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SMLOUVA O DÍLO

č. S947/2024/275
dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

ICO: 421 96 451
DIC: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: © Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě

podpisového řádu

ve věcech technických jedná:

bankovni spojeni: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: — Lesy České republiky, s.p., LS Jablonec nad Nisou, Novoveská 61,

466 01 Jablonec nad Nisou

(dále jako „objednateľ“) na stranč jedné

B2 STAV s.r.o.

se sídlem Ještědská 56/109, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec

IČO: 287 42 516
DIČ: CZ28742516
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30041

zastoupená: © Lucií Nábělkovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: © Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 243801777/0300

datová schránka: 84v2f5p

kontakt:

(dále jako,, zhotoviteľ“) na stranč druhé
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LESVER ©

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní

strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, mčsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

L

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí

a odpovědnost dílo Oprava a technické zhodnocení objektu sídla LS Jablonec n. N. - 2. NP,

evidenční číslo zakázky S947/2024/275, a to dle projektové dokumentace Oprava a technické

zhodnocení sídla LS Jablonec nad Nisou, inspekční pokoj a administrativní část vypracované

se sídlem Mezibranská 157, 464 01 Frýdlant, IČO: 702 08 832 (dále jen

„projektová dokumentace“ či „PD“) a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy

a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato

smlouva, a touto smlouvou.

2. Předmětem závazku je oprava a rekonstrukce 2. NP sídla LS Jablonec n. N.—zřízení samostatného

bytu odděleného od kancelářských prostor, zřízení příčky, oprava podlah, WC, zřízení kuchyňské

linky, úprava kanalizace.

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.

zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku

zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

— zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě

během výstavby,

—— zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

—— údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,

— © uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavua jejich protokolární předání zpět

vlastníkům,

— zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,

—— zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, zejména zákonem

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

— zajištění kompletní fotodokumentace celého průběhu stavby a její předání objednateli při

předání díla.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. | smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit

smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně

projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně
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Předmět Smlouvy

l. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na vlastni nebezpečí

a odpovědnost dílo Oprava a technické zhodnocení Objektu Sídla LS Jablonec n. N. - 2. NP,

evidenční číslo zakázky 8947/2024/275, a to dle projektové dokumentace Oprava a technické

zhodnocení Sídla LS Jablonec nad Nisou, inspekční pokoj a administrativní část vypracované
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bytu odděleného Od kancelářských prostor, zřízení příčky, oprava podlah, WC, Zřízení kuchyňské

linky, úprava kanalizace.

3. V rámci plnění této Smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.

Zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí Závazku

Zhotovitele dle této Smlouvyje i provedení následujících prací a činností:

- Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské Sítě

během výstavby,

- zajištění všech nezbytných Zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
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vlastníkům,
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- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, Zejména zákonem

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

-

Zajištění kompletní fotodokumentace celého průběhu stavby a její předání objednateli při

předání díla.

Cena těchto plnění je Zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odSt. l smlouvy.

4. Objednatel Se Zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a Zhotoviteli Za něj Zaplatit

Smluvenou cenu způsobem Smlouvou Stanoveným.

5. Veškeré odchylky provedení díla ajeho postupu od vymezení daného touto Smlouvou (včetně

projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P

odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného

dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními

předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a Ze se

před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a S vynaložením odborné

péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm

rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla

způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel

uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst.

tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve

výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště

bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I.

odst. 3 této smlouvy, nejpozději do 20. 10. 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž

objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 5. 8. 2024, nebude-li

písemně dohodnuto jinak. Díloje provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-

li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit

svému účelu; ustanovení $ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání apřevzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se

zhotovitel k převzetí staveniště V termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené

staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato V termínu uvedeném ve výzvě dle

odst. 1 tohoto článku smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu

změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem

písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení

díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku

v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši

802 013,12 Kč (slovy osm set dva tisíc třináct korun českých dvanáct haléřů) bez DPH. DPH bude

připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
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3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I.

odst. 3 této smlouvy, nejpozději do 20. 10. 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž

objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 5. 8. 2024, nebude-li

písemně dohodnuto jinak. Díloje provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-

li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit

svému účelu; ustanovení $ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání apřevzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se

zhotovitel k převzetí staveniště V termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené

staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato V termínu uvedeném ve výzvě dle

odst. 1 tohoto článku smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu

změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem

písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení

díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku

v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši

802 013,12 Kč (slovy osm set dva tisíc třináct korun českých dvanáct haléřů) bez DPH. DPH bude

připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
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odsouhlaseny ve Stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného

dodatku k této Smlouvě, předem uzavřeného postupem Souladným S obecně závaznými právními

předpisy upravujícími Zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se

před podpisem této Smlouvy Seznámil s polohou a povahou Staveniště a S vynaložením odborné

péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, j íž lze na něm

rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla

způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.

II.
Doba plnění

Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí Staveniště alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel

uvede termín převzetí Staveniště.

Zhotovitel převezme Staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. l

tohoto článku Smlouvy. Nedostaví-li Se zhotovitel k převzetí Staveniště v termínu uvedeném ve

výzvě k převzetí Staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště

bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. l.

odst. 3 této smlouvy, nejpozději do 20. 10. 2024. Tato lhůta Se prodlužuje o počet dní, o něž

objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené Staveniště později než 5. 8. 2024, nebude-li

písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-

li smlouvě. Obj ednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit

Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li Se

zhotovitel kpřevzetí Staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené

staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle

odst. l tohoto článku Smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (např. z důvodu

změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem

písemně Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení

díla dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku

v Souvislosti S přerušením prací na Stavbě ze Strany objednatele.

III.
Cena za dílo

Za řádné avčasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši

802 013,12 Kč (Slovy osm Set dva tisíc třináct korun českých dvanáct haléřů) bez DPH. DPH bude

připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané
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hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje,

že je plátce DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno V souladu

s ustanovením $ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pčidané hodnoty, ve znční pozdějších

předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost).

3. Cena za dílo je specifikovanáa strukturována dle Přílohy č. I smlouvy — Položkový rozpočet (dále

jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

4. V případě změn díla (ménčprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet

a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce

bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny

a práce v položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny V položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena

předmětných prací:

1.. Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu

v rámci zadávacího řízení x (nabídková cena příslušného dílu dle položkového

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu z ÚRS, který je platný

v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení) = jednotková cena nové

položky.

2. Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu

v rámci zadávacího řízení x (nabídková cena za dílo dle položkového rozpočtu / ceníková

cena díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu z ÚRS, který je platný v době

ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení) = jednotková cena nové

položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na

základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené

objednatelem.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly ceníkové ceny

z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení, bude

maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání

veřejných zakázek.
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hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje,

že je plátce DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno V souladu

s ustanovením $ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pčidané hodnoty, ve znční pozdějších

předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost).

3. Cena za dílo je specifikovanáa strukturována dle Přílohy č. I smlouvy — Položkový rozpočet (dále

jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

4. V případě změn díla (ménčprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet

a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce

bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny

a práce v položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny V položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena

předmětných prací:

1.. Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu

v rámci zadávacího řízení x (nabídková cena příslušného dílu dle položkového

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu z ÚRS, který je platný

v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení) = jednotková cena nové

položky.

2. Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu

v rámci zadávacího řízení x (nabídková cena za dílo dle položkového rozpočtu / ceníková

cena díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu z ÚRS, který je platný v době

ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení) = jednotková cena nové

položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na

základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené

objednatelem.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly ceníkové ceny

z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení, bude

maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání

veřejných zakázek.
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hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů), vznikne-li kjejí úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje,

že je plátce DPH.

2. Jsou-li předmětem této Smlouvy Stavební anebo montážní práce, bude postupováno v Souladu

SuStanovením §92e Zákona č.235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve Znění pozdějších

předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost).

3. Cena za dílo je Specifikovaná a Strukturována dle Přílohy č. l Smlouvy - Položkový rozpočet (dále

jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně

poskytnutí všech práv a plnění dle této Smlouvy.

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) Se kjejich ocenění použije položkový rozpočet

a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro výpočetjednotkové ceny za méněpráce či vícepráce

bude použito:

a) Smluvních iednotkových cen předmětných prací Z položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny

a práce v položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a cenv v položkovém rozpočtu obsaženy, určí Se jednotková cena

předmětných prací:

l. Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu

v rámci Zadávacího řízení X (nabídková cena příslušného dílu dle položkového

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu Z ÚRS, který je platný

v době ocenění položkového rozpočtu v rámci Zadávacího řízení) :jednotková cena nové

položky.

2. Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky Z ÚRS, kterýje platný v době ocenění položkového rozpočtu

v rámci zadávacího řízení X (nabídková cena Za dílo dle položkového rozpočtu/ ceníková

cena díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu z ÚRS, který je platný v době

ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení) :jednotková cena nové

položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí Se jednotková cena předmětných prací na

Základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odSouhlaSené

objednatelem.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly ceníkové ceny

z URS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci Zadávacího řízení, bude

maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku ktéto Smlouvě, předem

uzavřeného postupem Souladným S obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání

veřejných Zakázek.
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IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném

kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně

vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře)

musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno,

potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném

kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto

údaje: název díla, číslo a popis položky,měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných

jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce

a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací

nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura)

nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad

provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli

uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem

po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li

dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo

zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení

ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl

povinen přerušit.

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž

by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

- neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této

smlouvy, anebo

- jim vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené

práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V.

Provádění prací

1.. Objednateljepovinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými

zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů

nezbytných pro provádění díla.
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IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném

kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně

vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře)

musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno,

potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném

kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto

údaje: název díla, číslo a popis položky,měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných

jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce

a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací

nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura)

nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad

provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli

uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem

po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li

dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo

zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení

ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl

povinen přerušit.

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž

by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

- neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této

smlouvy, anebo

- jim vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené

práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V.

Provádění prací

1.. Objednateljepovinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými

zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů

nezbytných pro provádění díla.
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IV.
Účtování a platební podmínky

l. Cena Za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném

kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně

vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře)

musí být přiložen soupis skutečně abez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno,

potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném

kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. l tohoto článku Smlouvy bude vždy obsahovat tyto

údaje: název díla, číslo a popis položky, měmoujednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných

jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce

améněpráce budou v Soupisu dokládány Samostatně. V případě, že Soupis provedených prací

nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura)

nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad

provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli

uhrazena na Základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem

po provedení díla, vyklizení Staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li

dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo

zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení

ceny pouze za práce bez zjevných vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl

povinen přerušit.

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení Smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž

by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

- neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této

Smlouvy, anebo

- jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené

práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V.
Provádění prací

l. Objednatel je povinen předat zhotoviteli Staveniště s vytyčenímjeho hranice, zajištěné dostatečnými

zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz Stavebních mechanismů

nezbytných pro provádění díla.
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2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou

k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění

stavebních prací.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli

1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě.

4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení $ 14 odst. I

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích ao zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ozajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu

způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitelezajistit

výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré

náklady s tím spojené.

5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení $ 15 odst.1 zákona ozajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před

předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce — včetně jeho případné aktualizace,

vyvěšení stejnopisu oznámení 0 zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou

dobu provádění díla). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo způsobem,

při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při

uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady

vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou

dobu provádění díla.

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení $ 15 odst.2 zákona o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla,

je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovata zajistit na své náklady

zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení

skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla.

7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace,jezhotovitel povinen

na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby

tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení

víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při

vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.

8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci,

je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednata přizvat k jejich
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2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou

k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění

stavebních prací.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli

1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě.

4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení $ 14 odst. I

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích ao zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ozajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu

způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitelezajistit

výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré

náklady s tím spojené.

5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení $ 15 odst.1 zákona ozajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před

předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce — včetně jeho případné aktualizace,

vyvěšení stejnopisu oznámení 0 zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou

dobu provádění díla). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo způsobem,

při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při

uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady

vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou

dobu provádění díla.

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení $ 15 odst.2 zákona o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla,

je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovata zajistit na své náklady

zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení

skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla.

7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace,jezhotovitel povinen

na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby

tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení

víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při

vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.

8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci,

je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednata přizvat k jejich
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Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž Se nachází Staveniště, budou po dobu určenou

k provádění díla dle této Smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění

Stavebních prací.

Smluvní Strany Shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této Smlouvy předal zhotoviteli

1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi ve Smyslu ustanovení § 14 odst. 1

Zákona č. 309/2006 Sb., kterým Se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování Služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět Stavbu

způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit

výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré

náklady S tím Spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností

zadavatele Stavby ve Smyslu ustanovení § 15 odst. 1 Zákona o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před

předáním Staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace,

vyvěšení Stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou

dobu provádění díla). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo způsobem,

při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při

uzavření této Smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na Své náklady

vyvěšení Stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou

dobu provádění díla.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností

zadavatele Stavby ve Smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

Staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla,

je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na Své náklady

zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, jakož i jeho přizpůsobení

Skutečnému Stavu a podstatným změnám během provádění díla.

Bude-li při provádění Stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen

na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby

tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení

víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při

vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. 1. odst. 6 Smlouvy.

V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci,

je obj ednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat kjejich
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projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla,

bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatkuk této smlouvě, v němž

budou uvedeny i jeho důvody.

9.. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů

poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob,

zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek,

technických norem a jiných předpisů a V souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je

povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné

písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na

zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do

stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

11. Podili-li se na provadéni dila vice objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží

zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupú ostatních dodavatelů

v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu

prací.

12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení,

telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby.

Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.

13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím

Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je

V pracovnčprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný

stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv V době provádění díla splňovat, zavazuje, že

neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje

nového stavbyvedoucího.

14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně

objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené

pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato

smlouva.

16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na

provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) kvýkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány

vpříslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění

a sociálního zabezpečení),
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projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla,

bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatkuk této smlouvě, v němž

budou uvedeny i jeho důvody.

9.. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů

poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob,

zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek,

technických norem a jiných předpisů a V souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je

povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné

písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na

zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do

stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

11. Podili-li se na provadéni dila vice objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží

zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupú ostatních dodavatelů

v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu

prací.

12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení,

telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby.

Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.

13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím

Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je

V pracovnčprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný

stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv V době provádění díla splňovat, zavazuje, že

neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje

nového stavbyvedoucího.

14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně

objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené

pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato

smlouva.

16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na

provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) kvýkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány

vpříslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění

a sociálního zabezpečení),
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projednávání i Zástupce Zhotovitele. Vyžádají-li si tyto Změny prodloužení termínu provedení díla,

bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této Smlouvě, v němž

budou uvedeny ijeho důvody.

9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů

poddodavatele/případného poddodavatele, je Zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

10. Obj ednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob,

Zejména Zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvených podmínek,

technických norem ajiných předpisů a v souladu S rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je

povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou Součinnosti, zejména potřebné

písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na

Zjištěné nedostatky musí objednatel bez Zbytečného odkladu upozornit zhotovitele Zápisem do

stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění Zjištěných vad.

11. Podílí-li Se na provádění díla více objednatelem Smluvených dodavatelů, objednatel předloží

Zhotoviteli Specifikaci stavebních připravenosti atermíny nástupů ostatních dodavatelů

v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu

prací.

12. Zhotovitel Zřídí na Staveništi nezbytná zařízení Staveniště, včetně Sociálních Zařízení, osvětlení,

telefonu a Skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby.

Odebrané energie a vodu bude Zhotovitel měřit a hradit.

13. Zhotovitel jmenuje Stavbyvedoucím
. Zhotovitel bere na vědomí, že Stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel Se pro případ, kdy by jmenovaný

Stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla Splňovat, zavazuje, že

neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto Skutečnost zjistí, jmenuje

nového Stavbyvedoucího.

14. V případě, že dojde ke Změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně

objednateli oznámit osobu nového Stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

15. Jako Stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba Splňující požadavky objednatele stanovené

pro výkon této funkce v Zadávacích podmínkách veřejné Zakázky, na základě níž byla uzavřena tato

Smlouva.

16. Zhotovitel prohlašuje a Současně Se Zavazuje Zajistit, že po dobu účinnosti této Smlouvy se na

provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) kvýkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, Zejména jsou evidovány

v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných

v Souvislosti Sagendou daně zpříjmů fyzických osob, veřejného Zdravotního pojištění

a Sociálního Zabezpečení),
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b) mají potčebná oprávnční k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-

li se ocizí státní příslušníky a je-li zdepříslušnými právními předpisy založena povinnost

takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZPa jsou vybaveny veškerými ochrannými

pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho

poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně

výdělečně činné.

Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř.

jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených

daňových dokladů (faktur).

VI.

Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném rozsahu a V souladu s předanou

projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů výrobků uvedených ve výkazech

výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování

platných ČSN a ON.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je

si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast

autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla

a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci V ochranných pásmech,

požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu

zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem

a zabezpečí ochranu osob pohybujících se V sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště

apod.).

Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen na staveništi a V jeho okolí zachovat pořádeka čistotu a průběžně odstraňovat

na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení

odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
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b) mají potčebná oprávnční k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-

li se ocizí státní příslušníky a je-li zdepříslušnými právními předpisy založena povinnost

takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZPa jsou vybaveny veškerými ochrannými

pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho

poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně

výdělečně činné.

Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř.

jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených

daňových dokladů (faktur).

VI.

Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném rozsahu a V souladu s předanou

projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů výrobků uvedených ve výkazech

výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování

platných ČSN a ON.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je

si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast

autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla

a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci V ochranných pásmech,

požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu

zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem

a zabezpečí ochranu osob pohybujících se V sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště

apod.).

Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen na staveništi a V jeho okolí zachovat pořádeka čistotu a průběžně odstraňovat

na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení

odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
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b) mají potřebná Oprávnění k pobytu na území Ceské republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-

li se o cizí Státní příslušníky a je-li Zde příslušnými právními předpisy založena povinnost

takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými

pracovními prostředky v Souladu S platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na Skutečnost, Zda Se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho

poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby Samostatně

výdělečně činné.

Zhotovitel Se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům Za provádění díla (popř.

jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na Základě řádně vystavených

daňových dokladů (faktur).

VI.
Další povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v plném rozsahu a v Souladu s předanou

projektovou dokumentací a v Souladu Se specifikací materiálů výrobků uvedených ve výkazech

výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování

platných ČSN a oN.

Zhotovitel potvrzuje, Že je Seznámen Se Staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací aje

Si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň Se Zhotovitel Zavazuje zajistit účast

autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel Se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření kochraně díla

a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,

požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu

Zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na Svou odpovědnost a náklady

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o Zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem

a Zabezpečí ochranu osob pohybujících Se v Sousedství staveniště (oplocení a označení Staveniště

apod).

Zhotovitel odpovídá za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích

a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích

S nebezpečím pádu Z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho okolí Zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat

na Své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění Stavebních prací. Odvoz a uložení

odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na Svůj náklad Staveniště řádně ohradit a označit.
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Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení

staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty

zařízení staveniště v řádném stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle zákona

č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem

a kontrolních prohlídek stavby dle stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v

objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného

stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické aprotipožární předpisy, týkající se

provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní

výkresy apod.

Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje, nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je

povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy

nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny zadílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou

součástí provádění díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající

výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno,

předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,

pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení

díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.

Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za

všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem

zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník dle stavebního zákona včetně jeho

prováděcích právních předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám

kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem

k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor

objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas

k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
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Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení

staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty

zařízení staveniště v řádném stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle zákona

č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem

a kontrolních prohlídek stavby dle stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v

objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného

stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické aprotipožární předpisy, týkající se

provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní

výkresy apod.

Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje, nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je

povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy

nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny zadílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou

součástí provádění díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající

výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno,

předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,

pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení

díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.

Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za

všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem

zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník dle stavebního zákona včetně jeho

prováděcích právních předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám

kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem

k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor

objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas

k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
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Zhotovitel zabezpečuje celé Zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci Zařízení

staveniště jsou Součástí dohodnuté ceny Za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty

Zařízení Staveniště v řádném stavu.

Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění Stavby Stavbyvedoucím dle zákona

č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

V průběhu realizace Stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů Svolaných objednatelem

akontrolních prohlídek stavby dle stavebního zákona azajistí nápravu zjištěných nedostatků v

objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel Se zavazuje zajistit účast autorizovaného

Stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické aprotipožární předpisy, týkající se

provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

Zhotovitel je povinen zpracovat sám na Svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní

výkresy apod.

Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje, nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je

povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy

nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou Součástí ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou

Součástí provádění díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a Zařízení plně odpovídající

výkazu výměr v projektové dokumentaci a této Smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno,

předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

Zhotovitel Se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita,

pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení

díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.

Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické Sítě, kanalizaci a za

všechny ostatní Služby využívané při provádění Stavebních prací je povinností anákladem

zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník dle stavebního zákona včetně jeho

prováděcích právních předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám

kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem

k přejímce prací dalším postupem Zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor

objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas

k přejímce, je povinen na žádost objednatele Zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
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22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, vybouranými hmotami anebo vytěženou

zeminou příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb.,

o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění

některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně

zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních

látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a O agrochemickém zkoušení

zemědělských půd (zákona o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy,

které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého

v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci.

Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo

dle čl. IV. odst. I smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně

doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin vzniklých či

vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním V souladu s obecně závaznými právními

předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem © ochraně zemědělského půdního fondu a

v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- © doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu V souladu s ustanovením $ 8

zákona o odpadech,

- © písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně

produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje V souladu

s ustanovením $ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,

- © potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení $ 17

odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením O množství, druhu a kategorii předaného

odpadu, včetně uvedení identifikačníhočísla,

-© potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro

nakládání s odpady v souladu s ustanovením $ 13 odst. 1 písm. ©) zákona o odpadech,

-© doklady o možnosti využití zeminy jako stavebního materiálu — výrobku V souladu

s ustanovením $ 9 zákona o odpadech, popř. V souladu se zvláštními právními předpisy

(zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1 997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

a o změně adoplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády

č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění

pozdějších předpisů),

- © doklady v souladu s ustanovením $ 34 zákona O odpadech, zejména s odst. 7 citovaného

ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot či zemin vzniklých či vytěžených při

provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto

smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně vpřípadě

vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel

není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad
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22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, vybouranými hmotami anebo vytěženou

zeminou příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb.,

o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění

některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně

zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních

látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a O agrochemickém zkoušení

zemědělských půd (zákona o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy,

které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého

v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci.

Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo

dle čl. IV. odst. I smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně

doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin vzniklých či

vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním V souladu s obecně závaznými právními

předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem © ochraně zemědělského půdního fondu a

v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- © doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu V souladu s ustanovením $ 8

zákona o odpadech,

- © písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně

produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje V souladu

s ustanovením $ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,

- © potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení $ 17

odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením O množství, druhu a kategorii předaného

odpadu, včetně uvedení identifikačníhočísla,

-© potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro

nakládání s odpady v souladu s ustanovením $ 13 odst. 1 písm. ©) zákona o odpadech,

-© doklady o možnosti využití zeminy jako stavebního materiálu — výrobku V souladu

s ustanovením $ 9 zákona o odpadech, popř. V souladu se zvláštními právními předpisy

(zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1 997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

a o změně adoplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády

č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění

pozdějších předpisů),

- © doklady v souladu s ustanovením $ 34 zákona O odpadech, zejména s odst. 7 citovaného

ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot či zemin vzniklých či vytěžených při

provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto

smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně vpřípadě

vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel

není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad
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22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání S odpady, vybouranými hmotami anebo vytěženou

zeminou příslušnými obecně závaznými právními předpisy, Zejména pak Zákonem č. 541/2020 Sb.,

o odpadech (dále jen „Zákon o odpadech“), Zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění

některých zákonů (lesní Zákon), ve Znění pozdějších předpisů, Zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně

Zemědělského půdního fondu, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně

Zemědělského půdního fondu“), Zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních

látkách, pomocných rostlinných přípravcích a Substrátech a o agrochemickém Zkoušení

zemědělských půd (Zákona o hnojivech), ve Znění pozdějších předpisů, jakož-i právními předpisy,

které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého

v Souvislosti s realizací předmětu této Smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci.

Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady S tímto Spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo

dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně

doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, Zemin vzniklých či

vytěžených při provádění díla nebo v Souvislosti S ním v Souladu S obecně závaznými právními

předpisy, zejména Se zákonem o odpadech, Zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a

v Souladu S touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc Splňuje podmínky vedlejšího produktu v Souladu S ustanovením § 8

Zákona o odpadech,

- písemnou Smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který Zhotovitel běžně

produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel Sám nezpracuje v Souladu

s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,

- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání S odpady dle ustanovení § 17

odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného

odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,

- potvrzením, že odpad, který zhotovitel Sám nezpracoval, předal do Zařízení určeného pro

nakládání s odpady v Souladu S ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) Zákona o odpadech,

- doklady o možnosti využití Zeminy jako Stavebního materiálu - výrobku v Souladu

SuStanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v Souladu Se Zvláštními právními předpisy

(zejména dle Stavebního zákona, zákona č. 22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

a ozměně adoplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády

č. 163/2002 Sb., kterým Se Stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění

pozdějších předpisů),

- doklady v Souladu sustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména S odst. 7 citovaného

ustanovení.
Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot či zemin vzniklých či vytěžených při

provádění díla nebo v Souvislosti S ním v Souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto

Smlouvou doloženo Shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě

vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této Smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel

není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu Za dílo, popř. za provedené práce. Soulad
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s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli

nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je

zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad

a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou

alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. IIL odst. | smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou

činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel

povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit.

V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou

škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně

limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou

v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání)

výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být

nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že

zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva,

je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř.

obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedenýmvpříloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze

dne 18.5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení

Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze

dne 5.3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům

vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze

dne 17. 3.2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle

písm. a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch

žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této

smlouvy,

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě
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s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli

nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je

zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad

a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou

alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. IIL odst. | smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou

činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel

povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit.

V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou

škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně

limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou

v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání)

výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být

nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že

zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva,

je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř.

obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedenýmvpříloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze

dne 18.5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení

Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze

dne 5.3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům

vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze

dne 17. 3.2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle

písm. a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch

žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této

smlouvy,

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě
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LEŠV 4
S Obecně závaznými právními předpisy a touto Smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli

nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

Zhotovitel vyklidí Staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je

zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad

a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

Zhotovitel je povinen mít Sjednáno po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy pojištění

odpovědnosti za škodu S celkovým limitem pojistného plnění, resp. S celkovou pojistnou částkou

alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. 111. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou

činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této Smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel

povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit.

V případě, že zhotovitel je Sdružením osob, musí pojistná Smlouva prokazatelně pokrývat případnou

škodu Způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně

limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů Sdružení disponovat vlastní pojistnou Smlouvou

v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (Sčítání)

výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných Smluv není přípustná.

Všechny osoby pohybující Se na Staveništi při provádění díla nebo v Souvislosti s ním musí být

nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) Svého zaměstnavatele. V případě, že

zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato Smlouva,

je povinen tuto Skutečnost předem písemně oznámit objednateli S uvedením jména, příjmení, popř.

obchodní fırmy či názvu, identifikačního čísla a Sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, Subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze

dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k Situaci v Bělorusku a k zapojení

Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze 1 nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze

dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, Subjektům a orgánům

vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze 1 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze

dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím

územní celistvost, Svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, Subjektem nebo orgánem Spojeným S osobou, Subjektem nebo orgánem podle

písm. a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, Subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch

žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v Souvislosti S plněním této

Smlouvy,

Í) není ruským Státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu

Směrnice Evropského parlamentu aRady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě
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dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 — dále jen

„osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem

či orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo

vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní

ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem vRusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na

pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo

fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu

nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem

(s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části

odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po

celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel

poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo

převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31.7.

2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění

vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází)

a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18.5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující

mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo

vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)|.

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli

prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé

takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VIL.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň

5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu.

Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad

a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě,

stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá.

Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání

a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není

povinen převzít.
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„osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem

či orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo

vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní

ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem vRusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na

pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo

fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu

nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem

(s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části

odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po

celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel

poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo

převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31.7.

2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění

vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází)

a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18.5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující

mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo

vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)|.

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli

prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé

takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VIL.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň

5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu.

Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad

a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě,

stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá.

Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání

a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není

povinen převzít.
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„Osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou ěi právnickou osobou, Subjektem

ěi orgánem Se Sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, Subjektem nebo orgánem, který je Z více než 50 % přímo či nepřímo

vlastněn ruským Státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn Iosobou požívající mezinárodní

ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem ěi orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na

pokyn ruského Státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo
fyzické ěi právnické osoby nebo Subjektu či orgánu Se Sídlem v Rusku, nebo osoby, Subjektu
nebo orgánu, který je Z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem
(S výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo
Subjektem ěi orgánem Se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří Se budou podílet na plnění této smlouvy z části

odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle ěl. 111. odst. 1 Smlouvy Splňují a budou Splňovat po
celou dobu účinnosti této Smlouvy podmínky ve Smyslu písm. í) až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této Smlouvy (Stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel
poskytne objednateli, Se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo
převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) ě. 833/2014 ze dne 31. 7.

2014 ve Znění pozdějších předpisů (Zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění
vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či Z Ruska pochází)
anařízení (ES) ě. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve Znění pozdějších předpisů (Zakazující
mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného Zboží, které Se nachází v Bělorusku, bylo
vyvezeno Z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se Zhotovitel Zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli
prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen o každé
takové Změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel Se Zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň
5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu.

Protokol bude obsahovat Zejména zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis zjištěných vad
anedodělků, dohodu o opatřeních alhůtách kjejich odstranění, případně nedošlo-li kdohodě,
Stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, Zda dílo ěi jeho část přejímá.

Protokol bude datován aopatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele azhotovitele.

Zhotovitel Se též zavazuje Zajistit úěast autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolámím předání

a převzetí díla.

2. Objednatel protokolámě převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není

povinen převzít.
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LESY CESKE REPUBLIKY, S.P

dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 — dále jen

„osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem

či orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo

vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní

ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem vRusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na

pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo

fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu

nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem

(s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části

odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po

celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel

poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo

převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31.7.

2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění

vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází)

a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18.5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující

mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo

vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)|.

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli

prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé

takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VIL.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň

5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu.

Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad

a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě,

stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá.

Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání

a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není

povinen převzít.
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„osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem

či orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo

vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní

ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem vRusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na

pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo

fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu

nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem

(s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části

odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po

celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel

poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo

převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31.7.

2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění

vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází)

a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18.5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující

mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo

vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)|.

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli

prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé

takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VIL.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň

5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu.

Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad

a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě,

stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá.

Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání

a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není

povinen převzít.
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„Osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou ěi právnickou osobou, Subjektem

ěi orgánem Se Sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, Subjektem nebo orgánem, který je Z více než 50 % přímo či nepřímo

vlastněn ruským Státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn Iosobou požívající mezinárodní

ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem ěi orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na

pokyn ruského Státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo
fyzické ěi právnické osoby nebo Subjektu či orgánu Se Sídlem v Rusku, nebo osoby, Subjektu
nebo orgánu, který je Z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem
(S výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo
Subjektem ěi orgánem Se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří Se budou podílet na plnění této smlouvy z části

odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle ěl. 111. odst. 1 Smlouvy Splňují a budou Splňovat po
celou dobu účinnosti této Smlouvy podmínky ve Smyslu písm. í) až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této Smlouvy (Stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel
poskytne objednateli, Se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo
převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) ě. 833/2014 ze dne 31. 7.

2014 ve Znění pozdějších předpisů (Zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění
vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či Z Ruska pochází)
anařízení (ES) ě. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve Znění pozdějších předpisů (Zakazující
mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného Zboží, které Se nachází v Bělorusku, bylo
vyvezeno Z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se Zhotovitel Zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli
prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen o každé
takové Změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel Se Zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň
5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu.

Protokol bude obsahovat Zejména zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis zjištěných vad
anedodělků, dohodu o opatřeních alhůtách kjejich odstranění, případně nedošlo-li kdohodě,
Stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, Zda dílo ěi jeho část přejímá.

Protokol bude datován aopatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele azhotovitele.

Zhotovitel Se též zavazuje Zajistit úěast autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolámím předání

a převzetí díla.

2. Objednatel protokolámě převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není

povinen převzít.
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dočasné Ochrany ve Smyslu Směrnice Rady 2001/55/ES Ze dne 20. července 2001 - dále jen

„Osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou ěi právnickou osobou, Subjektem

ěi orgánem Se Sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, Subjektem nebo orgánem, který je Z více než 50 % přímo či nepřímo

vlastněn ruským Státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn Iosobou požívající mezinárodní

ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem ěi orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na

pokyn ruského Státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo
fyzické ěi právnické osoby nebo Subjektu či orgánu Se Sídlem v Rusku, nebo osoby, Subjektu
nebo orgánu, který je Z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem
(S výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo
Subjektem ěi orgánem Se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří Se budou podílet na plnění této smlouvy z části

odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle ěl. 111. odst. 1 Smlouvy Splňují a budou Splňovat po
celou dobu účinnosti této Smlouvy podmínky ve Smyslu písm. í) až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této Smlouvy (Stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel
poskytne objednateli, Se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo
převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) ě. 833/2014 ze dne 31. 7.

2014 ve Znění pozdějších předpisů (Zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění
vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či Z Ruska pochází)
anařízení (ES) ě. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve Znění pozdějších předpisů (Zakazující
mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného Zboží, které Se nachází v Bělorusku, bylo
vyvezeno Z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se Zhotovitel Zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli
prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen o každé
takové Změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel Se Zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň
5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu.

Protokol bude obsahovat Zejména zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis zjištěných vad
anedodělků, dohodu o opatřeních alhůtách kjejich odstranění, případně nedošlo-li kdohodě,
Stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, Zda dílo ěi jeho část přejímá.

Protokol bude datován aopatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele azhotovitele.

Zhotovitel Se též zavazuje Zajistit úěast autorizovaného Stavbyvedoucího při protokolámím předání

a převzetí díla.

2. Objednatel protokolámě převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není

povinen převzít.
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3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen

provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedeníčásti

díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:

-© dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,

-© revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh — zprávy apříslušné

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadovanévlastnosti

a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité

při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo

osvědčení o vhodnosti,

- © evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzenou oprávněným příjemcem,

- © protokoly od provedených zkoušek,

- © originál stavebního deníku,

-© fotodokumentace průběhu stavebních prací.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti z a vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka

začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla

zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto

případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která

předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem),

minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnü po obdržení oznámení vady písemně oznámit

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává.Neuplatni-li

objednatel písemně při oznámení vady jiné právo Z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje

odstranění vady. Neoznämi-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje

odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo

opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen

odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami

písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je

zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateličást již zaplacené ceny za dílo odpovídající

výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
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3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen

provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedeníčásti

díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:

-© dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,

-© revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh — zprávy apříslušné

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadovanévlastnosti

a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité

při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo

osvědčení o vhodnosti,

- © evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzenou oprávněným příjemcem,

- © protokoly od provedených zkoušek,

- © originál stavebního deníku,

-© fotodokumentace průběhu stavebních prací.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti z a vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka

začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla

zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto

případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která

předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem),

minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnü po obdržení oznámení vady písemně oznámit

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává.Neuplatni-li

objednatel písemně při oznámení vady jiné právo Z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje

odstranění vady. Neoznämi-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje

odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo

opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen

odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami

písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je

zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateličást již zaplacené ceny za dílo odpovídající

výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

Smlouva o dílo č. S947/2024/275
Str. 13 z 17

LEŠV 4
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen

provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se zhotovitelem provedení části

díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této Smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:

- dokumentace skutečného provedení Stavby v případě změn,

- revizní knihu ve dvojím vyhotovení Se Seznamem očíSlovaných příloh - zprávy a příslušné

doklady stanovené právními předpisy nebo touto Smlouvou, ověřující požadované vlastnosti

a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité

při Stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o Schválení, nebo

osvědčení o vhodnosti,

- evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů Ze Stavby), potvrzenou oprávněným příjemcem,

- protokoly od provedených zkoušek,

- originál Stavebního deníku,

- fotodokumentace průběhu Stavebních prací.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti z a vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku zajakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka

začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Je-li Součástí provedení díla i dodávka výrobků, Strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla

zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto

případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která

předmětný výrobek, Stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem),

minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla obj ednatelem.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li

objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje

odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje

odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo

opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen

odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li Smluvními stranami

písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel uzhotovitele právo na Slevu z ceny za dílo, je

zhotovitel povinen Slevu poskytnout (vrátit objednateli část již Zaplacené ceny za dílo odpovídající

výši uplatněné Slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
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4. Neodstrani-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst.3 tohoto článku smlouvy, je objednatel

oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na

náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu

(faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový

doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě

splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta

splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu

(faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve

výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. | smlouvy za každý, byť i započatý,

kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než 1 měsíc je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první 1 měsíc prodlení

a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než | měsíc, je povinen

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25% z ceny prací, jež zbývá provést do řádného

zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy vě spojení s položkovým

rozpočtem.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto

smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení

s položkovým rozpočtem, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se

jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 3 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených

prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem za

každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto

prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.

5. Vpřípadě porušení čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání

porušení.

6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť

i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
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4. Neodstrani-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst.3 tohoto článku smlouvy, je objednatel

oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na

náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu

(faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový

doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě

splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta

splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu

(faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve

výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. | smlouvy za každý, byť i započatý,

kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než 1 měsíc je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první 1 měsíc prodlení

a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než | měsíc, je povinen

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25% z ceny prací, jež zbývá provést do řádného

zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy vě spojení s položkovým

rozpočtem.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto

smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení

s položkovým rozpočtem, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se

jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 3 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených

prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem za

každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto

prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.

5. Vpřípadě porušení čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání

porušení.

6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť

i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
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4. Neodstraní-li Zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy, je objednatel

oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu Sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na

náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil

v Souvislosti Suplatněním práva Zodpovědnosti Za vady aodstr'aňováním vady. Tuto náhradu

poskytne Zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu

(faktury) doručeného Zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, Že daňový

doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Zhotovitel oprávněn Zaslat jej ve lhůtě

Splatnosti Zpět objednateli kdoplnění, aniž Se tak dostane do prodlení Sjeho úhradou; lhůta

Splatnosti počíná běžet Znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu

(faktury) zhotoviteli.

IX.
Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení S provedením díla objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve

výši 0,1 % Z ujednané ceny Za dílo bez DPH dle čl. 111. odst. 1 Smlouvy Za každý, byť i započatý,

kalendářní den prodlení. V případě prodlení S provedením díla delšího než l měsíc je Zhotovitel

povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce Za první 1 měsíc prodlení

a Smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy.

2. V případě, že Se Zhotovitel ocitne v prodlení S provedením díla o více než 1 měsíc, je povinen

objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny prací, jež Zbývá provést do řádného

Zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. 111. smlouvy ve Spojení S položkovým

rozpočtem.

3. V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce v rozporu S touto

Smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. Ill. Smlouvy ve Spojení

S položkovým rozpočtem, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací tak, jako by Se

jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení S odstraněním vady (čl. V111. odst. 3 Smlouvy) je Zhotovitel povinen zaplatit

objednateli k jeho písemnému požadavku Smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených

prací (dodávek, Služeb) určené bez DPH dle čl. III. Smlouvy ve Spojení S položkovým rozpočtem za

každý, byť i Započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto

prací (dodávek, Služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, Služby) bezvadně provedené.

5. V případě porušení č1.V1. odst. 24 Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní

pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť izapočatý, kalendářní měsíc trvání

porušení.

6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. V1. odst. 25 Smlouvyje Zhotovitel

povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť

i Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
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V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VL odst. 23 smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní

den prodlení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VL odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty

poslední nebo čl. VII. odst. | věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle

čl. III odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě

k dispozici stavební deník.

V případě, že se prohlášení zhotovitele V čl. VI. odst. 26 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo

v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 26 smlouvy, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.

Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere

na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti

řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla

by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů

(například dotace).

Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti,zajištěném

smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá

nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vznikláaž

v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl

zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však

povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu

(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dnů od jejího doručení povinné smluvní straně.

Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není

dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé

škody v plném rozsahu.

V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto

v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za

každý, byť i započatý, den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem

anebo ujednaných touto smlouvou.
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V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VL odst. 23 smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní

den prodlení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VL odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty

poslední nebo čl. VII. odst. | věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle

čl. III odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě

k dispozici stavební deník.

V případě, že se prohlášení zhotovitele V čl. VI. odst. 26 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo

v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 26 smlouvy, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.

Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere

na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti

řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla

by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů

(například dotace).

Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti,zajištěném

smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá

nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vznikláaž

v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl

zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však

povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu

(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dnů od jejího doručení povinné smluvní straně.

Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není

dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé

škody v plném rozsahu.

V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto

v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za

každý, byť i započatý, den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem

anebo ujednaných touto smlouvou.
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V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. Vl. odst. 23 Smlouvy je Zhotovitel

povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč Za každý, byť i Započatý kalendářní

den prodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VI. odSt. 21 věty první této Smlouvy je Zhotovitel

povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč Za každé takové porušení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. Vl. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odSt. 10 věty

poslední nebo čl. V11. odSt. 1 věty poslední Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli

Smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč Za každé takové porušení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,5 % Z ceny Za dílo bez DPH dle

čl. 111 odSt. 1 této Smlouvy Za každý, byt' i Započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na Stavbě

k dispozici Stavební deník.

V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. odSt. 26 Smlouvy ukáže nepravdivým, nebo

v případě, že Zhotovitel neinformoval objednatele o Změně v Souladu S čl. VI. odst. 26 Smlouvy, je

Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.

Smluvní Strany výslovně Souhlasí S výší sankcí Sjednaných v tomto článku Smlouvy. Zhotovitel bere

na vědomí, že výše Smluvních pokut je Stanovena S ohledem na význam zajišťované povinnosti

řádného dokončení díla ve Smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla

by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli Z veřejných Zdrojů

(například dotace).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu Ve Splnění povinnosti, Zajištěném

Smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná anepřekonatelná překážka vzniklá

nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo Vzniklá až

v době, kdy byl Zhotovitel s plněním Smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl

Zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho však

povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu

(faktury) s lhůtou Splatnosti 21 dnů od jejího doručení povinné Smluvní Straně.

Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením Smluvní pokuty není

dotčeno ani nijak omezeno právo Smluvní strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé

škody v plném rozsahu.

V případě prodlení S plněním peněžitého Závazku dle této Smlouvyje Smluvní Strana, která je takto

v prodlení, povinna zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky Za

každý, byť i Započatý, den prodlení.

X.
Odstoupení od Smlouvy

Od této Smlouvy lze odstoupit Za podmínek a v případech Stanovených občanským Zákoníkem

anebo ujednaných touto Smlouvou.
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2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména Vpřípadě:

a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,

je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,

b) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy nepravdivým nebo

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvya za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících

smyslu čl. VI. odst. 26 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovanýchv čl. VÍ.

odst. 26, písm. a) až j) smlouvy

c) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této

smlouvy odstoupit, nebo

d) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení

v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učinčné v čl. V. odst. 16 či

odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména vpřípadě prodlení objednatele

se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XI.

Criminal Compliance dolozka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, Ze v prúbčhu vyjednávánío této smlouvč vždyjednaly

a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou

jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze

smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a Ze tyto bude v co

nejširším možném rozsahu respektovat.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem

České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy souvisejícími.

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními

stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva

podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
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2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména Vpřípadě:

a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,

je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,

b) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy nepravdivým nebo

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvya za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících

smyslu čl. VI. odst. 26 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovanýchv čl. VÍ.

odst. 26, písm. a) až j) smlouvy

c) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této

smlouvy odstoupit, nebo

d) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení

v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učinčné v čl. V. odst. 16 či

odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména vpřípadě prodlení objednatele

se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XI.

Criminal Compliance dolozka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, Ze v prúbčhu vyjednávánío této smlouvč vždyjednaly

a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou

jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze

smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a Ze tyto bude v co

nejširším možném rozsahu respektovat.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem

České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy souvisejícími.

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními

stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva

podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
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2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy písemně odstoupit Zejména v případě:

a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto Smlouvou,

je-li Zhotovitel v prodlení S provedením díla déle než 35 dnů,

b) ukáže-li Se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V1. odst. 26 Smlouvy nepravdivým nebo

přestal-li Zhotovitel během účinnosti Smlouvy a za trvání mezinárodních Sankcí odpovídajících

SmySlu čl. VI. odst. 26 Smlouvy Splňovat kteroukoli Z podmínek definovaných v čl. V1.

odst. 26, píSm. a) až j) Smlouvy u

c) jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který zakládá právo objednatele od této

Smlouvy odstoupit, nebo

d) Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení

v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či

odst. 17 Smlouvy je nebo Se ukáže být nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit Zejména vpřípadě prodlení objednatele

se zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XI.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní Strany níže svým podpisem Stvrzuji, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly

a postupovaly čestně, transparentně a v Souladu S veškerými právními předpisy, a že takto budou

jednat i při jej ím plnění.

2. Smluvní Strany prohlašují, že v Souvislosti s touto Smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné Ze

Smluvních Stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že Se Seznámil Se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal

Compliance Programem Lesů Ceské republiky, S.p. (viz WWW.1eSycr.cZ/ccp), a že tyto bude v co

nejširším možném rozsahu respektovat.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí Se vztahy mezi Smluvními Stranami právním řádem

České republiky, Zejména občanským zákoníkem, Zákonem č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných

Zakázek, ve Znění pozdějších předpisů, a právními předpisy Souvisejícími.

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními

Stranami.

3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnemjejího podpisu oběma smluvními Stranami. Pokud tato Smlouva

podléhá povinnosti uveřejnění dle Zákona č.340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti

některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv (zákon o registru Smluv), ve Znění
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pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem;

smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně

metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva

nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní

strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek)

a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve

smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových

informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným

uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících

důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavíránaelektronicky.

V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů,

z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí

a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné

vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V MAAN LE ne: 21-08- 202

  

 

Lucie Nabélkova

OŘ východní Čechy jednatelka

Lesy České republiky, s.p. B2 STAV s.r.o.

  

Smlouva o dilo č. S947/2024/275
Str. 17 z 17

 

    kk |

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P

pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem;

smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně

metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva

nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní

strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek)

a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve

smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových

informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným

uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících

důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavíránaelektronicky.

V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů,

z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí

a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné

vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V MAAN LE ne: 21-08- 202

  

 

Lucie Nabélkova

OŘ východní Čechy jednatelka

Lesy České republiky, s.p. B2 STAV s.r.o.
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pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění V Souladu Se Zmíněným Zákonem;

Smluvní Strany pro tyto případy vyjadřují Svůj Souhlas S uveřejněním cele'ho Znění Smlouvy včetně

metadat, a to v rozsahu a Způsobem Stanoveným Zákonem. V ostatních případech tato smlouva

nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami.

4. Žádná Ze smluvních Stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní

strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek)

a/nebo vzniklé z této Smlouvy, popř. v příčinně Souvislosti S jej ím (ne)plněním.

5. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje ve

Smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo Zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových

informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Zastupuje-li každou Ze Smluvních Stran osoba oprávněná Za ni jednat, jež disponuje platným

uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu Zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících

důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je Smlouva uzavírána elektronicky.

V ostatních případech Se Smlouva uzavírá v liStinně podobě a je vyhotovena v počtu 2 Stejnopisů,

Z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá Ze Smluvních Stran.

7. Smluvní Strany prohlašují, že Si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí

a bez výhrad S ním Souhlasí. Tato Smlouva je vyjádřením jejich prave', skutečně, Svobodné a vážně

vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

8. Nedílnou Součástí této Smlouvy je její příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

v :ši'ìvřìrëżx . . ESSŠi-ánęz Z ì -08- 2021 v ....... f. dne:

Lucie Nábělková Í"I

OŘ východní Čechy jednatelka

Lesy České republiky, s.p. B2 STAV S.r.o.
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EKAPITULACE STAVBY
2024-451173-247

Kód:
Stavba: Oprava a TZ LS Jablonec nad Nisou

KSO:

CC-CZ:

Misto: LS Jablonec nad Nisou

Datum: 28.3.2024

Zadavatel:

IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p.
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

IČ: 28742516

B2 STAV s.r.o

DIČ: CZ28742516

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovateľ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

802 013,12

Sazba daně Základ daně
Výše daně

DPH základní 21,00%
802 013,12

168 422,80

snížená 12,00%
0,00

0,00

  
    

    970 435,92
 

Cena s DPH

A
aaa

ZpracovatelA
=

Projektant

Datum a podpis:
Razitko Datum a podpis:

Razitko

AA A mż
AAA

Objednavatel
Uchazeč

Datum a podpis:
Razítko Datum a podpis:

Razítko

Lovu daPPD _ ——
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EKAPITULACE STAVBY
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A
aaa

ZpracovatelA
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Projektant
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EKAPITU LACE STAVBY
Kód; 2024-461 173-247
stavba: Oprava a TZ LS Jablonec nad Nisou

KSO:
CC-CZ:

Místo: LS Jablonec nad Nisou
Datum: 28.3.2024

zadavatel:
IČ; 42196451

Lesy České republiky, s.p.
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
IČ: 28742516

62 STAV Sm
DIČ: 0228742516

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
IČ:

_ D'ČI
Poznámka:

Cena bez DPH

802 013,12

Sazba daně Základ daně
Výše daně

DPH Základní 21,00% 802 013,12
168 422,80

Snížená 12,00%
0,00

0,00

f_`~_“`_ˇ“_ď `_' 7*- 77“ “_“_ 7 _ 7“ Ó'_fiľ~“__'-ˇˇ__* *__“ _ __“fl“ ˇ ˇ _ f _ _ “`*_ **71

1cena s DPH v cZK
970 435,921

_íă'kíàìir____ _ ________ ___ _____ ___ __žšíăšøvaıeı '_ __ˇ_ˇ____ˇ__ _ _ _ _ _ _ ___

133_1145_a_1290362 _ _ __ _ __ _____R_ąšÍÉI_‹_0____ _ _ _ __ Datum a podpisr »__ _ _ __Rjšíìëg

Úbjìăšáíatìf_ _ ___ _ _ _ _____ __ __ _ _ _ ˇ_ù_‹;íazeć ˇ____ __'__ˇ_ _ _ _ ____ _ __ _ ____ _

šwìpgggiì_ _____ _ _ _ ,__ ___ __iëšitìq _______ ____ Pawmìmdflisi __ ______ _ _ RHZÍÍKL__ _ _
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  REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-451173-247

Stavba: Oprava a TZ LS Jablonec nad Nisou

Místo: LS Jablonec nad Nisou
Datum:

28.3.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: B2 STAV s.r.o
Zpracovatel:

Kód
Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

e ="
eu.——

Náklady z rozpočtů
802 013,12 970 435,92

Oprava- i n ny A

451173- Oprava inspekčního pokoje vč. objektu LS
213 232,67 258 011,57

Jablonec nad Nisou
247
4 s

Le sn TZ Inspekčního pokoje na LS Jablonec nad Nisou
588 780,45 712 424,35
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  REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-451173-247

Stavba: Oprava a TZ LS Jablonec nad Nisou

Místo: LS Jablonec nad Nisou
Datum:

28.3.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: B2 STAV s.r.o
Zpracovatel:

Kód
Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

e ="
eu.——

Náklady z rozpočtů
802 013,12 970 435,92

Oprava- i n ny A

451173- Oprava inspekčního pokoje vč. objektu LS
213 232,67 258 011,57

Jablonec nad Nisou
247
4 s

Le sn TZ Inspekčního pokoje na LS Jablonec nad Nisou
588 780,45 712 424,35
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EKAPITULACE oBJEKTu sTAvBY A SOUPıSù PRACÍ

2024-451 173-247
Kód:

Stavba: Oprava a TZ LS Jablonec nad Nisou

Místo: LS Jablonec nad Nisou Datum: 28.3.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, S.p. Projektant:

Uchazeč: B2 STAV sro Zpracovatel: _

l Kód Pepie Cena bez DPH [cZK] Cena e DPH [cZK] l

Náklady z rozpočtů
802 013,12 970 435,92

Oprava- . . . . ˇ .
451173_ Oprava ınspekcrııho pokoje vc. objektu LS 213 232,67 258 011,57

Jablonec nad Nısou
247

_4 _
ší., 51173 TZ Inspekčního pokoje na LS Jablonec nad Nisou 588 780,45 712 424,35
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a TZ LS Jablonec nad Nisou

Objekt:

Oprava-451173-247 - Oprava inspekčního pokoje vč. objektu LS Jablonec

nad Nisou

KSO:

CC-CZ:

Misto: LS Jablonec nad Nisou
Datum: 28.3.2024

Zadavatel:

IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p.

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

IG: 28742516

B2 STAV s.r.o

DIČ: CZ28742516

Projektant:

IĆ:

DIĆ:

Zpracovatel:

IĆ:

DIČ:

Poznámka:

213 232,67

Cena bez DPH

Základ daně
Sazba daně Výše daně

DPH základní
213 232,67

21,00% 44 778,87

snížená
0,00

12,00%
0,00

  

        Cena s DPH

258 011,54

u een

m

Zpracovatel

Projektant

Datum a podpis:
Razítko

Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Razítko

Datum a podpis:
Razítko

Datum a podpis:

Datumapodpis: ___ — H——v
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Stavba:

Oprava a TZ LS Jablonec nad Nisou

Objekt:

Oprava-451173-247 - Oprava inspekčního pokoje vč. objektu LS Jablonec

nad Nisou

KSO:

CC-CZ:

Misto: LS Jablonec nad Nisou
Datum: 28.3.2024

Zadavatel:

IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p.

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

IG: 28742516

B2 STAV s.r.o

DIČ: CZ28742516

Projektant:

IĆ:

DIĆ:

Zpracovatel:

IĆ:

DIČ:

Poznámka:

213 232,67

Cena bez DPH

Základ daně
Sazba daně Výše daně

DPH základní
213 232,67

21,00% 44 778,87

snížená
0,00

12,00%
0,00

  

        Cena s DPH

258 011,54

u een

m

Zpracovatel

Projektant

Datum a podpis:
Razítko

Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Razítko

Datum a podpis:
Razítko

Datum a podpis:

Datumapodpis: ___ — H——v
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Stavba:
Oprava a TZ LS Jablonec nad Nisou

Objekt:
Oprava-451173-247 - Oprava inspekčniho pokoje vč. objektu LS Jablonec

nad Nisou

KSO:

CC-CZ:

Misto: LS Jablonec nad Nisou
Datum: 28.3.2024

zadavatel:
.- IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p.
DIČ: CZ42198451

Uchazeč:

IČ: _ 28742516

B2 STAV S.r.o
DIČ: 0228742516

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:

_ D'Č'-
Poznámka:

Cena bez DPH

213 232,67

____!________MJ*_,frfľ/f/f
ffl/_fiffl __

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní
213 232,67 21 100% 44 778,87

Snížená
0,00 12,00% 0,00

ı____ _ _:_____________Í,_______ _ _________H_______f_______._______,_ ______r______________

'lCena s DPH
v CZK 258 011,54

l_____:______.____+ ____ A_____t______4__ _4_M:„„„„„„„„„„„_
føřf fwfizflm _ _____ _,____ ________.___r,_.___ _ _#_____ __.4A__(_____J

FFø-jšıäšníi" "xłť fř`ù _"fifi łłzìr'zìššxízxììšı"ďpťpmłďřm„łWF"_ťfi __

9149339495 _ 822l _ ______Pêt±1_nıê_vgäêi§g____ ____ ____________Rššíiì<9_

iohìnšín'nìzív'zìízz]F"kmmfťłďłpù "_ ł"ľłľpfìíníziššš""**i xùł_"HE“

Dai“m_a_29<łiłi§=_____ _EÉZĂLKO ___ Datwıêfvdpis _ _________ 521_2152
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  SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a TZ LS Jablonec nad Nisou

Objekt:

Místo:

Oprava-451173-247 - Oprava inspekčního pokoje vč. objektu LS Jablonec

nad Nisou

Zadavatel:

Uchazeč:

LS Jablonec nad Nisou

Lesy České republiky, s.p.

B2 STAV s.r.o

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28.3.2024

 

 

 

    
 

 

     
 

 

 

  

 

  

 

  
 

 

   

 

 
 

 

 
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |

Näklady soupisu celkem 213 232,67

p HSV Präce a dodävky HSV 8 362,52

D 997 Přesun sutě
5 406,52

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
| 22| K |997013501 meziskládku do 1 km se složením t 1,478 3 658,00 5 406,52

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
PP pe Rsložením, na vzdálenost do 1 km

D 998 Přesun hmot
2 956,00

23| K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 1,478 800,00 1 182,40

budovy v do 6 m

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s

naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m

|24 | K [997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m | t | 1,478 | 1 200,00 1 773,60

Svislá doprava suti nebo vybouranych hmot s naložením do dopravního

PP zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do

dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m

Dp PSV Prace a dodavky PSV 204 870,15

D 763 Konstrukce suché vystavby
204 870,15

4 | K |612324111.BMT Sanační omítka Baumit Sanova Por vnitřních stěn m2 5,000 385,00 1 925,00

nanášená ručně

PP Sanační omítka Baumit Sanova Por vnitřních stěn nanášená ručně

P Poznámka k položce:
oprava odfouklé omítky

vw 5
5,000

612328131.BMT. |Sanační štuk vnitřních stěn Baumit Sanova Fine
E K 001 tloušťky do 3 mm | m2 5,000 462,00 2 310,00

PP Sanační štuk vnitřních stěn Baumit Sanova Fine tloušťky do 3 mm

P Poznámka k položce:
oprava odfouklé omítky

w 5
5,000

3| K 632451105 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsítl m2 51,890 622,00 32 275,58

pres 10do 15mm

pp Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do

15 mm

P Poznámka k položce:
úprava podlah v 2.NP

w 2,14+5,55+8,1+14,14+20,16+1,8
51,890

4| K 632682111 Vyspravení betonových podlah opravnou maltou na m2 5,000 268,00 4 340,00

beton - celý systém

PP Vyspravení povrchu betonových schodišť rychletuhnoucím polymerem s

možností okamžitého zatížení stupňů a podest tl. do 10 mm

vy 5
5,000

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového

5 | K [634112126 PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v m 28,880 152,00 4 389,76

100 mm

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým

páskem z pěnového PEs fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm

P Poznámka k položce:
dilatační pás kolem mazaniny

w 5,3+5,3+1,81+1,81+3,25+3,25+4,08+4,08 28,880
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Oprava-451173-247 - Oprava inspekčního pokoje vč. objektu LS Jablonec

nad Nisou

Zadavatel:

Uchazeč:

LS Jablonec nad Nisou

Lesy České republiky, s.p.

B2 STAV s.r.o

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28.3.2024

 

 

 

    
 

 

     
 

 

 

  

 

  

 

  
 

 

   

 

 
 

 

 
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |

Näklady soupisu celkem 213 232,67

p HSV Präce a dodävky HSV 8 362,52

D 997 Přesun sutě
5 406,52

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
| 22| K |997013501 meziskládku do 1 km se složením t 1,478 3 658,00 5 406,52

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
PP pe Rsložením, na vzdálenost do 1 km

D 998 Přesun hmot
2 956,00

23| K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 1,478 800,00 1 182,40

budovy v do 6 m

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s

naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m

|24 | K [997211111 Svislá doprava suti na v 3,5 m | t | 1,478 | 1 200,00 1 773,60

Svislá doprava suti nebo vybouranych hmot s naložením do dopravního

PP zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do

dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m

Dp PSV Prace a dodavky PSV 204 870,15

D 763 Konstrukce suché vystavby
204 870,15

4 | K |612324111.BMT Sanační omítka Baumit Sanova Por vnitřních stěn m2 5,000 385,00 1 925,00

nanášená ručně

PP Sanační omítka Baumit Sanova Por vnitřních stěn nanášená ručně

P Poznámka k položce:
oprava odfouklé omítky

vw 5
5,000

612328131.BMT. |Sanační štuk vnitřních stěn Baumit Sanova Fine
E K 001 tloušťky do 3 mm | m2 5,000 462,00 2 310,00

PP Sanační štuk vnitřních stěn Baumit Sanova Fine tloušťky do 3 mm

P Poznámka k položce:
oprava odfouklé omítky

w 5
5,000

3| K 632451105 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsítl m2 51,890 622,00 32 275,58

pres 10do 15mm

pp Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do

15 mm

P Poznámka k položce:
úprava podlah v 2.NP

w 2,14+5,55+8,1+14,14+20,16+1,8
51,890

4| K 632682111 Vyspravení betonových podlah opravnou maltou na m2 5,000 268,00 4 340,00

beton - celý systém

PP Vyspravení povrchu betonových schodišť rychletuhnoucím polymerem s

možností okamžitého zatížení stupňů a podest tl. do 10 mm

vy 5
5,000

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového

5 | K [634112126 PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v m 28,880 152,00 4 389,76

100 mm

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým

páskem z pěnového PEs fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm

P Poznámka k položce:
dilatační pás kolem mazaniny

w 5,3+5,3+1,81+1,81+3,25+3,25+4,08+4,08 28,880
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soUPıs PRACÍ
Stavba:

Oprava a TZ LS Jablonec nad Nisou

Objekt:
Oprava-451173-247 - Oprava inspekčního pokoje vč. objektu LS Jablonec

nad Nisou

Místo: LS Jablonec nad Nisou Datum: 28.3.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: B2 STAV s.r.0 Zpracovatel:_

L. PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.eena [cZK] Cena celkem [cZK] L

L____ _____ __._.__ ___ ___ _ _____.________ ___ _ _ _ __

Náklady soupisu celkem 213 232 67

D HSV Práce a dodávky HSV 8 362,52

D 997 Přesun sutě 5 406,52

ZTKLZ L997013501 LOŰˇÉZKLS,“CLLÍ ăybffanyctÉnot.“ sk'adk“ nebo L 1 L 1,478 3 858 00 5 408,52L.
LLLL LmeZlS a U O m SeSOZenllTl LLLLL LLLLLLLLL |

PP Odvoz Suti a vybouranych hmot na skládku nebo meziskládku se
složením. na vzdálenost do 1 km

D 998 Přesun hmot 2 956,00
j' . .ˇ , . . _ _'_fi_“

T23 K 9970131 1 1 Vnıtrostavenıstnı doprava sutı a vybouranych hmot pro 1 1'478L 800,00 1 182140L

'1 budovy v do 6 m L L

PP Vnitrostaveništni doprava suti a vybouranych hmot vodorovně do 50 m s
naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m

L 24 L K L997211111 sieıá deprave Suti na v 3,5 m L 1 L 1,478 1 200,00 1 773,80L

Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního

PP zařízení a s vyprázdněním dopravního Zařízení na hromadu nebo do
dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m

D PSV Práce a dodávky PSV 204 870,15

D L763 Konstrukce suché výstavby 204 870,15

L1612324111 BMT LSanačnı omítka Baumıt Sanova Por vnıtrnıch stěn m2 1 5,000 385,00 1 925'OCLL

-:_ ĹL ___ __menà ručně _ __ 1 l . ___„F_________J
PP Sanační omítka Baumit Sanova Por vnitřních stěn nanášená ručně

P Poznámka k položce.“
oprava Odfouklé omítky

W 5 5 000LL L_L__

L , _. „ , . . I _'7'_-_
Lì K 612328131.BMT. LSanačnı štuk vnıtrnıch stěn Baumıt Sanova Fıne m2 L 5 000 462 00 2 310 00

LL _ _goıLL__ Lfløusťky do 3 mm L 1 LLL LLL_L_L__L_L
PP Sanační štuk vnitřních stěn Baumit Sanova Fine tloušťky do 3 mm

P Poznámka k potožce:
oprava oo'foukté omítky

W L5,000

L to samonívelační potěr Ze suchých směsí tl L _ 890L ____ n-L
L 3 K 832451105 eme" VÝ m2 822 00 32 275,58
LLL _LLL_ Lıpřes10do15mm L _ 90LLLL_'L__LL

PP Potěr cementový samonivelační ze Suchých směsí tloušťky přes 10 do
15 mm

P Poznámka k položce:
úprava podiah v 2.NP

L W L L2,L14+5,55+8,1+14,14+20,16+1,8 51,890 __LLL __L

l
I I ı

I

1 4 K L 63268211 1 __Vyspravenııbetonovych podlah opravnou maltou na L m2 L 5,000 268'00 1 340'00

L L7 LL L_ Lbeton - cely system »L L_ L L L _ _LLL __L_L

PP Vyspravení povrchu betonových schodišť rychletuhnoucím polymerem s
možností okamžitého zatížení stupňů a podest tl. do 10 mm

W
5,000 _ L__VLLLL_LL

L L L _LsObvodová_di|a_tace podlahovým páskem z pěnového L L.- 'I ì

L 5 L K 634112126 PE S fólii mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v I m L 28,880 L 152,00 4 389,76L

L 1100 mm L L J ı

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým
páskem Z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm

P Poznámka k položce.“
dilatační pás kolem mazaniny

W 5,3+5,3+1,814-1,81+3,25+3,25+4,08+4,08 28,880
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za

K 711101089 studena 2x näter tekutou elastickou hydroizolaci mě sám 28020 PRES

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na

ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutouelastickou

hydroizolací

Poznámka k položce:

P předsíň pod schodištěm v 1.NP v levém traktu, kuchyň ve středním

traktu, WC v 2.NP

vy (5,31*1,81)+(3,25*4,08)+(1,5*1,21)
24,686

7 | K 711131111 Provedeniizolace proti zemni vihkosti päsy na sucho m2 28,389 463,00 13 144,11

samolepící vodorovné

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího

asfaltového pásu na ploše vodorovné V

Poznámka k položce:

P hydroizolace pod mazaninou

vy 1,15*24,686
28,389

5 a |
K [713492512 Montáž izolace tepelné parotěsná zábrana potrubí a m2 19,100 185,00 3 533,50

ohybů asfaltovou suspenzí

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí

PP parotěsná zábrana směsí asfaltové suspenze s výztužnou tkaninou

potrubí a ohybů

P Poznámka k položce:
oprava parozábrany

w 1,2+1,2+07+0,7+1+4+4
19,100

Vpusť podlahová HL 317 se svislým odtokem DN
9 | K [721211422.HLE 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 1,000 2 422,00 2 422,00

Vpusť podlahová HL 317 se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka
PP nerez 138x138

Ww 1
1,000

40) K 721910912 aodpadů svislých v jednom podlaží DN do | ki 1,000 3 150,00 3 180,00

PP Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200

vv 1
1,000

[u K [766231814 Demontáž sklápěcích půdních schodů | kus | 1,000! 2 350,00 2 350,00

PP Demontáž sklápěcích schodů na půdu dřevěných nebo kovových

12| K 783118211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských mż 34,517 344,00 11 873,85

konstrukcí s mezibroušením

PP Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením

syntetický

w (4,26*3,32)+(3,43*5,94)
34,517

13| K 783214121 Sanačníbiocidní ošetření stříkáním tesařských m2 57.660! 181,00 10 436,46

konstrukcí zabudovaných do konstrukce |

pp Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám,

hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním

P Poznámka k položce:

tesařské konstrukce na půdě

vy 3*9,61*2
57,660

14| K 784171111 Zakryti předmětů (zařizovací předměty, schodiště, m2 200,000 45,00 9 000,00

zábradlí apod.

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího

PP odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do

3,80

M 200
200,000

15 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně m 415,275 82,00 34 052,55

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé

za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

w 2,6*(3,25+3,25+4,08+4,08)+1*(3,25*4,08)
51,376

vy 2,6*(5,31+5,31+1,8+1,8)+1*(5,3*1,8)
46,512

vw 2,6*(2,38+2,38+3,59+3,59)+1*(2,38*3,59)
39,588

w 2,6*(6,79+6,79+3,4+3,4)+1*(6,79*3,4)
76,074

w 2,35*(2,73+3,57+3,75+4,65)+6,5
41,045

w 2,35*(4,15+4,15+1,55+1,55)+5,55
32,340

w 2,35*(3,95+3,95+2,05+2,05)+8,1
36,300

w 2,35*(4,26+4,26+3,32+3,32)
35,626

w 2,35*(3,43+3,43+5,94+5,94)
44,039

w 2,35*(1,5+0,6+1,2+1,2)+1,8
12,375

vy Součet
415,275

16 | K ‚965046111 (em stávajících betonových podlah úběr do 5 mm m2 | 31,620) 415,00 13 122,30

PP Brouseni stävajicich betonovych podlah über do 3 mm

vw 31,62
31,620

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

17| K [978013191 vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do m2 8,100 185,00 1 498,50

100 % | 
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za

K 711101089 studena 2x näter tekutou elastickou hydroizolaci mě sám 28020 PRES

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na

ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutouelastickou

hydroizolací

Poznámka k položce:

P předsíň pod schodištěm v 1.NP v levém traktu, kuchyň ve středním

traktu, WC v 2.NP

vy (5,31*1,81)+(3,25*4,08)+(1,5*1,21)
24,686

7 | K 711131111 Provedeniizolace proti zemni vihkosti päsy na sucho m2 28,389 463,00 13 144,11

samolepící vodorovné

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího

asfaltového pásu na ploše vodorovné V

Poznámka k položce:

P hydroizolace pod mazaninou

vy 1,15*24,686
28,389

5 a |
K [713492512 Montáž izolace tepelné parotěsná zábrana potrubí a m2 19,100 185,00 3 533,50

ohybů asfaltovou suspenzí

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí

PP parotěsná zábrana směsí asfaltové suspenze s výztužnou tkaninou

potrubí a ohybů

P Poznámka k položce:
oprava parozábrany

w 1,2+1,2+07+0,7+1+4+4
19,100

Vpusť podlahová HL 317 se svislým odtokem DN
9 | K [721211422.HLE 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 1,000 2 422,00 2 422,00

Vpusť podlahová HL 317 se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka
PP nerez 138x138

Ww 1
1,000

40) K 721910912 aodpadů svislých v jednom podlaží DN do | ki 1,000 3 150,00 3 180,00

PP Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200

vv 1
1,000

[u K [766231814 Demontáž sklápěcích půdních schodů | kus | 1,000! 2 350,00 2 350,00

PP Demontáž sklápěcích schodů na půdu dřevěných nebo kovových

12| K 783118211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských mż 34,517 344,00 11 873,85

konstrukcí s mezibroušením

PP Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením

syntetický

w (4,26*3,32)+(3,43*5,94)
34,517

13| K 783214121 Sanačníbiocidní ošetření stříkáním tesařských m2 57.660! 181,00 10 436,46

konstrukcí zabudovaných do konstrukce |

pp Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám,

hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním

P Poznámka k položce:

tesařské konstrukce na půdě

vy 3*9,61*2
57,660

14| K 784171111 Zakryti předmětů (zařizovací předměty, schodiště, m2 200,000 45,00 9 000,00

zábradlí apod.

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího

PP odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do

3,80

M 200
200,000

15 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně m 415,275 82,00 34 052,55

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé

za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

w 2,6*(3,25+3,25+4,08+4,08)+1*(3,25*4,08)
51,376

vy 2,6*(5,31+5,31+1,8+1,8)+1*(5,3*1,8)
46,512

vw 2,6*(2,38+2,38+3,59+3,59)+1*(2,38*3,59)
39,588

w 2,6*(6,79+6,79+3,4+3,4)+1*(6,79*3,4)
76,074

w 2,35*(2,73+3,57+3,75+4,65)+6,5
41,045

w 2,35*(4,15+4,15+1,55+1,55)+5,55
32,340

w 2,35*(3,95+3,95+2,05+2,05)+8,1
36,300

w 2,35*(4,26+4,26+3,32+3,32)
35,626

w 2,35*(3,43+3,43+5,94+5,94)
44,039

w 2,35*(1,5+0,6+1,2+1,2)+1,8
12,375

vy Součet
415,275

16 | K ‚965046111 (em stávajících betonových podlah úběr do 5 mm m2 | 31,620) 415,00 13 122,30

PP Brouseni stävajicich betonovych podlah über do 3 mm

vw 31,62
31,620

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

17| K [978013191 vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do m2 8,100 185,00 1 498,50

100 % | 
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Pepie MJ Množství Jeene [CZK] cene eeıKem__1[cZK1
_ __ _______ _______ ___ _______ .__ __!

' iz r ' m ' ` E 1Provedenı olaˇce p Otı ze nı vlhkosti vodorovné Za 1 m2 2416861 284100 7 010 82

studena 2x nater tekutou elastıckou hydroızolacı _'

PTOvedení izolace proti Zemní vlhkosti natěradlý a tmely Za Studena na __ __ _ I _____ _-__ _

ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou
hydroizolací
Poznámka k položce:

P předsíň pod Schodištěm v 1.NP v levém traktu, kuchyň ve Středním
traktu WC v 2 NP

W (5, 31* 1 81)+(3, 25*4, 08)+(1, 5* 1 21) ___ 24,686 __ __ _

n Z mn hk ı l .T7 1 K 711131111 Provede í izolace proti e í vl ost pásy na sucho m2 1 281389 463 00 13 1441111

1 L____ _ _ _ samolepící vodorovné _ 1 1 __1__ __ __

_ V Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího .
PP . . , .

asfaltoveho pasu na plose vodorovné V

P Poznámka k položce:
hydroizolace pod mazanlnou

W 1 ,*15 24, 686 28,389 _ ___ _ _

_l_____ T _ ı ____“_ˇ_Ű _ '_ _ i_1
I'1__18 K 713492512 IMontáž izolace tepe né parotěsná Záb ana potrubí a _. m2 1 1911001 185100 3 533 50

._ _ 1 1ohybü asfaltovou suspenzí _ 1 1
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybù- doplňky a konstrukční součástí

PP parotěsná zábrana směsí asfaltové suspenze s výztużnou tkaninou

potrubí a ohybů

P Poznámka k položce.“
oprava parozábrany

W 1,2+1,2+07+0,7+1+4+4 19,100
, . , _' ___________ _ _1

v 1 l
E1 K 721211422.HLE Vpusť pod'aľľì a HL 3 7 Se Sv's ym odtokem DN 1 Kus 1,000 2 422,00 2 422,00
. 1_1_____ ___ _ _ 501751110 mrızka nerez 138x138 ___ _____ ___ _______

_ Vpust' podlahová HL 317 se svislým odtokem DN 50l75l110 mřížka
PP nerez 138x138

W 1 _ 1,000 ________

' í ° v' ' v' n m Ž' D 110 _1 K 1721910912 zëcàčıštěn odpadu s ıslych jed o podla ı N do 1 kus 1 110001 3 150100 3 1501001

| l i , . _

PP Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200

W 1 1,000
n l

11 K 1766231814 1Demontáž sklápěcich půdních Schodu 1 kus 1 1,0001 2 350,00 2 350,00l

PP Demontáž sklápěcích schodů na pùdu dřevěných nebo kovových

1 i _ , . , . . , , . v , 1 _

12 K 783118211 Lakovacı dvojnásobný Syntetıcky natěr truhlarskych 1 m2 34 5171344 00 11 873 851

_ konstrukcı s mezıbroušenım _ ____ ________________'_1

PP Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušenim
syntetický

W _ _ (4,26*3 ,3,2)+(3 43* 5 ,94) 34,5171 _

ní ı ní re í ik n r k 1

1 13 K 783214121 1sanač b oc'd Ošet n stř á im tesa s Ých 1 m2 57,660 181 00 10 4364_61
_ 1konstrukcí zabudovaných do konstrukce __ _ _ _ 1_ _____ _ __ _____

PP Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám,

hmyzu a plísním Zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním

P Poznámka k položce:
tesařske' konstrukce na půdě

W 3*9,61*2 57,660 _1

“_f Ťfnn “ flz ˇ - f "#1 É
14 K 784171111 _1Zakryt pred ët“ (za Ovací predměty' schod'ătě' 1 m2 1 200,000 45,00 9 000,00

1__ ____ Zábradlí apod. 1 __ __ _ ___ ______________
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve Specifikaci) včetně pozdějšího

PP odkrytí svislých ploch např stěn oken, dveří v místnostech výšky do

3,80

200 200,000 _ _ _ ___

1 iw 1 _ __ __ '_ ' l l _ '_ _
, Dvo násobné ı e m lb z sm sí m r

15 ' K 784211101_1 J b' a y e ě za ok a Výborné 1 m2 415,275 82,00 34 052,55
1_1_oděru_vzdorných v místnostech v do 3, 80 m 1

ı____d __ _ _ _ _, 1 _ _ ______ ____

PP _Malby Z malířských směsí oděruvzdorných Za mokra dvojnásobné, bílé
Za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m

W 2,6*(3,25+3,25+4,08+4,08)+1*(3,25*4,08) 51,376

W 2,6*(5,31+5,31+1,8+1,8)+1*(5,3*1,8) 46,512

W 2,6*(2,38+2,38+3,59+3,59)+1*(2,38*3,59) 39,588

W 2,6*(6,79+6,79+3,4+3,4)+1*(6,79*3,4) 76,074

W 2,35*(2,73+3,57+3,75+4,65)+6,5 41,045

W 2,35*(4,15+4,15+1,55+1,55)+5,55 32,340

W 2,35*(3,95+3,95+2,05+2,05)+8,1 36,300

W 2,35*(4,26+4,26+3,32+3,32) 35,626

W 2,35*(3,43+3,43+5,94+5,94) 44,039

W 2,35*(1,5+0,6+1,2+1,2)+1,8 12 375

W __ _ SOuČeł 41_5_,ë1 ______________
l

1 16 1 K 1965_046111 1Broušení stávajících betonových podlah úběr do 5 mm 1 m2 31 ,620_1 415,00 13 122,301

___PP _ __ ___ __ Érìlšeni stávajících betonových podlah úběr do'3m_m n _ ___ __ _ __ _

_ W ___ __ 3__1,62 31,620 __ __________

i _1 _ ˇ' _T _" ' 1

1 _10tlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo 1 1 1

; 17 1 K 1978013191 vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do m2 185,00 1 498,50.

111 1100 %
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

pp Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch

stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

w 1,5*(1,2+1,2+1,5+1,5) 8,100

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

18| K [978013191 vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do m2 5,000 185,00 925,00

100 %

pp Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch

stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

p Poznámka k položce:

odfouklá omítek

w 5 ‚5,000

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních
19| K 1978059541 obkládaček plochy přes 1 m2 m2 12,120 236,00 2 860,32

PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z

obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

P Poznámka k položce:
obklad kuchyňské linky v 1.NP, WC

Ww 4*0,6 2,400

w 1,8*(1,2+1,2+1,5+1,5) 9,720

W Součet 12,120

20| K |Dožilého zařízení |Výměna dožilého zařízení v objektu soubor 1,000 35 200,00 35 200,00

21 K PVC Odstranéní PVC lepenych m2 50,210 240,00 12 050,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

pp Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch

stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

w 1,5*(1,2+1,2+1,5+1,5) 8,100

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo

18| K [978013191 vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do m2 5,000 185,00 925,00

100 %

pp Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch

stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

p Poznámka k položce:

odfouklá omítek

w 5 ‚5,000

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních
19| K 1978059541 obkládaček plochy přes 1 m2 m2 12,120 236,00 2 860,32

PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z

obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

P Poznámka k položce:
obklad kuchyňské linky v 1.NP, WC

Ww 4*0,6 2,400

w 1,8*(1,2+1,2+1,5+1,5) 9,720

W Součet 12,120

20| K |Dožilého zařízení |Výměna dožilého zařízení v objektu soubor 1,000 35 200,00 35 200,00

21 K PVC Odstranéní PVC lepenych m2 50,210 240,00 12 050,40
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch
Stěrı s vyškraba'ním Spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

i W i 1,5*(1,2+1,2+1,5+1,5) ___ _ __QÄQO _H_

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo '1 I

18 K 978013191 vápenocementově Omítky stěn v rozsahu přes 50 do m2 5,000l 185,00 925,00

100 % I

Otlućení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch

PP stěn s vyškrabáním Spar, S oćištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

P Poznámka k položce.“
Odfouklá Omítek

W 5 II5,000 _

Ťą` l _' "_ ds K ni a Jehráni hKıa 7 ìzìW_T _r _ _'"_ _ _-
| 191 K 1978059541 IO Š á od ° d“ st t C m2 I 12,120! 230,00 2 880,32
1,- __ ,__ _mdëäršbmíwê __ __ ___ _ _I _,_ s _ __ .__ __

PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní Omítky až na Zdivo Z
obkladaček vnitřních, Zjakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

P Poznámka k položce.“
Obklad kuchyňské linky v 1.NP, WC

W 4*0,6 2,400

W 1,8*(1,2+1,2+1,5+1,5) 9,720

W Součet 12,120

ł 20 K Dožilěho Zařízení Výměna dožilěho zařízení v objektu soubor 1,000I 35 200,00 35 200,00||

21 K PVC Odstranění PVC lepených m2 50,210 240,00 12 050,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a TZ LS Jablonec nad Nisou

Objekt:

TZ-451173-247 - TZ Inspekčního pokoje na LS Jablonec nad Nisou

KSO:
CC-CZ:

Misto: LS Jablonec nad Nisou
Datum: 28.3.2024

Zadavatel:
IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p.
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
IČ: 28742516

B2 STAV s.r.o.
DIČ: CZ28742516

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
588 780,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní
588 780,45 21,00% 123 643,90

snížená
0,00 12,00% 0,00

   

    

  
Cena s DPH

712 424,35

AA AAA =m

 

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: p Razitko Datum a podpis:
Razitko

una NÍ _

Objednavatel
Uchazeć

Datum a podpis: ___- Razitko Datum a podpis:
Razitko
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KRYci LIST sOUPısu PRACÍ

Stavba:
Oprava a TZ LS Jablonec nad Nisou

Objekt:

TZ-451173-247 - TZ Inspekčniho pokoje na LS Jablonec nad Nisou

KSO:
CC-CZ:

Místo: LS Jablonec nad Nisou Datum: 28.3.2024

Zadavatel:
IČ; 42196451

Lesy Česká republiky, S.p. -“ DIČ: 0242196451

Uchazeč:
IČ: 28742516

BZ STAV Sm.
DIČ: 0228742516

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ-_

Poznámka:

Cena bez DPH
588 780,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH Základní 588 780,45 21,00% 123 643,90

snížená
0,00 12,00% 0,00

Ěeľena s DPH
v CZK 712 424,35

íóišıšăíı“____ _ _ _ _ _ _ '_ _`_____ ____ _ všćšššıä______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __

_Qaıum a podpis:__ ___ __ _ __ __ Razjtko ___ ______V__[latum_fla__@d_p_is_:_________ _________I$_azítko

Objednavatel-__ł_d_"_ _ '__;řł ł'ľ__'fišší__ _ ___ __ _ _ _ _ _ __ _ť;

Patum a podpi§_ ___ __ R_az_ítk_0 ____ Datum a podpis: ______ ___ Razítko
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  SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a TZ LS Jablonec nad Nisou

Objekt:

TZ-451173-247 - TZ Inspekčního pokoje na LS Jablonec nad Nisou

Místo: LS Jablonec nad Nisou
Datum: 28.3.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: B2 STAV s.r.o.
Zpracovatel: ©

AA A EE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
588 780,45

p HSV Práce a dodávky HSV
46 328,42

D 997 Přesun sutě
20 520,92

 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

1 | K [997013501 meziskládku do 1 km se složením | t 4,927 3 658,00 18 022,97

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

složením, na vzdálenost do 1 km

2 | K [997013509
t 166,530 15,00 2 497,95Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km přes 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

  

 

PP složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km

přes1km

Ww 6,405*26
166,530

998 Přesun hmot
25 807,50

D

3 | K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 4,927 800,00 3 941,60

budovy vdo 6m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m s

PP naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m

997211111
Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního

PP zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do

dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m

[51x]998011001 Přesun hmot pro budovy zdéné v do 6m t 63,814 250,00 15 953,50

Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s

nosnou svislou konstrukcí zděnouz cihel, tvárnic nebo kamene

 

  
  
 

   

   1 200,00 5 912,40

 

Svislá doprava suti na v 3,5 m

 

BE vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do

6m

w 63,814
63,814

p PSV Prace a dodavky PSV
542 452,03

D 763 Konstrukce suché vystavby
542 452,03

 

Vapenocementova omitka Stukova dvouvrstvá vnitřních

stěn nanášená ručně

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá,

PP tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková

svislých konstrukcí stén

Poznámka k položce:

WC v 2.NP

W 1,5*(1,2+1,2+1,5+1,5)
8,100

7 K 619995001 rei omítek kolem oken, dveří, podlah nebo | a 19,200 385,00 7 392,00

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů

apod.

Ww 4*(0,8+2+2)

6 | K 612321141
m2 8,100 544,00 4 406,40

 

 

P

19,200
 

     

  

  
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez

[624811145 zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m 4850.00
 

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes

50 do 80 mm tř. C 25/30

Poznámka k položce:

oprava podlahy v 1.NP - předsíň levého traktu, kuchyň středního traktu

0,06*(3,25*4,08)+0,06*(5,31*1,81)
1,372

K 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za

přehlazení povrchu
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením,

mazanina tl. přes 50 do 80 mm
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  SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a TZ LS Jablonec nad Nisou

Objekt:

TZ-451173-247 - TZ Inspekčního pokoje na LS Jablonec nad Nisou

Místo: LS Jablonec nad Nisou
Datum: 28.3.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: B2 STAV s.r.o.
Zpracovatel: ©

AA A EE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
588 780,45

p HSV Práce a dodávky HSV
46 328,42

D 997 Přesun sutě
20 520,92

 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

1 | K [997013501 meziskládku do 1 km se složením | t 4,927 3 658,00 18 022,97

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

složením, na vzdálenost do 1 km

2 | K [997013509
t 166,530 15,00 2 497,95Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km přes 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

  

 

PP složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km

přes1km

Ww 6,405*26
166,530

998 Přesun hmot
25 807,50

D

3 | K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 4,927 800,00 3 941,60

budovy vdo 6m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m s

PP naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m

997211111
Svislá doprava suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního

PP zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do

dopravního prostředku suti na výšku do 3,5 m

[51x]998011001 Přesun hmot pro budovy zdéné v do 6m t 63,814 250,00 15 953,50

Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s

nosnou svislou konstrukcí zděnouz cihel, tvárnic nebo kamene

 

  
  
 

   

   1 200,00 5 912,40

 

Svislá doprava suti na v 3,5 m

 

BE vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do

6m

w 63,814
63,814

p PSV Prace a dodavky PSV
542 452,03

D 763 Konstrukce suché vystavby
542 452,03

 

Vapenocementova omitka Stukova dvouvrstvá vnitřních

stěn nanášená ručně

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá,

PP tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková

svislých konstrukcí stén

Poznámka k položce:

WC v 2.NP

W 1,5*(1,2+1,2+1,5+1,5)
8,100

7 K 619995001 rei omítek kolem oken, dveří, podlah nebo | a 19,200 385,00 7 392,00

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů

apod.

Ww 4*(0,8+2+2)

6 | K 612321141
m2 8,100 544,00 4 406,40

 

 

P

19,200
 

     

  

  
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez

[624811145 zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m 4850.00
 

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes

50 do 80 mm tř. C 25/30

Poznámka k položce:

oprava podlahy v 1.NP - předsíň levého traktu, kuchyň středního traktu

0,06*(3,25*4,08)+0,06*(5,31*1,81)
1,372

K 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za

přehlazení povrchu
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením,

mazanina tl. přes 50 do 80 mm
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souPıS PRACÍ
Stavba:

Oprava a TZ LS Jablonec nad Nisou

Objekt:

TZ-451173-247 - TZ Inspekčního pokoje na LS Jablonec nad Nisou

Místo: LS Jablonec nad Nisou Datum: 28.3.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: 82 STAV s.r.o. Zpracovatel: _

ì'__”_____ __ _ ____ ____ _ _ _ _ _ _________f_ _ __'____ ___-_ '___l

,PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 1

l______ _ ________ __ ___ ___________ _ _ ____ _ ___ ı

Náklady soupisu celkem 533 730 45

D HSV Práce a dodávky HSV 46 328,42

D 997_ Přesun sutě
20 520,92

TŤ T_ __ _ÍOdvoz sutı a vybouraných hmot na skládku nebo _|______l _ˇ__-___ 1

L1 i_KÍŤÍÍÍÍOĹ ww___L_L 4ŤÍŤL__3Í8ˇ_OŤ_____ 18 0229_7“
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se

PP
_ ________ www _________________ _________________ .___-___7

2 K '1997013509 jPříplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku '1 t 166 5301 15700 2 497 957

_ _Lýýfld ZKD 1 km přes 1 km ____________ł_i____ ___ _____ ____n mp_d__ř

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezìskládku se

PP složením, na vzdálenost Příplatek k ceně Za každý další Započatý 1 km

přes1 km

vv 6,405*26 166,530

D 998 Přesun hmot
25 807,50

.37 :ii K_7997013111_ě/Sggęâtìvšgıiôštlrfiıní doprava suti a vybouraných hmot pro ,At-1Wť 4 9277 800 OO 3 94176017

L _ı_____ __ ___. -___ťlťÄr __ ________________.

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s
PP naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m

T4 1 K `997211111 Svislá doprava Suti na v 3 5 m 4, 927 1 200 00_ 5 912,4077|

Svislá doprava Suti nebo vybouraných hmot s naložením do dopravního

PP zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do

dopravního prostředku suti na výšku do 3, 5 m

i_5 i_K 1998011001____lPřesun hmot pro_budøvy zdènê v do 6 m L 1 _i 63 81í_ 250,00 15 953,50

_ Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s __ ___ ______ -__ __

PP nosnou svislou konstrukcí Zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene

vodorovné dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do

6 m

W 63,814
63,814

D PSV Práce a dodávky PSV 542 452,03

D 763 Konstrukce suché výstavby 542 452, 03

1_ _ ____-__ , _ťŤ__v_,__Í__`_i-____ˇ_ '_"Í_`_ ____ˇ_ _`ˇ__ ___

7 6 17 K 612321141 Vápenocementová omıtka štuková dvouvrstvá vnıtrnıch7 m2 1 87100 544700 4 406 H

__ A _L___ _ _ stěn nanašgtáłłčněp ,___-'Lr____ FĚWF _7_P___ ________J

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená_ručně dv_ouvrstvá,

PP tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloust ky štuku do 3 mm štuková

svislých konstrukcí stěn

P Poznámka k položce;
WC v 2. NP

_W ,_______ 71 5*(1 212_1512)___ ______ ___8._199_____________ _7

1 7 K 1619995001 7Začíštění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo, m 1 19 200 385700 7 392700.

L ___1___. __. _._0_1›1‹_Ia_dL________ _l______ ____ __ __-___,J
PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů

apod

_W 4*(0 8+2+2) 19,200 _ _

I; ì _T__ _ _ `M tl 50 d 80 b t __th_b _T___ _- __ ____ _ -ì

i 8 . K .631311116 1 azan'na přes ° mm Z e 0"“ pms e ° ez ` m3 i 1,372i 4 857,00 6 663,801
* iZvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 . “ t .

|_. . _ _ _ -_______ ___I___ ___l______________-1
PP Mazanina Z betonu prostého bez zvýše_ných nároků na prostředí tl přes

50 do 80 mm tř. C 25130

P Poznámka k položce:
oprava podlahy v 1' NP- předsíň tevého traktu kuchyň středního traktu

_7V_V 0,06*(3,25_*4,08)+0,06*(5,31*1,8___1) 1,372 __7

+_____ _ ___._ _ „___ _. 7 _ .___7 _ _- _ __ ________~_

1_9 .7 K1631319011_ iPříplatek k mazaníně tl přes 50 do 80 mm Za _Í m3 . 173727 185700 253782,

i__ __K_l___ _flmizw- _. i l ___ _ _ __'
PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povr_chu mazaniny přehlazením, _ _ I

mazanina tl přes 50 do 80 mm
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  MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]   
  

 

Poznámka k položce:

P oprava podlah v 1.NP - pľedsíň levého traktu, kuchyň středního traktu

w 0,06*(3,25*4,08)+0,06*(5,31*1 ,81)
1,372

w Součet
1,372

  

  
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,090 1 474,00 132,66

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typuKARI

0,09

Demontáž klozetu Kombi
| soubor

Demontáž klozetú kombi

1,000 240,00

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

m Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
i

Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sabor 1,000 4 422,00 1 422,00

sifon připevněné na stěnu šrouby
o

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu

šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm

2,000 2 400,00 4 800,00

Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka

220 mm

Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí 1,000 1 865,00 1 865,00

Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

Instalační předstěna Geberit Duofix pro klozet závěsný

16| K |726131041.GBT |v 1120 mms ovládáním zepředu do lehkých stěn s

kovovou kcí

Instalační předstěna Geberit Duofix pro klozet závěsný v 1120 mm s

ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kei

klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování
|

490x360x350mm
kus 1,000 4 955,00 4 955,00

klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 490x360x350mm

Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového Kus 1,000 2 150,00 2 150,00

vestavěného

Demontáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř)

bytového vestavěného

Ww 1

1,000

49| K 1762341017 Bednění střech rovných sklon do 60“ z desek OSB tl 25 m2 1,200 1 650,00 4 980,00

mm na sraz šroubovaných na krokve

Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z

PP dřevoštěpkových desek OSB Šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky

desky 25 mm

Poznámka k položce:

výztuž stěny pro uchycení kuchyňské linky

2*0,6
1,200

SDK příčka SK 14 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky

2x RB (A) 12,5 TI 50 mm 15 kg/m3 El 60 Rw 56 dB mě 12826 U SAS AARON

SDK příčka SK 14 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x RB (A) 12,5

71 50 mm 15 kg/m3 El 60 Rw 56 dB

2,42*(4,05+1,25)
12,826

SDK stěna předsazená bezpečnostní OK 24 RC3 profil

21 | K 763123321.RGS |CD+UD desky 4x RigiStabil (DFRIEH2) 12,5 TI 50 15

kg/m3 El 90 Rw do 51 dB

10| K [631362021

0,090

    

   

 

  
  

  

  
   

   

  

 

  

      

   
 

Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým

ústím a délkou ramínka 220 mm

  

  
    

   
   

   

      8 945,00

 

  

    

   

   

  
PP

|

  

  

   

 

   
    

   
   

   
   

K |763111417.RGS

  

2 344,00

  
SDK stěna předsazená bezpečnostní OK 24 RC3 profil CD+UD desky

4x RigiStabil (DFRIEH2) 12,5 TI 50 15 kg/m3 El 90 Rw do 51 dB

Poznámka k položce:

předstěna WC

1,2*1,2
1,440

SDK podhled PK 22 desky 2x RF (DF) 15 bez izolace

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 60

SDK podhled PK 22 desky 2x RF (DF) 15 bez izolace dvouvrstva

spodni kce profil CD+UD REI 60

Poznámka k položce:

otvor po demontáži původních schodů, oprava podhledů

(0,7*1,2)+(4*1)
4,840

Součet
4,840

  

  

  

|

  

    1 244,00 6 020,96

senaannn   

 

     

  

  Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro

jedno křídlo š do 800 mm do SDK příčky= 1
"
3
7

K |763183111
2 150,00

  

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního

PP pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro

jedno dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm

w 1
1,000
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  MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]   
  

 

Poznámka k položce:

P oprava podlah v 1.NP - pľedsíň levého traktu, kuchyň středního traktu

w 0,06*(3,25*4,08)+0,06*(5,31*1 ,81)
1,372

w Součet
1,372

  

  
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,090 1 474,00 132,66

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typuKARI

0,09

Demontáž klozetu Kombi
| soubor

Demontáž klozetú kombi

1,000 240,00

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

m Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
i

Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sabor 1,000 4 422,00 1 422,00

sifon připevněné na stěnu šrouby
o

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu

šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm

2,000 2 400,00 4 800,00

Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka

220 mm

Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí 1,000 1 865,00 1 865,00

Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

Instalační předstěna Geberit Duofix pro klozet závěsný

16| K |726131041.GBT |v 1120 mms ovládáním zepředu do lehkých stěn s

kovovou kcí

Instalační předstěna Geberit Duofix pro klozet závěsný v 1120 mm s

ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kei

klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování
|

490x360x350mm
kus 1,000 4 955,00 4 955,00

klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 490x360x350mm

Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového Kus 1,000 2 150,00 2 150,00

vestavěného

Demontáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř)

bytového vestavěného

Ww 1

1,000

49| K 1762341017 Bednění střech rovných sklon do 60“ z desek OSB tl 25 m2 1,200 1 650,00 4 980,00

mm na sraz šroubovaných na krokve

Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z

PP dřevoštěpkových desek OSB Šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky

desky 25 mm

Poznámka k položce:

výztuž stěny pro uchycení kuchyňské linky

2*0,6
1,200

SDK příčka SK 14 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky

2x RB (A) 12,5 TI 50 mm 15 kg/m3 El 60 Rw 56 dB mě 12826 U SAS AARON

SDK příčka SK 14 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x RB (A) 12,5

71 50 mm 15 kg/m3 El 60 Rw 56 dB

2,42*(4,05+1,25)
12,826

SDK stěna předsazená bezpečnostní OK 24 RC3 profil

21 | K 763123321.RGS |CD+UD desky 4x RigiStabil (DFRIEH2) 12,5 TI 50 15

kg/m3 El 90 Rw do 51 dB

10| K [631362021

0,090

    

   

 

  
  

  

  
   

   

  

 

  

      

   
 

Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým

ústím a délkou ramínka 220 mm

  

  
    

   
   

   

      8 945,00

 

  

    

   

   

  
PP

|

  

  

   

 

   
    

   
   

   
   

K |763111417.RGS

  

2 344,00

  
SDK stěna předsazená bezpečnostní OK 24 RC3 profil CD+UD desky

4x RigiStabil (DFRIEH2) 12,5 TI 50 15 kg/m3 El 90 Rw do 51 dB

Poznámka k položce:

předstěna WC

1,2*1,2
1,440

SDK podhled PK 22 desky 2x RF (DF) 15 bez izolace

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 60

SDK podhled PK 22 desky 2x RF (DF) 15 bez izolace dvouvrstva

spodni kce profil CD+UD REI 60

Poznámka k položce:

otvor po demontáži původních schodů, oprava podhledů

(0,7*1,2)+(4*1)
4,840

Součet
4,840

  

  

  

|

  

    1 244,00 6 020,96

senaannn   

 

     

  

  Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro

jedno křídlo š do 800 mm do SDK příčky= 1
"
3
7

K |763183111
2 150,00

  

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního

PP pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro

jedno dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm

w 1
1,000
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Poznámka k položce.

P Oprava podlah v 1 NP- předsíň levého traktu kuchyň středního traktu

W 0 ,.06*(3 25*4,08)+0.06*(5.31*1.81)
1.372

v_\fl__ ___ _ __ _S_0u‹ˇ=_e_1______ __ _ _ __ ____________ L§Q__ ______._____

1 101_K 1631362021 _1Výztuž_mazanin svařovanými sítěmi Kari 1 t 1 0.0901 1 474. OO 132.661

Wii PP_II~ _ ____1_ Výztuž mazanin Ze sìařovm_Z drátů typTKÍRT ____ „_ _-_H_ý________ ___ _ ____________ __74

,__V\!__ ___292___________ __ ____________ _0 090 ______________ _. _____

EWHFI' P17_251K108_14_1Dem0n1'êıž Kıøzeiu Kombi 15005011_1_.00_01_ 240.00 240.017.

_ _ _ Demontáž KIOZetĹI_KBÍF____4_____-___- __A_-___ı___ ___ ___-_-__ __'______ _

_' x ł-łı_'d___flľúùT'łT ł'__ d71* ` _ _ __ľfi

121725210821 1Demontáž umyvadel bez výtokových armatur souboí1 1.000L 180.00 180 001

__LDemontáž umyvadel bez výtokovýc_h_armatur umyvadel ____ _

1_Umyvadlo keramické bílé Šiřky 500 mm bez krytu na

_1sifon připevněnína stěnu š_rouby
_ __P_ T

11311725211601

T __1 _` u 1

Soub0r1 1__.0001 1 422,00 1 422.001

______ _L _ ,__-__l___ _ _ _ J________________ ,___ _ _

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevnéná na stěnu

PP šrouby bez Sloupu nebo krytu na Sifon Šířka umyvadla 500 mm

F“ ` '_Iı__ Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatýmI1 1

1 141 K 725821325 _ 1ústírn a délkou ramínka 220 mm11l500501 r 2 0001 2 400.00 4 800 001
_

__.___.____.______l

Baterie dřezové stoiánkové pákové S otáčivým ústim a délkou ramínka

220 mm
1",'„__7ˇťr,_,_j„ ,_`,

1 15 1 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpusti_ _1soubor__ 1000 1 865.00 1 865.00

Baterie umyvadlová stojánkové pákové s výpustí

1 1 Instalační předstěna Geberit Duofix pro klozet Závěsný`1_”1~1_ __; 1 _ 1

16 K 726131041.GBT v 1120 mm s ovládáním Zepředu do lehkých stěn s ı Soubor1 1.000| 8 945 00 8 945,001

ľovovou kcí 1_ J1__ „,________I___ _ __ _1

PP instalační předstěna Geberit Duofix pro klozet Závěsný v 1120 mm s

ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci ___ _' __ ____

_________
_

1 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 1 i i

117 1 M 164236021 1490x36OX350mIrn kus 1 1,0001 4 955,00 4 955,001

M
!!

PP klozet keramický bílý Závěsný hluboké splachováni 490×360×350mm

1 1Demontáž odsávaciho zákrytu (digestoř) bytovéhoÉÉ kus1 1j_ø01000 2150,00 2150001

18 K 751377811 1Vestavěného ř! „MÉ Ě .
1 1
EHAPP~ Demontáž odsávacich stropů. zákrytù odsávacího zákrytu (digestoř)

bytového vestavěného

1
1. OOOI

0 1
1

Bednění střech rovných sklon do 60 Z desek OSB tl 251II m2 Ĺ 20011 1 BSOIOO 1 980I001

mm na sraz šroubovaných na krokve
1

Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů Z

PP dřevoštépkových desek OSB Šroubovaných na krokve na sraz, tlouštky

desky 25 mm
Poznámka k položce;
výztuž stěny pro uchycení kuchyňské linky

__!V__ __________1Älł§__...________________ ____ ____1_n2_@

SDK přička SK 14 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky1

L0 :1763111417 RGS12x RB (A) 12 5 T150 mm 15 Kg/m3 E150 RW 55 dB

PP

1I.
.-_

Ž

K 1762341017

P

_.__._.; ._ł- .__-,______4_,_.___.______..__.__,._

1
Ls1 12.8251 1 945.00 24 945.571

1__
__

T150 mm 15 kgl'm3 E160 RW 56 dB

W 2.42*(4.05+1,25)
12,826 __

1I_fl. _. -._-~.__._-fl_ ~_-_.'_._'-_-_--
_.- _fl

_1__

. SDK stěna předsazená bezpečnostní OK 24 R03 profil 1 1 1
1

1 21 K1763123321. RGS CD+UD desky 4x RigiStabil (DFRIEH2) 12, 5 Tl 50 15 1 m2 1i 1.4401 2 344,00 3 375361

k Ím3 EI 90 RW dO 51 dB

1_,_L,K_1_______J_g_____ ____ __ ___________ 1

PP

._ˇ_._._._ __._______._.__

SDK stěna předsazená bezpečnostní OK 24 RCS profil CD+UD desky

4x RigiStabil (DFRIEH2) 12. 5 Tl5015 kglmS El 90 Rw do 51 dB

Poznámka k položce.“
předstěna WC

__I___ _____ 1 .2*1. 2
1,440

1_1W' sDK pødhıed PK 22 desky 2x RF (DP) 15 bez izøıaee 1 1

1 22 I 1753131443. RGS 1dm111mm;ı Spodní kce profil CD+UD RE' 60 1 m2 4,840 1 244.00 5 020. 95
1

_ _1.__._ __ _ _ _ __ __i_________________1
' PP ' _ ' F ˇí_ sDK pødhied PK 22 desky 2x RF (DF) 15 bez izøıaee dveuvreívá L „L '

spodni kce profil CD+UD REI 60

P Poznámka k položce
otvor po demontážl původních schodů oprava podhledů

W (0 7*1.2)+(4*1)
4.340

W Součet
4,840

_ ___ __._ ___.___ _________ _

'U

__

__ˇ_______ _k_ ____„_I_________«_Iř_ ____?_______I

__ __ _I.______1__

Montáž pouzdra posuvných_dveří s jednou kapsou pro 1 kus 1 1 0001 2 150 00 2 150 0101

1 Jedno křídlo Š do 800 mm do SDK příčky 1 1 ' | '

__J_________ _ _____________ | _, __L___ __ ___________________1
| .
ı 231| K 1753183111
_,1__'__

Výplně otvorů konstrukcí Ze sádrokartonových desek montáž stavebního

PP pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro

jedno dveřní křídlo. průchozí šířky do 800 mm

W 1
1,000
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  

   

 

pouzdro stavební posuvných dveříjednopouzdrové

800mm standardní rozměr

pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní

rozměr

w 1
1,000

zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým

25| M 61182307 povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970,

2100mm

zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-

150mm rozměru 600-1100/1 970, 2100mm

8 500,00

  

   

       

 

3 650,00 21 900,00

 

6,000
   

   

   

   

    Montáž lemování ventilačních nástavců na prejzové

nebo vlnité krytině D přes 100 do 150 mm
418900

 

Montáž lemování ventilačních nástavců výšky do 1000 mm, sestříškou

střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměru přes 100 do 150 mm
  

     
  

  

 

  

 

  

  

  komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou

z modifikovaného asfaltového pásu DN 100
PRE 1830,90

3 120,00 3 120,00

4 200,00 4 200,00

komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z modifikovaného

asfaltového pásu DN 100

prostup parozábranou s integrovanou manžetou z

modifikovaného asfaltového pásu DN 100

prostup parozábranou s integrovanou manžetou zmodifi

asfaltového pásu DN 100

Montáž sklápěcích půdních schodů

 

   

  

   
  

 

kovaného

  

  
   Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací

         Montáž dveřních křídelotvíravých jednokřídlových šdo

0,8 m do obložkové zárubně

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do

PP obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800

mm

     

  
     

  

  

Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 4,000 210,00 840,00

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou

w 4
4,000

Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s

32| K :
klikou

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou    

 

schody půdní skládací protipožární dřevěné se

zesílenou izolací, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic

EI 15, 110x70cm

  

  
  

 

    
  

schody püdni sklädaci protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro

  

  

PP výšku max. 280cm, 12 schodnie El 15, 110x70cm

Montáž dveřního interiérového kování - mušle k

34| K [766660748 : :
i posuvným dveřím

PP Montáž dveřních doplňků kování k posuvným dveřím - mušle

  

   

 

35| K 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl kus

stény do 170 mm

Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře

       

 

   

   

 

   

 

    
  

  

 

    

    

 

  

Br - jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

sk766691914 n. nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2

P Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních,

P plochy do 2 m2

37 766695213 truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových,

P šířky přes 100 mm

38| M 61187161 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š
315,00 1 890,00

150mm

PP práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm

 

    

dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru

2,42m2 bezpečnostní třídy RC2

dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2

bezpečnostní třídy RC2

P Poznámka k položce:

rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

M MSN.0012939.U |dveťe vnitřníprofilovane zasklené ze 2/3 SOCRATES

RS _ Mkřídlové 80x197

PP dveře vnitřní profilované zasklené ze 2/3 SOCRATES 1křídlové 80x197

5

5,000

kování rozetové klika/klika

39 61173202
1,000 5 600,00 5 600,00

  

  

PP

6 350,00 31 750,00

AAS

   

w

41 M 54914123
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  

   

 

pouzdro stavební posuvných dveříjednopouzdrové

800mm standardní rozměr

pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní

rozměr

w 1
1,000

zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým

25| M 61182307 povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970,

2100mm

zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-

150mm rozměru 600-1100/1 970, 2100mm

8 500,00

  

   

       

 

3 650,00 21 900,00

 

6,000
   

   

   

   

    Montáž lemování ventilačních nástavců na prejzové

nebo vlnité krytině D přes 100 do 150 mm
418900

 

Montáž lemování ventilačních nástavců výšky do 1000 mm, sestříškou

střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměru přes 100 do 150 mm
  

     
  

  

 

  

 

  

  

  komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou

z modifikovaného asfaltového pásu DN 100
PRE 1830,90

3 120,00 3 120,00

4 200,00 4 200,00

komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z modifikovaného

asfaltového pásu DN 100

prostup parozábranou s integrovanou manžetou z

modifikovaného asfaltového pásu DN 100

prostup parozábranou s integrovanou manžetou zmodifi

asfaltového pásu DN 100

Montáž sklápěcích půdních schodů

 

   

  

   
  

 

kovaného

  

  
   Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací

         Montáž dveřních křídelotvíravých jednokřídlových šdo

0,8 m do obložkové zárubně

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do

PP obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800

mm

     

  
     

  

  

Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 4,000 210,00 840,00

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou

w 4
4,000

Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s

32| K :
klikou

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou    

 

schody půdní skládací protipožární dřevěné se

zesílenou izolací, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic

EI 15, 110x70cm

  

  
  

 

    
  

schody püdni sklädaci protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro

  

  

PP výšku max. 280cm, 12 schodnie El 15, 110x70cm

Montáž dveřního interiérového kování - mušle k

34| K [766660748 : :
i posuvným dveřím

PP Montáž dveřních doplňků kování k posuvným dveřím - mušle

  

   

 

35| K 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl kus

stény do 170 mm

Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře

       

 

   

   

 

   

 

    
  

  

 

    

    

 

  

Br - jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

sk766691914 n. nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2

P Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních,

P plochy do 2 m2

37 766695213 truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových,

P šířky přes 100 mm

38| M 61187161 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š
315,00 1 890,00

150mm

PP práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm

 

    

dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru

2,42m2 bezpečnostní třídy RC2

dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2

bezpečnostní třídy RC2

P Poznámka k položce:

rám/zárubeň, kování a zámek v ceně

M MSN.0012939.U |dveťe vnitřníprofilovane zasklené ze 2/3 SOCRATES

RS _ Mkřídlové 80x197

PP dveře vnitřní profilované zasklené ze 2/3 SOCRATES 1křídlové 80x197

5

5,000

kování rozetové klika/klika

39 61173202
1,000 5 600,00 5 600,00

  

  

PP

6 350,00 31 750,00

AAS

   

w

41 M 54914123
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__________.__ ____ _ _, _ __ _W_______ˇ__________~_~_ ____1

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 1

TF ˇ_ _ __' __ _ '§__`__"__`_ˇ_',_"_Fˇ_',_ˇ_ˇ_ATT_ˇ__"_'___,_ "'_~_Iˇ_ '_ _'_' '_'__ˇ_'___'_' _"ľ _1

24 1 M 55331612 1 pouzdro stavební posuvnych dverı Jednopouzdrove 1 kus 1 10151 8 500_00 8 5gatmı

WL..____ ,_ _MÉÍÉŰĹÍQM_________ ___L ___1___ __ __ _____ _

PP pouzdro Stavební posuvných dveří jednopouzdrově 800mm Standardní

rozměr

W 1
1,000

l 1
I

1 1 -

1 | I 1zárubeň jednokřídlá obložková s Iamínátovým 1 I 1

I 25 1I M 161182307 1 povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, _ kus 1 6,0001. 3 650,00 21 900,00 I

1 1 | 12100mm _ 1 _1 _ _ _______1

Wìp _ _ _ šřubeřıjednokfidìákšaìožková s laminátovým povrchem tl stěny 60- _ _ __ I _ V

150mm rozměru 600-1 100111970, 2100mm

_ _ W __ __ ___6_____ __ _______ ___ __ 6,000 __ _______________

1 |Montáž lemován' ventilačn'ch nástavců na prejzově ' 1 'I
1 fl ı ı I ` 1 4

26 1 K 1764306103 _Inebo W111é krytinè D přes 100 do 150 mm 1 Kus 1 1.000| 4 150,00 150,00

___- ___ ___ _ _ _ __ ___________.______ ______ì_ ___L_ _ __ _ ___,__________ _ ___ _

PP Montáž lemováni ventilačních nástavců výšky do 1000 mmI se Stříškou

střech s krytinou prejzovou nebo vlrıítouı průměru přes 100 do 150 mm

TŤŤJ”ř`f '_I køn-Lšvøk sffeˇšnf ødízšnávaøìšífšegføišnrf màízšíníIud-Tˇ"_'ˇ1'“'_ľ"ď`_"ˇ___;1
1 27 1 M 162851022 1Z modífíkovane'ho asfaltové-ho pásu DN 100 1 kus ' 1'000 1 1 830'00 1 830,00 1

I___________“ __. _______________________1

PP komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou Z modifikovaného

_ asfaltověho pásu DN 100
_

1modífíkovaného asfaltověho pásu DN 100
-___ ___lfl ___ __ _ ___ __ _.____._J______V_ ___,__._.___. t_.__.___._.____.__?Ťľř~“~_7/fŤH~Ť-ľwfi/1,_ıľflfi ~

1 28 M 162851032 prostup parozabranous mtegrovanou manzetou Z kus 1 10001 3 120_00 3 120_001

prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaněho

PP asfaltověho pásu DN 100

1ž9 K 766231115 im M nt'ˇ skıá èc' h °d ' h h Ě“ H-fii K SÚ __Fąďììodord_fiíz_0000 _ýłfiízoo 00'

._ 1 1 __ __ 1 0 __33_8__ž5_°_______ U __“_ı___________i

PP Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezánim otvoru a kompletizací

_ ___________ł_______-~fl_____,______.1øł-fl__ __ ____ __ ____

1 30 K 766660171 Montáz dvernıch krıdel otvır_avych Jednokndlovych s do 1 kus 1 6 0001 650 00 3 900_1101

1 “ _ ,0,8 m do oblozkove zárubne _ ____ _

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do

PP obložkově zárubně povrchově upravených jednokřidlových, šířky do 800

mm

1 1 ŘˇˇP'Ťfi' ŠŤŤŤŤPJŤ'ŤŤ/íˇjflìfflľ .

L31 K 766660729 lMontáž dvernıho ınterıeroveho kovánı - štıtku S klıkou kus 4,0001 210,00 840,001

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou

__ vv ___ ___4____________r________ ____ 4,000 _____M__f_____í

I1Montáž dveřního bezpečnostního kování- štítku s 1 1

lífľřřìíìììt_0816____ __ _ _ 1 k“ì___ JB?5___Ĺ2&20____ 328001
PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního Štítku s klikou

_ 1 _1 _ schody půdní skládací protípožárnídřevěně se V 1 ` 1 _

33 M 161233167 zesílenou ízolací, pro výšku max. 2800m, 12 schodníc kus 1 1,000 8 750,00 8 750,00 1

EI15, 110x700m _ 1 _

___________._.__F---_,______

schody půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolacíI pro

výšku max. 2800m, 12 schodnic EI 15I 110x70cm

_"I'x_`_ 7"_ˇ_`1 'v v - - Íłfr 1 T

1 34 1 K 1766660748 Montazdveřnıho ınterıeroveho kovánı mušle k 1 kus 1_0001 320_00 320_001

__1__1 ___ _ posuvnym dveřım _1_ ___ fl _ _ _ _ _

1_

PP __z._._____r___-___.__ __._. „_____'_- ______ .____

____________________---____

PP Montáž dveřních doplňků kování k posuvným dveřím - mušle __ __ ____

Ww- í` _”_ , v , v . . 'TF'Ť-"łďT "_r ť-_ _ _F_`

1 351 K 1766682111 Montaz Zárubnı oblozkovych pro dveře jednokřıdlove tl kus 1 6_0013! 1 200_00 7 200_001

1 __1 _________ steny do 170 mm________1___1___ ___ __ _ _ _______ _

PP Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře i V

_ ___ _ _____Js‹i_0.*=_KLÍÉ'9`ÉLIQLÉ-ìk_5iëfl§2_1lši_ffl„“ı_____ __ ___ _ __ _________ _______1

_ 1 v , v f v v , .n ' .„ ` "_`_1F_F'

136 1 K1766691914 Vyzvěsenı nebo zavěsenı drevenych krıdel dverı pl do 2 1 kus 1 5_000_ 150_00 750_001

____. ___.____ _ _1m_ _ __ ._ _ ___._____,_____________,__ __u______ı_________,_.__'L__„___ __________„_______._~v__1

PP Ostatní práce vyvěšení nebo Zavěšení křídel dřevěných dveřních`

______- __ ___'êıflıhıdo 2_flı2_ _____________________ ___ __ _________

37 1 K 766695213 lMontaz truhlarskych prahu dverı jednokřıdlovych š pres kus 6_0001 210_00 1 260_001

__ _ ___ ĹQĹ_______.__________________ _ ____ _ __ ______________________Jˇ

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukci prahů dveří jednokřidlových,

šířky přes 100 mm

ŤŤfifłím-F“. práh dveřní dřevěný dtšdvý-tlšÓmm dl 820mm š F1d____ __IT-í-P F émł_;Í

138 M 161187161 150 . Kus 1 6,0001 315,00 1890001

ı__ 1 __ __ mm __________________„_,____ d____1_______I___________1___ ____,_„_ _________

_ PP _ _ práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm __ _ __ ______ _ _ ___ _________

1 1 dveře jednokrˇídlé dřevěné plně max rozměru otvoru 1- 1
1

O O

1ì1 M 161173202 2, 42m2 bezpečnostní třídy R02 ' m2 1 _ _1f00_,__ řìqìoo __ 5 6 0Ĺ1

PP dveře jednokřídle dřevěné plně max rozměru otvoru 2.42m2 1 _ m '_

bezpečnostní třídy R02

P Poznámka k položce:

__ ______Ém_/šàı_“bemıíìšâ“le_küeflf________ _______ _____ _______________,

I 1 1MSN.0012939.U 1dveře vnítřní profílovane' zasklené Ze 2/3 SOCRA TES 1 1 1* I

140 l M 1 S 1.1 v, é 1 . kus 1_ 5,0001 6 350,00 31750001

___5_______ _I_1“_'.'i"_°ˇ_â9×_í7_____ _ ___ _,__L__ ______ ı _ _ _ __ _,_________ ___

PP dveře vnitřní profilované zaskleně ze 213 SOCRATES 1křídlově 60x19?

__W______ ,_á _ _____ _ __._ ___, 5,000 ___ ___ _____

1 41 1 M 154914123 ıIkování rozetově klika/klika 1 kus 4,000 , 624,00 2 496, 001

L _ ____l______ __„_.___L_____ _ ____ „_____________ ___ _ __ ____ __|_._, ___ _ ___.___„_____________-_______._.__J
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |

PP kovani rozetové klika/klika

42 | M|54914137 kování k posuvným dveřím mušle | kus| 1,000 | 520,00 520,00|
PP kování k posuvným dveřím mušle

43 | M |54914110 (kování bezpečnostní koule/klika R1 | kus| 1,000 | 1 460,00 1 460,00
PP koväni bezpeënostni koule/klika R1

Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na
| 44| K 766811112 stěnu š přes 600 do 1200 mm kus 14,000 260,00 3 640,00

PP Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných na

stěnu,šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm

Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu
| 45| K [766811152 š přes 600 do 1200 mm kus 14,000 385,00 5 390,00       
 

Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na

PP stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm
 

Dodávka kuchyňské linky délky 4 bm včetně

46| M (kuchyň vestavěné varné desky, trouby, dřezu, mikroviky, ks 2,000 54 560,00 109 120,00

lednice a digestoře

Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo
         
 

 

        
 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

      
 

 

      

47| K 766812840 kovových dl přes 1,8 do 2,1 m kus 2,000 3 800,00 7 600,00

PP Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk

uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm

P Poznámka k položce:

kuchyň 1.NP

Montáž podlah keramických hladkých lepených

| KPM cementovým flexibilním lepidlem do 0,5 ks/m2 mě an sn ESS

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním

lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm do 0,5 ks/m2

P Poznámka k položce:

kuchyň a předsíň u schodiště v 1.NP

Ww (5,31*1,81)+(3,25*4,08) 22,871

| 49 | M Dlażba | Keramická dlažba slinutá dle výběru investora | m2| 22,853 i 950,00 21 710,35|
W 22,853 22,853

| 50| K [775541151 | Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových | m | 4,000| 360,00 1 440,00!
PP Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a

laminovaných bez podložky, spojovaných zaklapnutím

P Poznámka k položce:

Oprava podlahy v kanceláři revirnika

vy 4 4,000

51| K 776231111 Lepení lamel a čtvercú z vinylu standardním lepidlem m2 51,890 268,00 13 906,52

PP Montáž podlahovinz vinylu lepením lamel nebo čtvercú standardním

lepidlem

P Poznámka k položce:

podlahy v 2.NP

vy 2,14+5,55+8,1+14,14+20,16+1,8 51,890

| 52| K [776411112 |Montáž obvodových soklíkú výšky do 100 mm Im| 69,000] 115,00 7 935,00|
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm

UN 2,3+2,3+1+1+4,15+4,15+1,55+1,55+3,95+3,95+2,05+2,05+3,3 69.000

2+3,32+4,26+4,26+3,43+3,43+5,94+5,94+1,35+1,35+1,2+1,2 |

EJE [776991 821 (Odstranění lepidla ručně z podlah | m2| 50,210, 245,00 12 301 45,
PP Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah

P Poznámka k položce:

Odstranění lepidla z podlah po odlepení PVC

Montáž obkladů keramických hladkých lepených
eh a 6,35

oe| A PARRA cementovým flexibilním lepidlem do 0,5 ks/m2 ma sak 400,00 288
PP Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním

lepidlem hladkých do 0,5 ks/m2

P Poznámka k položce:

kuchyňské linky, WC v 2.NP

vy 0,6*(4+3,6)+(0,9*1,5) 5,910

55 | M |obklad | Obkladačka dle výběru investora | m2 | 6,797| 750,00 5 097,75|
| vy 1,15°5,91 6,797

Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých
| 56| K [786626111 dľevšných včetné dodávky žaluzií m2 4,020 1 866,00 7 501,32

Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých
PP bd

dřevěných

P Poznámka k položce:

okna v kanceláři revírníka

w 4*(0,53*1,2)+1*(1,23*1,2) 4,020

| 57 K 962086110 ad pórobetonových příček nebo přizdívek tl do m2 10,890 210,00 2 286,90

PE Bourání příček nebo přizdívek z pórobetonových tvárnic, tl. do 100 mm

w 4,5*2,42 10,890

 

 

 

 

 

 

      

 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |

PP kovani rozetové klika/klika

42 | M|54914137 kování k posuvným dveřím mušle | kus| 1,000 | 520,00 520,00|
PP kování k posuvným dveřím mušle

43 | M |54914110 (kování bezpečnostní koule/klika R1 | kus| 1,000 | 1 460,00 1 460,00
PP koväni bezpeënostni koule/klika R1

Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na
| 44| K 766811112 stěnu š přes 600 do 1200 mm kus 14,000 260,00 3 640,00

PP Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných na

stěnu,šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm

Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu
| 45| K [766811152 š přes 600 do 1200 mm kus 14,000 385,00 5 390,00       
 

Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk šroubovaných na

PP stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm
 

Dodávka kuchyňské linky délky 4 bm včetně

46| M (kuchyň vestavěné varné desky, trouby, dřezu, mikroviky, ks 2,000 54 560,00 109 120,00

lednice a digestoře

Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo
         
 

 

        
 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

      
 

 

      

47| K 766812840 kovových dl přes 1,8 do 2,1 m kus 2,000 3 800,00 7 600,00

PP Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk

uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm

P Poznámka k položce:

kuchyň 1.NP

Montáž podlah keramických hladkých lepených

| KPM cementovým flexibilním lepidlem do 0,5 ks/m2 mě an sn ESS

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním

lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm do 0,5 ks/m2

P Poznámka k položce:

kuchyň a předsíň u schodiště v 1.NP

Ww (5,31*1,81)+(3,25*4,08) 22,871

| 49 | M Dlażba | Keramická dlažba slinutá dle výběru investora | m2| 22,853 i 950,00 21 710,35|
W 22,853 22,853

| 50| K [775541151 | Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových | m | 4,000| 360,00 1 440,00!
PP Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a

laminovaných bez podložky, spojovaných zaklapnutím

P Poznámka k položce:

Oprava podlahy v kanceláři revirnika

vy 4 4,000

51| K 776231111 Lepení lamel a čtvercú z vinylu standardním lepidlem m2 51,890 268,00 13 906,52

PP Montáž podlahovinz vinylu lepením lamel nebo čtvercú standardním

lepidlem

P Poznámka k položce:

podlahy v 2.NP

vy 2,14+5,55+8,1+14,14+20,16+1,8 51,890

| 52| K [776411112 |Montáž obvodových soklíkú výšky do 100 mm Im| 69,000] 115,00 7 935,00|
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm

UN 2,3+2,3+1+1+4,15+4,15+1,55+1,55+3,95+3,95+2,05+2,05+3,3 69.000

2+3,32+4,26+4,26+3,43+3,43+5,94+5,94+1,35+1,35+1,2+1,2 |

EJE [776991 821 (Odstranění lepidla ručně z podlah | m2| 50,210, 245,00 12 301 45,
PP Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah

P Poznámka k položce:

Odstranění lepidla z podlah po odlepení PVC

Montáž obkladů keramických hladkých lepených
eh a 6,35

oe| A PARRA cementovým flexibilním lepidlem do 0,5 ks/m2 ma sak 400,00 288
PP Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním

lepidlem hladkých do 0,5 ks/m2

P Poznámka k položce:

kuchyňské linky, WC v 2.NP

vy 0,6*(4+3,6)+(0,9*1,5) 5,910

55 | M |obklad | Obkladačka dle výběru investora | m2 | 6,797| 750,00 5 097,75|
| vy 1,15°5,91 6,797

Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých
| 56| K [786626111 dľevšných včetné dodávky žaluzií m2 4,020 1 866,00 7 501,32

Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých
PP bd

dřevěných

P Poznámka k položce:

okna v kanceláři revírníka

w 4*(0,53*1,2)+1*(1,23*1,2) 4,020

| 57 K 962086110 ad pórobetonových příček nebo přizdívek tl do m2 10,890 210,00 2 286,90

PE Bourání příček nebo přizdívek z pórobetonových tvárnic, tl. do 100 mm

w 4,5*2,42 10,890

Iffi_

I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK]
__.,_-

PP Kovím'šzšioíěšıikamıika
I42 I M I54914137 Ikovánr K posuvným dven'm mušle I kus I 1,000 I 520,00 520,00 I

PP mi kování k posuvným dveřím mušle 'V _ _

'43_IM 54914110 'kování bezpečnostní koule/klika R1 I kus I 1,000 I 1 460,00 1 460, 00I
PP _ _ ' šzšnì bezpečnostní Kouıelkıika R1 _ _' _ '_ "_"__±' __Ť _ _ _ "_ +_

I_I .I IMontáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na .I II- 44 I K I766811112 Istěnu Š přes 600 do 1200 mm _____ kus I _ 14I,000_I_ _ 260,00 _ __ 3 640,2

PP Montáž kuchyňských linek korpusu Spodních skříněk Šroubovaných na
stěnu, Šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm I

i' l " ` _'_ˇ_ˇÚ_ ' ˇ __ k' mi i „ui _ i__;I KI_I,6681__1152 IMontáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu kus I 14I000 38500 5 BQOIOO.

I_;KI_ _ __ _Šıfeıöíłłdgíäľł '191 z I z _ _l
PP Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Šroubovaných na

stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm

l I ı_“ Inn“ Dodávka kuchyňská hrnky deıky 4 bm včelne I 7 I
vestavěné varné desky, trouby, dřezu, mikrovlky, ks I 2,000 54 560,00 109 120,00

l/ednlce a digestoře
Demontáž kuch ňsk 'ch linek dřevěn 'ch nebo. 47 K 766812840 . y Y VL kovovych dl přes 1,8 do 2,1 m
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně Skříněk
uchycených na Stěně, délky přes 1800 do 2100 mm
Poznámka k položce:

_ _ kuchyň 1.NP

48 K 771574411 'Montaz p°.d'ah kęręrrľ'CkI/CI." h'adkych 'epenych m2 22,871 535,00 12 235,95cementovým flexıbılnım lepidlem do 0,5 ks/m2 I
Montáž podlah Z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním
lepidlem hladkých` tloušťky do 10 mm do 0,5 kslm2
Poznámka k položce.“
kuchyň a předsiň u schodiště v 1 .NP

vv (5,31*1,81)+(3,25*4,08) 22,871
I 49 I M Ioıažoa IKeramloKá dlažba sıtnurá d/e výbaˇro investora I m2 I 22,853I 950,00 21 710,35I

W 22,853 I 22,853

I 50 I I775541151 IMontáž podıah pıovouoioh z ıameı laminátových I m2 I _ 4,000I __ 360,00 1 440,00I

46 1 M Kdohyn

kus 2,000 3 800,00 7 600,00

Montáž podlah plovoucích Z velkoplošných lamel dýhovaných a
laminovaných bez podložky, Spojovaných Zaklapnutím
Poznámka k položce:
Oprava podlahy v kanceláři revirnika

W _ _ 4 4,000I___ _,_z__„„ _ _ _ __L „z
J 51 K 776231111ILepení lamel a čtverců Z vinylu standardním lepidlem m2 I 51,890 268,00 13 906,52I

PP

IMontáž podlahovin Z vinylu lepením lamel nebo čtvercù standardním
lepidlem
Poznámka k položce.I
podlahy v ZNP
2,14+5,55+8,1+14,14+20,16+1,8 51,890

ISZIPKIKPI776411112 'W IMontáž obvodových SoKıiKú výšky do 100 mm I m I 69 000I_ 115,00 _ı mmssłfl
Montáž sOkIÍkŮ Íepel'ìl'm ObvodovýchI výšky přes 50 do 100 mm J _7 _* z o f ›fv

W 2,3+2,3+1+1+4,15+4.15+1,55+1,55+3,95+3,95+2,05+2,05+3,3 69 000
2+3,32+4,26+4,26+3,43+3,43+5,94+5,94+1,35+1,35+1,2+1,2 '

WII-176991821 Iodetranèni ıepidıa ručnè z podıah _ I m2 I 50 210I 245,00 12 301 ı45!
PP Ostatní práce odstranění ıepidia ručně z pødıah '7 “ “_- - - - z _ - -_-__ _.-. _ __“

Poznámka k položce:
Odstranění lepidla z podlah po odlepeni PVC

ˇ , . . . . I IMontáz ob'kladu keramickych hladkych lepených I m2 5 910I 485I00 2 866I35I
cementovým flexıbılnım lepidlem do 0,5 kS/m2 I i l
Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním
lepidlem hladkých do 0,5 kslm2
Poznámka k položce.“
kuchyňské linky, WC v 2. NP

P

I_ _ W __ _ _ 0,6*(4+3,6)+(0,9*1,5) _ _ __ _ _ 5,910 _ _ __ _ _

ř 55 M obklad IObkladačka dle výběru investora I m2 I 6, 797I; 750,00 5 097, 75I
W __ _____ ___ 1,15*5,91 _____ _ _619_7_I_ __ _

K 7866261 1 1 Montaz'lamelove zaluzıe vnitrni nebo do oken dvojıtych m2 4I020I 1 86630 7 501I3ą
Idrevěnych včetně dodávky Zaluzıı I _ _
Montáž Zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých _A- I
dřevěných
Poznámka k položce:
okna v kanceláři revírnika

_ 3*(_0___,53*1„2)+1*(1 23*1,2) 4.020
K IQBZOICIIÖ110 IlI?›I‹)J(ıIırr'ìëiIr;I1ı porobetonových příček nebo přizdívek tl do m2 I 10390 210110 2 286 9

Bourání příček nebo přizdívek z pórobetonových tvárnicI tl. do 100 mm

vv 4,5*2,42 10,890

P

Izž___._fif_. -i

54 K I781472211

PP

PP
P

'ł
l_



 

   

     
   

 

       

 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

  

 

   

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin

 

    
   

 

K [965042141 betonových neboz litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 0,796

m2

PP Bourání mazanin betonových nebozlitého asfaltu tl. do 100 mm, plochy

přes 4 m2

P Poznámka k položce:

kuchyň v 1.NP, předsíň se schodištěm v 1.NP

Ww 0,06*(5,3*1,81)
0,576

w 0,06*(3,25*4,08) -
0,796

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 285,00 226,86

mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se

PP : ai
svařovanou sítí, tl. do 100 mm

w 0,06*(5,3*1,81)
: 0,576

0,06*(3,25*4,08)
| 0,796

Vybourání keramické dlažby

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s

  

   
w

m965081113
165,00 4 950,00

  

PR jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2

P Poznámka k položce:

oprava podlah v 1.NP, WC v 2.NP, předsíň v inspekčním pokoji

w (5,31+1,81)+(3,25*4,08)
20,380

vv 15*1,2
1,800

w 7,82
7,820

w Součet
30,000

   

         

       

  
 

  
  

K [968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 8,000 450,00 3 600,00

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn,

PF ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

P Poznámka k položce:

Dveře v 2.NP

5*(0,8*2)
8,000  

 

   
w

Elektro Elektromontaże - odhad 1,000 24 620,00 24 620,00

31,621 820,00
63 polyuretan Podlahy lité polyuretanové AST 302,protiskluzné

P

 

    
Poznámka k položce:

kotelna v 1.NP, sklad v 1.NP

(2,38*3,586)+(6,79*3,4)
31,621

Vinylová lepená podlaha dle vybéru investora
vw

51,89*1,15
59,674

[K |vzr Vzduchotechnika (dvětrání digestoře) - odhad soubor 1,000

166M|34823739 svítidlo zářivkové interiérové dle výběru investora kus 4,000

PP
svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x1 8W, délka

P

 

  
     

      

   

   

  

1 086,00
    

  

 

6 200,00 6 200,00

512,00 2 048,00

 

          

635mm

Poznámka k položce:

kancelář revirnika
4,000

w 4
ZTI Zdravotechnické instalace 1,000 4 245,00 4 245,00
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

  

 

   

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin

 

    
   

 

K [965042141 betonových neboz litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 0,796

m2

PP Bourání mazanin betonových nebozlitého asfaltu tl. do 100 mm, plochy

přes 4 m2

P Poznámka k položce:

kuchyň v 1.NP, předsíň se schodištěm v 1.NP

Ww 0,06*(5,3*1,81)
0,576

w 0,06*(3,25*4,08) -
0,796

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 285,00 226,86

mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se

PP : ai
svařovanou sítí, tl. do 100 mm

w 0,06*(5,3*1,81)
: 0,576

0,06*(3,25*4,08)
| 0,796

Vybourání keramické dlažby

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s

  

   
w

m965081113
165,00 4 950,00

  

PR jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2

P Poznámka k položce:

oprava podlah v 1.NP, WC v 2.NP, předsíň v inspekčním pokoji

w (5,31+1,81)+(3,25*4,08)
20,380

vv 15*1,2
1,800

w 7,82
7,820

w Součet
30,000

   

         

       

  
 

  
  

K [968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 8,000 450,00 3 600,00

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn,

PF ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

P Poznámka k položce:

Dveře v 2.NP

5*(0,8*2)
8,000  

 

   
w

Elektro Elektromontaże - odhad 1,000 24 620,00 24 620,00

31,621 820,00
63 polyuretan Podlahy lité polyuretanové AST 302,protiskluzné

P

 

    
Poznámka k položce:

kotelna v 1.NP, sklad v 1.NP

(2,38*3,586)+(6,79*3,4)
31,621

Vinylová lepená podlaha dle vybéru investora
vw

51,89*1,15
59,674

[K |vzr Vzduchotechnika (dvětrání digestoře) - odhad soubor 1,000

166M|34823739 svítidlo zářivkové interiérové dle výběru investora kus 4,000

PP
svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x1 8W, délka

P

 

  
     

      

   

   

  

1 086,00
    

  

 

6 200,00 6 200,00

512,00 2 048,00

 

          

635mm

Poznámka k položce:

kancelář revirnika
4,000

w 4
ZTI Zdravotechnické instalace 1,000 4 245,00 4 245,00
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Cena celkem [CZK1ì
Popis MJ Množství J.cena [CZK]

lBourání podkladů pod dlažby nebo mazanín _l T '__ I _ _ i Ť

lbetonových nebo Z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4l m3 l 0,796l 202,00 160,79l

._ı_ __ _ı_.._ _]_ _ ,_.__, __l.._._______.___l

Bourání mazanin be_tonovýc_h nebo z litého asfaltu tl. do 100 mn'ıI plochy

přes 4 m2
Poznámka k položce.“
kuchyň v 1.NP, předsíň Se schodlšlém v lNP

0,06*(5,3*1,81)
0,576

0,06*(3,25*4,08)
0,796

_ __`_'f_`__ __ _` ___`_7`.___ _ __ _ '__"__ _

ˇˇ M0! 000! 22020!
______ ___________

Bourání mazanin Příplatek k cenám Za bourání mazanin betonových se

svařovanou sítí, tl. do 100 mm

0,06*(5,3*1,81)
0,576

0,06*(3 25*4,08)
0,796

_l ___ ___ _______'___'_ _ i ____`_J_'_ˇ________,

L60 l K l9650_81113 ý__JVybouráìí keramické dlažby _ l_m_2l__ 30,000_L _ _615_0_0 _ _ 4 950,00

PP Bourání podlah Z dlaždic bez podk_ladního lože nebo mazaniny S

jakoukoliv výplní spár půdních plochy přes 1 m2

P Poznámka k položce.
oprava podlah v l. NP, WC v 2 NP, předsíň v lnspekćnlm pokoji

W (5,31+1,81)+(3,25*4,08) 20,380

W 1,5*1,2
1,800

W 7,82
7,820

W Součet 30,000

l'__'=_ _'___'_ "_ _ '_,l____ l __ ___

61 I K 968072455 Vybouráni kovových dveřních Zarubni pl do 2 m2 l m2 l 8,000l 450,00 3 600,00l

1.__-__ __ ____ ___-.- ___-___ ___'_-z____ł__-______L ___ ___-__- _____-_`_.__________-

PP Vybourání kovových rámù oken s křídly, dveřních Zárubni, vrat, stěn

ostění nebo obkladů dveřních Zárubní, plochy do 2 m2

P Poznámka k položce.
Dveře v 2. NP

W 5*(0,8*2)
8,000

' _ ,ˇ_ ___'_ _

l Elektromontaze - odhad soubor 1,000 24 620,00

I lPodlahy lité polyuretanove AST 302, protiskluzné m2 l 31,621 l 820,00

Poznámka k položce: _ __ _

P kotelna v 1.NP, sklad v 1 .NP

W (2, 38*3 ,586)+(6,79*3,4) 31,621
____ ___ _ ____ ____ _

l 64 Ĺlvinyı _lvinyıøvá ıepená pødıaha dle výběru investora dl m2 f 59,674Ť 1 086,00 64 805,96

W ____W,_15__ ___ __ 59,674 ___VA_______
__ ____________ _ _„______

lĹŽS l K VT Vzduchotechnika (dvětrání digestoře)- odhad _lsoubor 1,000 6 200,00 6 200,00l

l66 l_Ml_4823739 lsvltldlo zářlvkove' lnterlérové dle výběru investora l kus 4,000 l 512,00 2 048,00

'i _____5ìíıšıø_z_an_vıšvéìéfl_èínw_è škìňnìšzmwa__` _ _ __ _ ___

635mm

P Poznámka k položce:
kancelář revlrnlka
4 4,000

_`______l____ _' _ , _ _ ˇ___`______l_S_ __|__ _"_`_ '_ '_'l

l67 W'lKZTl lZdravotechnıcke instalace ouborl_11 ,000 4 245,00 4 245,00
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