

SMLOUVA O DÍLO

k provedení akce „Změny povrchů v okolí objektu správce“

č. smlouvy objednatele: 2024/02P/0032/DDIL

č. smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/3124, 180 49 Praha 9

IČO: 000 63 824

DIČ: CZ00063824, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

číslo účtu: 40029-2000910329/0800

zastoupená: Ing. Milanem Rosolem, vedoucím Odboru životního prostředí

(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

a

Martin Čeřovský

se sídlem: Kasalova 467, 250 91 Zeleneč

IČO: 131 04 284

DIČ: [REDACTED], registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského úřadu Čelákovice, č.j. 63149/97

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Martinem Čeřovským

adresa datové schránky: 5gbyxds

(dále jen „zhotovitel“)

t a k t o:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O DÍLE

Název stavby: Změny povrchů v okolí objektu správce

Místo stavby: parc. č. 500/104 v k. ú. Střížkov

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „Změny povrchů v okolí objektu správce“, a to v rozsahu předané realizační projektové dokumentace, za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky a rozhodnutím objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne 12. 7. 2024. Práce spočívají v rekonstrukci zámkové dlažby, novém propojení stávajících chodníků, vybudování plochy z mozaikové

dlažby mezi objektem správce parku a amfiteátre, vybudování nové cesty za objektem správce a založení nového trávníku za objektem správce parku.

2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, veškerými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, a to v rozsahu dle přílohy č. 4. této smlouvy, nad rámec této přílohy **jen s předchozím písemným souhlasem objednatele**. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1. a č. 2 – projektová dokumentace a soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy, a v případné realizační projektové zadávací dokumentaci díla zpracované a zajištěné objednatelem.
5. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV. jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek (jak je uvedeno v popisu položek). Jedná se o:
 - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace
 - b) výkopové práce, jejichž skutečné zařazení se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zařazení v zadávací dokumentaci
 - c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií
 - d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
 - e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby
 - f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
 - g) provozní i komplexní vyzkoušení díla
 - h) projednání záborů veřejných prostranství
 - i) projednání dopravních opatření a jejich realizace
 - j) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí
 - k) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla
 - l) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu
6. Součástí díla i ceny díla jsou rovněž činnosti, které nejsou v této smlouvě uvedeny výslovně, ale o kterých zhotovitel s péčí profesionála v oboru věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení jemu známého a v podkladech předaných zhotovitelem popsáno díla dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru, včetně dodržení všech požadavků vymezených obecně závaznými právními předpisy. Provedení těchto prací nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla, neboť s nimi zhotovitel již při formulaci nabídky počítal, přičemž ustanovení § 2594 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek, uvedených v této smlouvě.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Práce na zhotovení díla budou započaty do 7 kalendářních dní po předání staveniště a pravomocného stavebního povolení.
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 90 kalendářních dní ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do 10 kalendářních dní ode dne doručení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis, podepsaný zástupci smluvních stran.
3. Časový harmonogram, obsažený v nabídce zhotovitele, a zpracovaný dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci, tvoří přílohu č. 3., která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH: 1 898 799,55 Kč

21 % DPH: 398 747,91 Kč

Cena celkem: 2 297 547,46 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Na tyto práce se nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti.

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% z této konečné faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.
3. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto adresu nebo elektronicky datovou zprávou nebo na e-mail: podatelna@praha9.cz. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
5. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - rozsah a předmět plnění
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum vystavení daňového dokladu

a dále:

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - IČO objednatele a zhotovitele
 - název stavby
 - bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - číslo smlouvy
6. U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že uvedený účet na faktuře bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný. Nebude-li tomu tak, není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla.
 7. V případě, že nebude faktura vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
 8. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení díla, nebo požadované na základě kolaudačního řízení, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení díla, nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:
 - a) dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla.
 - b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, příp. mohou být sjednány ceny nižší.
 - c) u dodatečných prací neobsažených v ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé v čase a místě plnění
 9. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s čl. IV., odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.
 10. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotného DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ustanovení § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu, provádějící inženýrskou činnost na základě plné moci pro tuto firmu.

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště, včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie.
3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a které jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních.
4. Objednatel do doby zahájení prací jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru, zápisem do stavebního deníku.
5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky, vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků, a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle čl. IV. této smlouvy.
7. Objednatel zavazuje všechny zhotovitele díla, případně jiné osoby, k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace díla ve smyslu požadavků zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů, a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně dodržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 3 dní od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek vydání kolaudačního souhlasu.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního souhlasu, a v případě zjištění jakýkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem bezúplatně odstraní.
8. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným technickým dozorem investora objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým subdodavatelům.

10. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů veřejného prostranství a dopravních opatření, spojených s provedením stavby (DIR).
11. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady označit staveniště infotabulemi. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit konečný návrh infotabulí.
12. Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků, bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.
13. Zhotovitel díla je povinen nejpozději do 8 dní před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích, vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
14. Zhotovitel díla je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost, potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace díla, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro upřesnění plánu BOZP a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu BOZP, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů svolávaných koordinátorem a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
15. Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.
16. Zhotovitel je povinen mít zavedený systém řízení jakosti, přičemž doklad o tomto systému řízení jakosti tvoří přílohu č. 6. této smlouvy.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ DOZOR

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je [REDAKCE] který zabezpečuje za zhotovitele zejména tyto činnosti:
 - a) řídí a zodpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
 - b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
 - c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
 - d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
 - e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálů
 - f) vede stavební deník a deník víceprací – méněprací
 - g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy. Za tímto účelem je stavbyvedoucímu vystavena plná moc zhotovitelem, kterou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště.
2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku, a k zápisům připojovat svá stanoviska.
3. Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením a uzavřením písemného dodatku smlouvy.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta, který je pověřený autorským dozorem, případně orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední závady, oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí díla. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 7 pracovních dní připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dní s uvedením důvodu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Výkon technického dozoru zajišťuje objednatel. Osoba odpovědná za technický dozor investora (TDS) bude zhotoviteli písemně sdělena před předáním staveniště.
7. Technický dozor objednatele zejména:
 - a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného realizačního projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů
 - b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy, a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly
 - c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně doložit k odsouhlasení investorovi
 - d) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohroženo zdraví pracovníků, nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele
 - e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník
8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
9. Zápis, zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení stavby, objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu realizační projektové dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů, schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách, stanovených platnými předpisy, a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.
Dále připraví tyto doklady:
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů

- stavební deník
 - prohlášení o shodě
 - doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení
 - provozní pokyny dodaných technologických zařízení
 - doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení
3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel technický dozor objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
 4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dní před zahájením předávacího řízení, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
 5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany „Protokol o předání a převzetí díla“, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
 6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet záruční lhůta.
 7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
 8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.
 9. Zhotovitel však zodpovídá za vady díla způsobené vadou projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost, a na tyto vady neupozornil již v průběhu zadávacího řízení. Odstranění takových vad jde plně k tíži zhotovitele.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba na dílo je minimálně 60 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby, poskytované jejich výrobcí či subdodavateli. Toliko v případě dílčích a oddělitelných spotřebičů, jsou-li součástí předmětu díla, na která jejich výrobce stanovil záruční dobu kratší, se na tyto jednotlivé spotřebiče užije záruční doba stanovená výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne předání celého díla.
3. Zhotovitel nezodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. zhotovitel nezodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho zodpovědnost.
6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost díla platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dní od uplatnění písemné výzvy – reklamace objednatelem.

X.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III., odst. 1., je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30 dní od doručení písemné reklamace, způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty, právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele, a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.
5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vystavením konečné faktury.
6. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII., odst. 2, 3, 8, a 10, a dále porušením ustanovení čl. VIII., je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nesjedná nápravu do 10 kalendářních dní od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný a oznámený jednotlivý nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.
7. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení čl. II., odst. 3 smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení.
8. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. II., odst. 5, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
9. V případě, zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3. a odst. 4., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení této smlouvy.
11. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15 kalendářních dní od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X. této smlouvy, a to na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl. XIV. této smlouvy.
12. Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a v souběhu s dalšími pokutami a náhradami škody.
13. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu škody.
14. Objednatel má nárok na uplatnění škody v případě, že zhotovitel řádně dílo nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější), a částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla objednatelem způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

XI. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže e tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo, v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistil, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II., odst. 3. této smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II., odst. 3. smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost, uvedenou v tomto článku v odst. 1. a 2., je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3. a 4, vyzve objednatel zhotovitele k jejímu plnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele nucen přerušit práce na dobu delší než 5 měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně od smlouvy odstoupit, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní strany,
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) nastane vyšší moc, uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dní znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky, vyplývající ze smlouvy.
7. Vznik některé ze skutečností, uvedených v odst. 6., je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněna smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností, opravňujících k odstoupení od smlouvy.
8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odst. 6., smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy, protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek, a to ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku, je příslušný objednatel.
9. Vzájemné pohledávky smluvních stran, vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odst. 1., 2., 4., 5., a 6., se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, kterým se popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby vyhotovení dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
13. V dalším případě se v odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem díla je od samotného počátku objednatel. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřeneše vlastnické právo ke zhotovenému dílu na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a posledního nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII., odst. 2. má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla, až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla (včetně DPH) dle čl. IV., odst. 1. a rovněž na následující rozsah typů pojistných událostí:

„Pojištění je sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění“. **Pojistné plnění bude sjednáno pro případ pojistné události ve prospěch objednatele.**

Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (díla):

- požárem
- záplavou
- povodní
- vichřicí
- krupobitím
- výbuchem
- sesuvem půdy
- zemětřesením
- tíhou sněhu nebo námrazy
- pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci a nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc

4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu zodpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 2 mil. Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději v den předání staveniště objednatelem zhotoviteli, a tento doklad se stane nedílnou přílohou této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat přepisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníku na stavbě a i požární předpisy. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob a ani na majetku obce či státu a životním prostředí.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že tato smlouva bude zveřejněna MČ Praha 9 na profilu zadavatele včetně veškerých jejích příloh, jakož i v registru smluv dle zvláštního právního předpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnost uvedená v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýkoliv podmínek.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/81999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a jsou srozuměny s tím, že veškeré informace obsažené v této smlouvě budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
8. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
9. Zhotovitel je povinen vést účtování o díle samostatně, odděleně od ostatních, jím realizovaných akcí, a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace tohoto díla.
10. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace díla, zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy, a to buď svými pracovníky nebo prostřednictvím jím pověřené řetě osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které v souvislosti s tímto auditem získá, zachovávat mlčenlivost, s výjimkou těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností, k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.
11. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu nejpozději 10 dní před zahájením auditu v souladu s čl. XIV. této smlouvy.
12. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření, a to nejpozději do 10 dní ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy k vyjádření zhotovitele bude provedeno oproti podpisu zhotovitele nebo jeho zástupce ve věcech smluvních.
13. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dní ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu objednatele nebo jeho zástupce ve věcech smluvních. V případě, že se

zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.

14. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.
15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, uvedených v příloze č. 9 této smlouvy, které zhotovitel uvedl jako osoby zodpovědné za realizaci stavebních prací v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat podmínky uvedené v tomto ustanovení. Seznam členů realizačního týmu a doklady o jejich odbornosti tvoří přílohu č. 9 této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti, přičemž za dodržení jakosti a kvality prováděného díla odpovídají technici, které zhotovitel uvedl jako osoby zodpovědné za jakost v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Seznam těchto techniků a doklady o jejich odbornosti tvoří přílohu č. 8 této smlouvy.
17. Ve věcech souvisejících s plněním dle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických [REDACTED]

Ve věcech souvisejících s plněním dle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických [REDACTED]

XIV.

USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzva a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do 10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy, platnými na území ČR.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem

smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty dle této smlouvy.

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich ne působí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem jejich podpisu polední smluvní stranou, účinnosti nabývají dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně a nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

- č. 1 Soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr
- č. 2 Časový harmonogram
- č. 3 Čestná prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením jejich procentuálního podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací
- č. 4 Čestné prohlášení uchazeče, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci, že jím oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality, nezbytné k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace.

V Praze dne:


V Praze dne:

.....

..

.....

tní prostředí



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2404
Stavba: Změny povrchů v okolí objektu správce parku

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: Martin Čeřovský, Kasalova 467, Zeleneč 250 91

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9.7.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 13104284
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 898 799,55	
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 898 799,55	Výše daně 398 747,91
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		2 297 547,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2404

Stavba:

Změny povrchů v okolí objektu správce parku

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Martin Čeřovský, Kasalova 467, Zeleneč 250 91

Datum:

09.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 898 799,55	2 297 547,46
01	Odvoz zeminy	598 881,86	724 647,05
02	Oprava zámkové dlažby před vstupem do metra	88 354,23	106 908,62
03	Propojení chodníku k budově správce	280 683,20	339 626,67
04	Plocha z mozaikové dlažby u budovy správce, napojení do amfiteátru	686 054,45	830 125,88
05	Cesta za budovou správce k parkovišti	51 255,61	62 019,29
06	Zřízení zelené plochy u budovy správce	193 570,20	234 219,94



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Kód 2404

Stavba:

Změny povrchů v okolí objektu správce parku

Objekt:

01 - Odvoz zeminy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: Martin Čeřovský, Kasalova 467, Zeleneč 250 91

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.07.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

13104284

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

598 881,86

DPH základní
snížená

Základ daně
598 881,86
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
125 765,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

724 647,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změny povrchů v okolí objektu správce parku
Objekt: 01 - Odvoz zeminy

Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel: Martin Čeřovský, Kasalova 467, Zeleneč 250 91

Datum: 09.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

598 881,86
598 881,86
598 881,86

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce




SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Změny povrchů v okolí objektu správce parku
Objekt: 01 - Odvoz zeminy

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Martin Čeřovský, Kasalova 467, Zeleneč 250 91

Datum: 09.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							598 881,86	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				598 881,86	
D		1	Zemní práce				598 881,86	
1	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	175,876	155,20	27 295,96	CS ÚRS 2024 01
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	175,876	349,50	61 468,66	CS ÚRS 2024 01
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 462,264	21,00	51 707,54	CS ÚRS 2024 01
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	351,752	1 100,00	386 927,20	CS ÚRS 2024 01
5	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	525,000	49,30	25 882,50	CS ÚRS 2024 01
6	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	76,000	600,00	45 600,00	CS ÚRS 2024 01



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změny povrchů v okolí objektu správce parku
Objekt:
02 - Oprava zámkové dlažby před vstupem do metra

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel: Martin Čeřovský, Kasalova 467, Zeleneč 250 91

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.07.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 13104284
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		88 354,23	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	88 354,23	21,00%	18 554,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 106 908,62	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změny povrchů v okolí objektu správce parku

Objekt:

02 - Oprava zámkové dlažby před vstupem do metra

Místo:

Datum: 09.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Martin Čeřovský, Kasalova 467, Zeleneč 250 91

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

88 354,23

HSV - Práce a dodávky HSV

88 354,23

1 - Zemní práce

17 592,00

5 - Komunikace pozemní


31 833,64

997 - Přesun sutě

35 114,04

998 - Přesun hmot

3 814,55




SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změny povrchů v okolí objektu správce parku
Objekt: 02 - Oprava zámkové dlažby před vstupem do metra

Místo: Datum: 09.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Martin Čeřovský, Kasalova 467, Zeleneč 250 91 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							88 354,23	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				88 354,23	
D	1		Zemní práce				17 592,00	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	24,000	88,00	2 112,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	24,000	645,00	15 480,00	CS ÚRS 2024 01
D	5		Komunikace pozemní				31 833,64	
3	K	567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 150 mm	m2	24,000	542,00	13 008,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	24,000	305,00	7 320,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	24,000	22,00	528,00	CS ÚRS 2024 01
6	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	14,420	410,00	5 912,20	CS ÚRS 2024 01
7	M	59245270	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm barevná	m2	10,380	488,00	5 065,44	CS ÚRS 2024 01
D	997		Přesun sutě				35 114,04	
8	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	14,040	770,00	10 810,80	CS ÚRS 2024 01
9	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	322,920	22,00	7 104,24	CS ÚRS 2024 01
10	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	14,040	125,00	1 755,00	CS ÚRS 2024 01
11	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	14,040	1 100,00	15 444,00	CS ÚRS 2024 01
D	998		Přesun hmot				3 814,55	
12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,276	355,00	1 872,98	CS ÚRS 2024 01
13	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	121,348	16,00	1 941,57	CS ÚRS 2024 01



Stavba:
Změny povrchů v okolí objektu správce parku
Objekt:
03 - Propojení chodníku k budově správce

Poznámka:

DÍČ:

339 626,67

Zpracovatel

Razítko

Zhotovitel

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Změny povrchů v okolí objektu správce parku
Objekt: 03 - Propojení chodníku k budově správce

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Martin Čeřovský, Kasalova 467, Zeleneč 250 91

Datum: 09.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	280 683,20
HSV - Práce a dodávky HSV	280 683,20
1 - Zemní práce	102 073,50
5 - Komunikace pozemní	128 529,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 788,52
998 - Přesun hmot	7 291,46



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změny povrchů v okolí objektu správce parku

Objekt: 03 - Propojení chodníku k budově správce

Místo: Datum: 09.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Martin Čeřovský, Kasalova 467, Zeleneč 250 91 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							280 683,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				280 683,20	
D	1		Zemní práce				102 073,50	
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	27,000	1 050,00	28 350,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	27,000	349,50	9 436,50	CS ÚRS 2024 01
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 m	m3	378,000	21,00	7 938,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	43,200	1 100,00	47 520,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	27,000	255,00	6 885,00	CS ÚRS 2024 01
6	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	27,000	68,00	1 836,00	CS ÚRS 2024 01
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,540	200,00	108,00	CS ÚRS 2024 01
D	5		Komunikace pozemní				128 529,72	
8	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	59,400	188,00	11 167,20	CS ÚRS 2024 01
9	K	567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 150 mm	m2	59,400	770,00	45 738,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	59,400	29,00	1 722,60	CS ÚRS 2024 01
11	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	59,400	599,50	35 610,30	CS ÚRS 2024 01
12	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	59,400	577,30	34 291,62	CS ÚRS 2024 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 788,52	
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	54,000	620,00	33 480,00	CS ÚRS 2024 01
14	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	55,080	169,00	9 308,52	CS ÚRS 2024 01
D	998		Přesun hmot				7 291,46	
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	10,085	355,00	3 580,18	CS ÚRS 2024 01
16	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Připlatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	231,955	16,00	3 711,28	CS ÚRS 2024 01

Stavba:
Změny povrchů v okolí objektu správce parku
Objekt:

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	09.07.2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Martin Čeřovský, Kasalova 467, Zeleneč 250 91	IČ:	13104284
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			686 054,45
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	686 054,45	21,00%	144 071,43
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	830 125,88

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	

Datum a podpis:	Razítko	Datum a	Razítko
-----------------	---------	---------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změny povrchů v okolí objektu správce parku
Objekt:


04 - Plocha z mozaikové dlažby u budovy správce, napojení do amfiteátru

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Martin Čeřovský, Kasalova 467, Zeleneč 250 91

Datum: 09.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	686 054,45
HSV - Práce a dodávky HSV	343 174,45
1 - Zemní práce	74 826,98
5 - Komunikace pozemní	156 603,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	80 510,21
998 - Přesun hmot	31 233,60
PSV - Práce a dodávky PSV	203 328,00
767 - Konstrukce zámečnické	203 328,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	55 552,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	84 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	24 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změny povrchů v okolí objektu správce parku
Objekt:


04 - Plocha z mozaikové dlažby u budovy správce, napojení do amfiteátru

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Martin Čefovský, Kasalova 467, Zelenec 250 91

Datum: 09.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							686 054,45	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				343 174,45	
D	1		Zemní práce				74 826,98	
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	16,240	1 250,00	20 300,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,200	1 914,00	2 296,80	CS ÚRS 2024 01
3	K	175111209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	1,200	366,00	439,20	CS ÚRS 2024 01
4	K	167111102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	16,240	555,60	9 022,94	CS ÚRS 2024 01
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	16,240	345,50	5 610,92	CS ÚRS 2024 01
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 10 000 m Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	227,360	22,00	5 001,92	CS ÚRS 2024 01
7	K	171201221	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	29,232	1 100,00	32 155,20	CS ÚRS 2024 01
D	5		Komunikace pozemní				156 603,66	
8	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	28,000	188,00	5 264,00	CS ÚRS 2024 01
9	K	567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 150 mm	m2	28,000	770,00	21 560,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	28,000	1 545,00	43 260,00	CS ÚRS 2024 01
11	M	58381012	dřevěná a vícebarevná, s ložem tl. do 40 mm z kamenná kostka řezanoštípaná dlažební žula 8x8x8cm	m2	31,416	2 754,00	86 519,66	CS ÚRS 2024 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				80 510,21	
12	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	24,000	598,00	14 352,00	CS ÚRS 2024 01
13	M	58380007	ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	26,316	1 488,00	39 158,21	CS ÚRS 2024 01
14	K	916991121	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m3	6,000	4 500,00	27 000,00	CS ÚRS 2024 01
D	998		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého				31 233,60	
15	K	998223011	Přesun hmot	t	43,200	355,00	15 336,00	CS ÚRS 2024 01
16	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	993,600	16,00	15 897,60	CS ÚRS 2024 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 328,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				203 328,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	767162230	Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 45 kg	m	16,000	688,00	11 008,00	
18	K	767990001	Výroba a kov. atypických konstr., zábradlí venkovní vč. povrchové úpravy	m	16,000	12 020,00	192 320,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				55 552,00	
19	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	112,000	496,00	55 552,00	CS ÚRS 2024 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				84 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				24 000,00	
20	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KPL	1,000	24 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				30 000,00	
21	K	030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost				30 000,00	
22	K	045303000	Koordinační činnost	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změny povrchů v okolí objektu správce parku
Objekt:
05 - Cesta za budovou správce k parkovišti

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Martin Čeřovský, Kasalova 467, Zeleneč 250 91
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.07.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 13104284
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		51 255,61	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	51 255,61	21,00%	10 763,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 62 019,29	

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změny povrchů v okolí objektu správce parku
Objekt: 05 - Cesta za budovou správce k parkovišti
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Martin Čeřovský, Kasalova 467, Zeleneč 250 91

Datum: 09.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	51 255,61
HSV - Práce a dodávky HSV	51 255,61
1 - Zemní práce	17 762,22
5 - Komunikace pozemní	20 322,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 569,40
998 - Přesun hmot	3 601,99




SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změny povrchů v okolí objektu správce parku
Objekt: 05 - Cesta za budovou správce k parkovišti

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Martin Čeřovský, Kasalova 467, Zeleněč 250 91

Datum: 09.07.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 255,61	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				51 255,61	
D	1		Zemní práce				17 762,22	
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,200	1 050,00	4 410,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,200	349,50	1 467,90	CS ÚRS 2024 01
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	58,800	21,00	1 234,80	CS ÚRS 2024 01
4	K	167111102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	4,200	555,60	2 333,52	CS ÚRS 2024 01
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,560	1 100,00	8 316,00	CS ÚRS 2024 01
D	5		Komunikace pozemní				20 322,00	
6	K	564851011	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	12,000	188,00	2 256,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 12/15 (PB III), po zhuštění tl. 150 mm	m2	12,000	770,00	9 240,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	12,000	305,00	3 660,00	CS ÚRS 2024 01
9	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	12,600	410,00	5 166,00	CS ÚRS 2024 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 569,40	
10	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	12,000	620,00	7 440,00	CS ÚRS 2024 01
11	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	12,600	169,00	2 129,40	CS ÚRS 2024 01
D	998		Přesun hmot				3 601,99	
12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,982	355,00	1 768,61	CS ÚRS 2024 01
13	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Připlatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	114,586	16,00	1 833,38	CS ÚRS 2024 01



Stavba:

Objekt:

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel: Martin Čefovský, Kasalova 467, Zeleneč 250 91

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.07.2024

1Č:

DÍČ:

IČ: 13104284

DIČ:

IC:

DÍČ:

İÇİ:

DIČ:

Cena bez DPH

193 570,20

DPH základní
snížená

Základ daně
193 570,20
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
40 649,74
0,00

Cena s DPH

v CZK

234 219,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změny povrchů v okolí objektu správce parku

Objekt: 06 - Zřízení zelené plochy u budovy správce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: Martin Čeřovský, Kasalova 467, Zeleneč 250 91

Datum: 09.07.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

193 570,20

HSV - Práce a dodávky HSV

193 570,20

1 - Zemní práce

185 623,80

998 - Přesun hmot

7 946,40



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změny povrchů v okolí objektu správce parku

Objekt: 06 - Zřízení zelené plochy u budovy správce

Místo: Datum: 09.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Martin Čeřovský, Kasalova 467, Zeleněč 250 91 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							193 570,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				193 570,20	
D	1		Zemní práce				185 623,80	
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	18,000	1 050,00	18 900,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,000	349,50	6 291,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 m	m3	252,000	21,00	5 292,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	167111102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	18,000	555,60	10 000,80	CS ÚRS 2024 01
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	32,400	1 100,00	35 640,00	CS ÚRS 2024 01
6	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	180,000	255,00	45 900,00	CS ÚRS 2024 01
7	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	28,800	600,00	17 280,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	180,000	220,00	39 600,00	CS ÚRS 2024 01
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,600	200,00	720,00	CS ÚRS 2024 01
10	M	58381090	kopák hrubý (1t=1,3m2)	m2	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
D	998		Přesun hmot				7 946,40	
11	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	11,550	448,00	5 174,40	CS ÚRS 2024 01
12	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m	t	2,310	1 200,00	2 772,00	CS ÚRS 2024 01

ČASOVÝ HARMONOGRAM

PŘÍLOHA Č.2

Název díla:

"Změny povrchů v okolí objektu správce"


Zhotovitel:

Martin Čeřovský, Kasalova 467, 250 91 Zeleněč

Objednatel:

MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Postupy prací / čas(dny)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Vybudování zařízení stavenišť																														
Zemní práce																														
Práce a dodávky PSV																														
Konstrukční vrstvy , osazování obrub																														
Dílaždní žulová a zámková dlažba																														
Finální vrstvy asfaltový beton																														
Zřízení zelené plochy, terénní úpravy																														
Úklid, předání díla																														




ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE O SUBDODAVATELÍCH

Čestně prohlašujeme, že jako uchazeč ucházející se o veřejnou zakázku:

„Změny povrchů v okolí objektu správce“

Nebudeme využívat poddodávky.



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Prohlašuji, že jsem byl seznámen s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr na akci „**Změny povrchů v okolí objektu správce**“ a nebyly shledány žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci.

Oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace.

