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SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 243 12 - 1

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: jméno: Město Přelouč
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené: Martinem Šmídem, starostou města
IČO: 00274101
DIČ: CZ00274101

dále jen objednatel
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

2. Zhotovitel: jméno: Michal Kindl
sídlo: Slavkovice 94, 538 03, Vyžice
zastoupený: Michalem Kindlem
IČO: 15616860

dále jen zhotovitel
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel – po uzavření
smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace veřejné zakázky „Městský park Přelouč –
VEGETAČNÍ ÚPRAVY“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její
součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné
zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné
zakázky.

2. Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení vegetačních úprav v městském parku
v Přelouči podle projektové dokumentace vypracované Ing. Jarmilou Hrůzovou, sídlem:
Vilémov 292, 582 83 Vilémov, IČ: 14783240, AUTORIZACE ČKA: 00 685. Úpravy
navazují na projekt cest, chodníků, vybavenosti a nových inženýrských sítí. Jedná se
zejména o výsadbu nových dřevin. U stávajících dřevin jsou navrženy jen nejnutnější
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zásahy a navrženo je jedno kácení z důvodu zhoršeného zdravotního stavu dřeviny.
Součástí zakázky je pětiletá následná rozvojová péče.

3. Uvedená projektová dokumentace je v elektronické podobě přístupná ode dne zahájení
zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.mestoprelouc.cz/, v
tištěné podobě bude zhotoviteli předána v den podpisu této smlouvy o dílo.

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené
době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo
převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.

5. Součástí díla je rovněž:
‐ dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
‐ vytýčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci

zakázky,
‐ fotodokumentace postupu prací v digitální formě,
‐ likvidace, odvoz a uložení vyprodukovaného odpadu na skládku včetně poplatku za

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
‐ průběžný úklid pracemi dotčených a znečištěných prostor,
‐ uvedení všech okolních povrchů dotčených realizací předmětu této VZ do původního

stavu,
‐ projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
‐ zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

III.
Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :
a ) Zástupce objednatele ve věcech smluvních:

Martin Šmíd, starosta města Přelouče

b ) Zástupce objednatele ve věcech technických:
‐
‐
‐

‐ Štěpán Bartoš
‐
‐

‐
‐
‐

2. Za zhotovitele :
a ) Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

‐ Michal Kindl
‐
‐
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b ) Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
‐
‐
‐

c ) Vedoucí realizace:
‐ Michal Kindl

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem
požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným
protokolem v termínu uvedeném níže.

2. Termíny plnění předmětu smlouvy:
Realizace předmětu plnění (bez následné péče): 10-12/2024
(Realizace bude probíhat v uvedeném časovém úseku, a to v závislosti na
klimatických podmínkách a na postupu prací souběžně probíhajících staveb
„Rekonstrukce ulice Sportovní v Přelouči“, „Městský park Přelouč“ a
„Skatepark Přelouč“. Objednatel připouští i možnost dřívějšího zahájení
realizace, bude-li to ve vztahu k souběžně probíhajícím stavbám reálné.)
Následná péče po dobu pěti vegetačních období po založení: 2025–2029
(Nejpozději 5 pracovních dnů před plánovaným zahájením provádění následné
péče v daném roce vyzve zhotovitel objednatele k účasti na prvním kontrolním
dnu, kde budou dohodnuty následné kroky v souladu s oceněným výkazem
výměr:

• prověření a zhodnocení aktuálního stavu předmětné vegetace
stanoveným odborníkem,

• stanovení rozsahu potřebných zásahů do vegetace,
• stanovení rozsahu potřebných oprav a doplnění ochranných a

podpůrných prvků,
• sestavení a odsouhlasení HMG následné péče,
• dohodnutí způsobu kontroly prováděných zásahů, doplnění a zálivek.)

3. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit, resp. termíny plnění
předmětu smlouvy posunout, a to na základě zřetele hodných důvodů – viz. čl. XIII. této
smlouvy.

4. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby
plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.

5. Případné vícepráce, nepřevyšující 10 % z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok
na prodloužení doby plnění díla.

6. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z
nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele díla podle této smlouvy a jsou
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reálně splnitelné. 
7. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích 

příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se 
všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. 

8. Místem plnění díla je Přelouč, městský park. 
 
 

V. 
Cena díla 

1. Cena  díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních  stran jako 
konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách v  ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 

 Cena bez DPH           1.736.087,66 Kč         
 DPH 21 %        364.578,41 Kč   
 Cena vč. DPH             2.100.666,07 Kč       

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. 
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž 

potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke 
zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do pracovního deníku a po 
odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených 
zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených 
nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha nebo RTS Brno.  

4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této 
smlouvě o dílo.  

5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být 
zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo. 

 
 

VI. 
Úhrada ceny 

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem 
používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, 
a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle § 92a ZDPH. 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Za každý měsíc realizace díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) 

vystavená na základě soupisu skutečně provedených prací, odsouhlaseného technickým 
dozorem investora. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): 
rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je 
nedílnou přílohou faktury. Součástí faktury bude též fotodokumentace fakturovaných 
prací. Faktura bude zhotovitelem podepsána. 

4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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6. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění 
vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla (platí samostatně pro následující fáze plnění: 
realizace ošetření dřevin a nové výsadby / 1. rok následné péče / 2. rok následné péče / 3. 
rok následné péče / 4. rok následné péče / 5. rok následné péče).   

7. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit 
formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém 
případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a 
nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném 
dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla. Pokud 
zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků 
nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel 
právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám 
vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků. 

8. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých 
náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. 
V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje 
dnem doručení opraveného dokladu objednateli. 

9. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  
10. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.  
11. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré 

cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu 
objednatele. 

12. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směrována na 
jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na 
účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH. 

13. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením 
díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet 
oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách 
s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se 
zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za 
zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení 
požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku 
a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá 
objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 
3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne 
však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude 
stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 
oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn 
započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této 
smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. 
Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem 
poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 
3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí 
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do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z 
prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel 
nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem 
poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 

 
 

VII. 
Provádění díla, odpovědnost za škodu 

1. O předání místa plnění zhotoviteli bude proveden zápis. 
2. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení 

veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru místa plnění. Provoz těchto sítí 
bude zajištěn po celou dobu provádění vegetačních úprav a nesmí dojít k jejich 
poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti 
fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí. 

3. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 
provádění díla.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že 
bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné 
i doporučené technické normy. 

5. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, 
odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se 
k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné. 

6. Zhotovitel je povinen koordinovat postup svých prací se zhotoviteli souběžně 
probíhajících akcí „Rekonstrukce ulice Sportovní v Přelouči“, „Městský park Přelouč“ a 
„Skatepark Přelouč“. 

7. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s  odpady vyprodukovanými v souvislosti 
s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a  navazujícími předpisy. Biologicky 
rozložitelný odpad pocházející z realizace předmětu této smlouvy, bude zhotovitel 
přednostně odevzdávat k využívání do zařízení k tomu určenému a provozovanému podle 
platných právních předpisů. 

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou 
odborně plně způsobilí. 

9. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců 
zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede pracovní deník s denními záznamy, který 
bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému dozoru objednatele.  

10. Objednatel má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi 
provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. 
Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes pracovní deník nebo 
doporučenou korespondencí. 

11. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na 
vlastní náklady odstranit zjištěné vady.  
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12. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro 
odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která 
by tímto zhotoviteli vznikla. 

13. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění 
díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být 
prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla. 

14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

15. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této 
smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných 
škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil.Kč. 

16. Doklad o pojištění odpovědnosti předloží zhotovitel nejpozději před předáním staveniště. 
17. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po 

celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel 
přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě. 

 
 

VIII. 
Časový harmonogram prací 

1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.  
2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním 

a převzetím místa plnění až po písemné protokolární předání díla uživateli. 
3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé práce a termíny, do kdy nejpozději mají být 

tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.  
4. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi 

objednatelem a zhotovitelem. 
 
 

IX. 
Pracovní deník 

1. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací pracovní deník (dále jen „deník“). Do tohoto 
deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy.  

2. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat zodpovědná osoba za plnění díla (vedoucí 
realizace) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly 
nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. 
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X. 

Přejímání díla 

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného 
díla minimálně 3 pracovní dny předem (platí samostatně pro následující fáze plnění: 
realizace ošetření dřevin a nové výsadby / 1. rok následné péče / 2. rok následné péče / 3. 
rok následné péče / 4. rok následné péče / 5. rok následné péče).  

2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným 
zápisem. 

3. Součástí předání díla budou následující doklady: 
‐ doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize…, 
‐ veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky, 
‐ stavební deník, 
‐ doklady o likvidaci odpadů. 

4. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla. 
5. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, 

nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít. 
6. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány 

v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. 
O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. 

7. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro 
odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku zhotovitele na náhradu 
škody, která by tímto zhotoviteli vznikla. 

 
 

XI. 
Záruční doba 

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 24 měsíců. 

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli. 
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené 

v projektové dokumentaci, příslušných normách a dalších dokumentech podle této 
smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla 
vztahují, vyjma běžného opotřebení. 

4. Reklamace podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, 
či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se 
projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 
Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji 
obdržel.  

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu. 

6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis. 
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.  
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XII. 

Sankce 

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá 
následujícím sankcím: 

a  ) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

b  ) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla. 

c  ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad 
a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to 1 000,- Kč za každou 
vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.   

d  ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad 
v záruční době (reklamace) ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý započatý 
den prodlení. 

2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné  smluvní strany (na který byla sjednána 
smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody. 

3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 
zhotovitele. 

4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení 
smluvní pokuty. 

 
 

XIII. 
Vyhrazené změny závazku ze smlouvy 

1. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) vyhrazuje možnost změny 
závazku z této smlouvy, týkající se ceny dodávaných položek či termínu pro dokončení 
díla. 

2. Objednatel si vyhrazuje možnost dobu plnění díla po vzájemné dohodě přiměřeně 
prodloužit či posunout, a to na základě zřetele hodných důvodů, např:  
a) nebude-li moci zhotovitel zahájit plnění či pokračovat v plnění z důvodů na straně 
objednatele. V takovém případě se doba plnění díla prodlouží, resp. posune o stejnou 
dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, 
b) v průběhu plnění díla nastane situace, kdy u jedné či více ze stěžejních 
položek, obsažených ve výkazu výměr, nastane nedostatek na trhu a zároveň není možné 
tyto položky nahradit jinými obdobnými položkami, dostupnými na trhu. Zhotovitel v 
písemné žádosti doloží výpadek či nedostatek předmětných položek, uvedených ve 
výkazu výměr, na trhu a nemožnost nahrazení dodavatele těchto položek jiným 
dodavatelem, a to průzkumem trhu alespoň u tří dodavatelů předmětných položek, 
uvedených ve výkazu výměr. Zhotovitel doloží provedení průzkumu trhu minimálně třemi 
dokumenty, z nichž musí být patrná specifikace/název osloveného dodavatele 
nedostatkových položek, kontakt na tuto osobu a datum obdržení odpovědi poptávaného 
dodavatele včetně informace, že dané položky nejsou na trhu dostupné. Termín realizace 
díla může být prodloužen maximálně o dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v 
realizaci plnění pro výpadek předmětných nedostatkových položek. Podmínkou pro 
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schválení prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nedostupnosti předmětných 
položek je písemné schválení TDS a písemné potvrzení autorského dozoru projektanta, že 
nedostatkové položky nelze nahradit jinými obdobnými položkami, aniž by to mělo dopad 
na kvalitu prováděného díla. Objednatel či TDS jsou oprávněni v případě pochybností či 
nedostatečného doložení průzkumu trhu vyžádat si doplňující doklady, ověřit si 
zhotovitelem doložené informace či provést vlastní průzkum trhu. Objednatel není 
povinen žádosti zhotovitele vyhovět, pokud zhotovitel předloží neúplné, neprůkazné nebo 
nepravdivé informace či doklady. Musí se jednat o objektivní skutečnost, kterou 
zhotovitel jednoznačně a průkazně doloží v souladu s tímto článkem, 
c) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů. 

 
 

XIV. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana 
závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským 
zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je 
zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem 
stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu 
v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy 
nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce. 

4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 
běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

 

 
XV. 

Uplatnění zásad odpovědného veřejného zadávání 
1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 

veřejné zakázky v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto 
smlouvou o dílo zajistit dodržování veškerých relevantních právních předpisů, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na 
předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či kterýmkoli jeho 
podzhotovitelem. 

2. Objednatel od zhotovitele vyžaduje dodržování férové platební morálky vůči 
podzhotovitelům a v případě zjištění narušení platební morálky ze strany zhotovitele vůči 
podzhotovitelům přistoupí objednatel v souladu se smlouvou o dílo k realizaci 
adekvátních opatření (viz čl. VI., odst. 13 této smlouvy o dílo). 

 
 

XVI. 
Závěrečná ujednání 

3. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace z vážných důvodů rozhodne pro změnu 
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podzhotovitele (podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné 
zakázky), prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, musí 
před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace 
prostřednictvím nového podzhotovitele. Změna takového podzhotovitele je možná jen se 
souhlasem objednatele. 

4. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele 
zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

5. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních 
stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.  

6. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je 
zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je 
povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů. 

7. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně 
neupravené. 

8. Bude-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, tak bude vyhotovena ve 4 provedeních 
s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží 
objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.  

9. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich 
případné právní nástupce. 

10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této 
smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani 
částečně. 

11. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé 
a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek.  Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně 
přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují 
své podpisy.  

12. V případě, že některá část smlouvy či její nedílné součásti podléhá obchodnímu tajemství 
(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel povinen tuto 
informaci objednateli sdělit bez zbytečného odkladu, nejpozději však před podpisem 
smlouvy, a označit rozsah podléhající anonymizaci z důvodu obchodního tajemství. V 
opačném případě objednatel považuje smlouvu včetně všech součástí prostou obchodního 
tajemství.  

13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  
14. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.  
15. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím 

registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon 
o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.  

16. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
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o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, 
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel 
na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

17. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením 
Rady města Přelouče č. 45/2/2024-II. ze dne 29.7.2024. 

 
 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
 
V Přelouči            Ve Slavkovicích 
 
  
 
 
 
                               
…………………………….……..     ………………………………………... 
    Martin Šmíd               Michal Kindl 
   starosta města                                             
 
 
Přílohy: 
1. Položkový rozpočet 
(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.) 
2. Harmonogram 


