
SMLOUVA O DÍLO

ZŠ JIH Mariánské Lázně- výstavba nové družiny - PD

Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S404/24

l Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Město Mariánské Lázně
Ruská 155
353 01 Mariánské Lázně
zastoupené: starostou města Martinern Hurajčíkem
IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, as., č.ú.: 72033 1/0 l 00
Osoba oprávněná jednat ve věcech sinluvních: Martin Hurajčík, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

1.2 Zhotovitel:

Ing. arch. Václav Zůna
Neinocniční 49, 35201 AŠ
IČ: 72202327 DIČ : CZ7412021804
Bankovní spoj. : KB AŠ č.ú.: 78-2182470247/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech sinluvních: Ing. arch. Václav Zůna - tel.:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

2 Předmět díla

2.1 Předlněteln díla je závazek zhotovitele zhotovit, dokončit a předat objednateli komplexní projektovou
dokuinentaci pro stavbu ,,ZŠ JIH Mariánské Lázně- výstavba nové družiny". Rozsah prací je dán touto
smlouvou a nabídkou předloženou zhotovitelem. Zhotovením projektové dokuinentace se pro účely této
smlouvy rozumí vypracování a dodávka všech výkresů a dokuinentů a provedení, dodání a zajištění všech
činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k řádnéinu provedení předmětu této smlouvy.
2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jlnénel11 a na vlastní zodpovědnost.

2.3 Dílo se sestává z těchto základních částí:

2.3.1 Zabezpečení vstupních podkladů - provedení analýzy stávajících podkladů, identifikace a provedení
všech potřebných doplňujících průzkuinů, posouzení a dalších podkladů, zejména provedení
dendrologického průzkuinu v okolí, provedení zaměření stavby včetně geodetických, provedení
ilůenýrskogeologického průzkuinu, zaměření a zjištění tras přípojek a rozvodů technických instalací a
ověření stavu technických venkovních instalací.

2.3.2 Vypracování návrhu stavby - návrhu stavby zhotovitel na základě veškerých pokladů vypracuje
návrh architektonického, stavebního, dispozičního a provozního řešení novostavby a návrh konkrétního
rozsahu celé stavby. Návrh bude vypracován včetně 3D prezentací. Návrh bude vypracován ve 2 variantách
tak, aby varianty postihovali základní možnosti, jakými je možné řešit tuto novostavbu. Součástí návrhu bude
propočet finančních nákladů na provedení stavby. Bude proveden odhad časové náročnosti realizace celé
stavby. Součástí této činnosti bude projednání tohoto návrhu s objednatelem a provedení prezentace pro
představitele objednatele.

2.3.3 Vypracování projektové dokuinentace pro povolení stavby - vypracování projektové dokuinentace
v souladu s vyhláškou 13 1/2024 Sb. V platném znění. Rozsah jednotlivých částí projektové dokuinentace
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musí odpovídat význarnu navrhované budovy; součástí činnosti bude souborné řešení akustiky, řešení
denního osvětlení součástí činnosti bude projednání s investorem (zejména stanovení a upřesnění a
odsouhlasení stavebních standardů - požadavků na kvalitu, hodnotu, funkcionalitu jednotlivých částí, dílů,
konstrukcí, materiálů). Součástí dokuinentace budou také vizualizace řešení exteriéru a interiéru předmětné
stavby a propočty předpokládaných provozních nákladů stavby na zajištění veškerých provozních energií a
médií. Součástí této fáze PD bude aktualizace propočtu odhadu finančních nákladů na provedení stavby.

2.3.4 Zhotovitel bude vykonávat inženýrskou činnost spočívající:

- v obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona,
- ve vypracování žádostí pro povolení stavby s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících

předpisů a jejího podání, zhotovitel zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnýini orgány a
organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,

- v účasti na jednáních a další úkony v rámci íizenmího a stavebního řízení.
zajištění veškeré dokuinentace potřebné pro projednání dokuinentace se všemi účastníky stavebního řízení
je součástí ceny díla.

2.3.5 Vypracování projektové dokuinentace pro provedení stavby - vypracování projektové dokuinentace
v souladu s vyhláškou 131/2024 Sb., rozsah a podrobnost jednotlivých částí projektové dokuinentace musí
odpovídat význainu rekonstruované budovy, součástí činnosti bude projednání s investorem (zejména
stanovení a upřesnění a odsouhlasení stavebních standardů - požadavků na kvalitu, hodnotu, funkcionalitu
jednotlivých částí, dílů, konstrukcí, materiálů); projektová dokuinentace pro provedení stavby musí být
zpracována tak, aby mohla být použita jako zadávací dokuinentace pro výběr zhotovitele stavby. projektová
dokuinentace bude obsahovat podrobný harlnonogral11 postupu stavebních prací. Tento harmonogram bude
vypracován v souladu se soupisem stavebních prací. Součástí projektové dokuinentace pro provedení stavby
bude projekt organizace výstavby.

2.3.6 Návrh interiérového vybavení v návaznosti na prováděcí projektovou dokurnentaci; vypracování
přesné a jednoznačné specifikace jednotlivých prvků a zařízení, tj. soupisu prací, dodávek a služeb. Součástí
činnosti bude projednání s investorem a zapracování případných připomínek a doplnění dle požadavku
investora. Tato část projektové dokuinentace bude zahrnovat: Výtvarně-architektonický návrh (, vypracování
konceptu řešení interiéru, rozmístění nábytku, svítidel, grafické vyjádření materiálů, vypracování výtvarně-
technického návrhu tvaru atypických prvků zařízení a úprav ploch ve vyl11ezenél11 prostoru), projekt interiéru
(zajištění podkladů od výrobců typových prvků ajejich zanesení do projektu, označení typových a atypických
prvků včetně svítidel, zanesení požadavků odborných profesí, barevné řešení, doplnění a upřesnění rozměrů
atypických prvků nábytku a řešených ploch, materiálové a konstnikční řešení atypických prvků a úprav
ploch, dohled nad dodržováním koncepce ve fázi realizace), Podklady pro výběr zhotovitele (zpracování
souhrnné specifikace prvků podle druhu a typu, vypracování rozpočtu a slepého rozpočtu)

2.3.7 Vypracování soupisu prací a rozpočtu - vypracování soupisu prací a kontrolního rozpočtu v souladu
s vyhláškou 169/2016 Sb., soupis prací bude zpracován v členění na jednotlivé objekty v souladu se
zpracovanou projektovou dokuinentací, soupis prací bude zpracován na základě detailních položek a to
včetně položek vedlejších a ostatních, dále včetně požadavků z konkrétních podmínek realizace a včetně
celkové rekapitulace, soupis prací se bude skládat z pořadového nebo kódového čísla, označení položky v
dokumentaci, číselného zatřídění položky (odpovídá-li zvolené cenové soustavě), popisu položky vyinezující
práci, dodávku či službu, měrné jednotky a množství.

2.3.8 Vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - vypracování Plánu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s vyhláškou 591/2006 Sb. (136/2016 Sb.) a
zajištění jeho projednání s příslušnýini orgány.

2.3.9 Spolupráce při výběru zhotovitele stavby - konzultační činnosti a součinnost v průběhu přípravy a
provádění výběru zhotovitele stavby, vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení
zadávací dokuinentace a spolupráce se zadavatelem při vypracování odpovědí na dotazy uchazečů k zadávací
dokuinentaci stavby v průběhu zadávacího řízení. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v
průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby inforinace k dotazům dodavatelů týkajících se projektové
dokurnentace, a to e-lnaileln ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele.

2.3.10 Vykonávání autorského dozoru při provádění stavby - včetně další konzultační a inženýrské činnosti
při realizaci stavby. výkon autorského dozoru se předpokládá po celou dobu realizace uvedené stavby, k níž
zhotovitel zpracoval příslušnou projektovou dokumentaci, účast na kontrolních dnech stavby v četnosti
111inilnálně jedenkrát za týden, a v případě provádění složitých prací, i každý den po dobu provádění těchto
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prací, až do protokolárního předání stavby zhotovitelem stavby objednateli nebo následného vydání kladného
kolaudačního rozhodnutí, podle toho, která skutečnost nastane později. výkon autorského dozoru bude
zahrnovat kontrolu souladu realizace stavby s platnou projektovou dokuinentací (soulad s yydanýini
správními rozhodnutíl11i, soulad s platnou projektovou dokuinentací z hlediska autorského, soulad s plněníin
dle zadávací dokuinentace stavby a smlouvou, stanoviska k lnateriálůln a výrobkům vzliledem ke
srovnávacím standardůin), spolupráci při schvalování případných změn v průběhu stavby, účast na jednáních
během realizace stavby (kontrolní prohlídky stavby, společné koordinační prohlídky stavby), součinnost při
uvedení stavby do provozu.

2.4 Projektovou dokuinentaci předá zhotovitel objednateli v tištěné i elektronické podobě ve forinátech
software, ve kterém byly dokuinenty vytvořeny a dále ve formátech exportovaných (tj. ve forinátu doc, xls,
pdE rvt, dwg a podobně), včetně výkazů výměr v tištěné i elektronické podobě dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
ve formátu xls v každém paré (výstup kompletní dokuinentace včetně tištěné verze výkazů výměr a nosičů s
elektronickou verzí výkazů výměr v počtu 6 paré v tištěné podobě a 2 nosičů s elektronickou verzí kompletní
dokuinentace.

2.5 Bližší specifikace díla je uvedena v Příloze této snilouvy - Požadavky na zpracování projektové
dokuinentace a technické zadání. - která je nedílnou součástí této snilouvy. Objednatel se zavazuje k
dodržování podmínek uvedených v Příloze této smlouvy.

2.6 Účelem zpracování prováděcí projektové dokurnentace, včetně výkazu výměr, a to jak oceněného, tak
i slepého, je použití této dokuinentace objednatelem pro výběr dodavatele uvedené stavby v rámci zadávacího
řízení, a dále k samotné realizaci této rekonstrukce, včetně jejího využití pro získání jakýchkoliv individuálních
správních aktů předpokládaných právními předpisy za účelem realizace samotné stavby.

2.7 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za
provedení Díla úměrně snížena dle dílčích cen jednotlivých fází.

2.8 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno dle technických norem a zákonných ustanovení
platných a účinných ke dni uzavření snilouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato projektová dokuinentace
bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku
podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a že je povinen při jejím
vypracování respektovat a dodržet podinínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů, vztahujících se
k projektové dokurnentaci.

2.9 Zpracovatel projektové dokuinentace zodpovídá za soulad zpracované dokuinentace pro provádění
stavby a projektové dokuinentace pro stavební řízení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve
věci povolení stavby a vydaných stavebních povoleních. V případě existence odchylek navrženého řešení,
obsaženého v projektové dokuinentaci pro provádění stavby, oproti předchozím stupňůrn projektové
dokumentace, zpracovatel vždy uvede v projektové dokuinentaci pro provádění stavby seznam a přesnou
specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušnýin stavebním úřadem oproti dosud
vydaným rozhodnutíl11 o povolení stavby.

2.10 Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však
jsou k řádnéinu provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzliledem ke své kvalifikaci a zkušenostein
měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

2.11 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podinínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a
odbornýini znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že práce mohou být
dokončeny způsobem a v terniínu stanovenýini smlouvou.

3 Cena díla
3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma slnlllvníl11i
stranami dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH l 995 000,00 KČ
sazba DPH 21%
výše dph 418 950,00 kč
cena celkem včetně DPH 2 413 950,00 KČ
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Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

3.2 Cena se skládá z cen jednotlivých fází. Dílčí ceny včetně DPH za jednotlivé části jsou tyto:

práce podle bodu.2.3.1 180 000,00 KČ
práce podle bodu.2.3.2 360 000,00 KČ
práce podle bodu.2.3.3 550 000,00 KČ
práce podle bodu.2.3.4 20 000,00 KČ
práce podle bodu.2.3.5 480 000,00 KČ
práce podle bodu.2.3.6 140 000,00 KČ
práce podle bodu.2.3.7 50 000,00 KČ
práce podle bodu.2.3.8 20 000,00 KČ
práce podle bodu.2.3.9 5 000,00 KČ
práce podle bodu.2.3.10 190 000,00 KČ

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, mimo vlastní dílo i např. náklady na
účast členů projekčního týmu na jednáních, konzultační a poradenskou činnost, studium a zajišt'ování
potřebných podkladů, organizační a koordinační činnost při zpracování projektové dokurnentace, projednání s
dotčenými orgány a organizacemi, náklady související s kompletací díla apod. a zisk zhotovitele, nutné k řádné
realizaci díla v rozsahu dle ČI. O. smlouvy.

3.4 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

3.5 Podinínky pro změnu ceny:

- pokud po uzavření smlouvy a před Terlnínel11 dokončení díla dojde ke zlněnál11 sazeb DPH,
- pokud Objednatel bude požadovat jiný rozsah nebo druh dodávek,
- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání snilouvy známy a které

zhotovitel nezavinil a ani neinolil předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

3.6 Způsob sjednání změny ceny

- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést
výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení forinou tzv. změnových listů.
Tyto budou obsahovat výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů
prací a dodávek včetně případného dopadu na termín dokončení díla.

- Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude před realizací
víceprací projednána, a následně schválena Objednatelein. Toto ustanovení se týká všech změn vč.
víceprací.

- Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena
Zhotovitelem.

- Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písenmě neoznámí nutnost jejího
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je
zvýšení ceny llevyhnlltelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení
sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek této smlouvy a v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu
Zhotovitele.

- Odsouhlasený změnový list je podkladem pro realizaci změn.
- Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

3.7 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za
provedení Díla úměrně snížena dle dílčích cen jednotlivých fází. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze
práce, u kterých nedošlo k rozporu.

4 Termíny plnění
4.1 Zahájení prací na díle: Práce budou zahájeny do 14 dnů od uzavření smlouvy o dílo.

4.2 Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle ČI. 2.3.1 až 2.3.8 Smlouvy budou dokončeny do 390.,dní
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od uzavření smlouvy o dílo.

4.3 Dílčí teriníny provádění díla a jejich souvislosti:

4.3.1 Práce podle bodu 2.3.1 Zabezpečení vstupních podkladů budou a práce podle bodu 2.3.2
Vypracování návrhu stavby budou ukončeny do terniínu, který je výpočtem stanoven jako celkovýpoče/ dnu
uvedeqý v oa/s/avci 4.2 krá' 0,35 od uzavření smlouvy o dílo. Terinín pro dokončení prací dle bodu 2.3.1 a
dle bodu 2.3.2 je 136,5.,dní od uzavření smlouvy o dílo. Činnost bude splněna dokončeníin všech prací a
předáním výstupů objednateli.

4.3.2 Práce podle bodu 2.3.3 Vypracování projektové dokuinentace pro íizenmí rozhodnutí a pro stavební
povolení nebo ohlášení stavby a práce podle bodu 2.3.4 Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí a pro
stavební povolení nebo ohlášení stavby budou ukončeny do terinínu, který je výpočtem stanoven jako ce/kový
.poče/ dnu uvedeqý v oa/s/avci 4.2 krá' O, 70 od uzavření smlouvy o dílo. Termín pro dokončení prací dle bodu
2.3.3 a dle bodu 2.3.4 je 273 dní od uzavření smlouvy o dílo. Činnost bude splněna obstaráním veškerých
potřebných stanovisek a předáním pravomocného povolení stavby.

4.3.3 Práce podle bodu 2.3.5 Vypracování projektové dokuinentace pro provedení stavby, práce podle
bodu 2.3.6 Návrh interiérového vybavení, práce podle bodu 2.3.7 Vypracování soupisu prací a rozpočtu a
práce podle bodu 2.3.8 Vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi budou
ukončeny do termínu uvedeného v odstavci 4.2 od uzavření snilouvy o dílo. Činnost bude splněna
dokončeníin této části projektové dokuinentace a předáním objednateli a zároveň předáním dokuinentů
dokládajících projednání s příslušnýini institucemi.

4.3.4 Práce podle bodu 2.3.9 Spolupráce při výběru zhotovitele stavby budou prováděny průběžně po dobu
výběru zhotovitele stavby ,,ZŠ JIH Mariánské Lázně- výstavba nové družiny". Činnost bude splněna
llkončeníln výběru zhotovitele stavby ,,ZŠ JIH Mariánské Lázně- výstavba nové družiny".

4.3.5 Práce podle bodu 2.3.10 Vykonávání autorského dozoru při provádění stavby budou prováděny
průběžně po dobu provádění stavby. Činnost bude splněna převzetím dokončené stavby a uvedením stavby
,,ZŠ JIH Mariánské Lázně- výstavba nové družiny".

4.4 Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, má zhotovitel
právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho
části takto prodlouženo. V takovém případě je zhotovitel povinen zdokuinentovat a prokázat, že ke zdržení
došlo výlučně na straně objednatele.

4.5 Zdrží-li se provádění Díla v důsledku toho, že při projednávání projektové dokuinentace s příslušnýini
orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení, tyto nedodržely
stanovené lhůty, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou byly
stanovené lhůty překročeny. V takovém případě je zhotovitel povinen jednoznačně zdokuinentovat a prokázat,
že ke zdržení došlo výlučně nedodrženíin lhůt na straně příslušných orgánů, organizací pověřených výkonem
státní správy nebo ostatních účastníků řízení.

5 Platební podmínky, fakturace, režim přenesení daňové
povinnosti

5.1 Objednatel nebude před zahájeníin prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je sllilllvnílni stranami
dohodnuta na 21 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Platební styk
bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele.

5.2 Práce podle bodu 2.3.1 až 2.3.9 budou uhrazeny dílčími splátkami na základě daňových dokladů -
faktur vystavených zhotovitelem po ukončení a po protokolámíl11 předání příslušných fází takto:

5.2.1 Dílčí splátka po řádném splnění veškerých prací a činností podle bodu 2.3.1 Zabezpečení vstupních
podkladů a bodu 2.3.2 Vypracování návrhu stavby ve výši 12 % z celkové ceny díla včetně DPH.

5.2.2 Dílčí splátka po řádném splnění veškerých prací a činností podle bodu 2.3.3 Vypracování projektové
dokuinentace pro povolení stavby a bodu 2.3.4 Inženýrská činnost pro povolení stavby ve výši 40 %
z celkové ceny díla včetně DPH.

5.2.3 Dílčí splátka po řádném splnění veškerých prací a činností podle bodu 2.3.5 Vypracování projektové
dokuinentace pro provedení stavby, bodu 2.3.6 Návrh interiérového vybavení, bodu 2.3.7 Vypracování
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soupisu prací a rozpočtu a bodu 2.3.8 Vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
ve výši 39 % z celkové ceny díla včetně DPH.

5.2.4 Dílčí splátka po řádném splnění veškerých prací a činností podle bodu 2.3.9 Spolupráce při výběru
zhotovitele ve výši 1% z celkové ceny díla včetně DPH.

5.3 zbývající část celkové ceny díla bude uhrazena při vykonávání autorského dozoru při provádění stavby
dílčími splátkami na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem, přičemž je zhotovitel
oprávněn fakturovat objednateli jedenkrát za kalendářní měsíc dílčí splátku ve výši 1/24 z této zbývající části
celkové ceny díla.

5.4 V každé faktuře bude zhotovitelem proveden odečet 5 % z fakturované částky bez DPH ve formě
pozastávky - zádržného. Zádržné bude objednatelem zhotoviteli uhrazeno po ukončení realizace projektované
stavby. V případě, že k realizaci stavby nedojde, bude zádržné uhrazeno do 12 měsíců od řádného předání
veškerých částí projektové dokuinentace. Objednatel je oprávněn použít zádržné k úhradě odstranění vad díla
jinému zhotoviteli, pokud tyto vady zhotovitel sám neodstranil v termínech dle odstavce 9. 13 této smlouvy za
podmínek uvedených v odstavci 9.14 této smlouvy.

5.5 Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle §
29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

5.6 Jednotlivé faktury může zhotovitel vystavovat po splnění všech podmínek stanovených pro úhradu
ceny díla nebo příslušných dílčích částí

5.7 Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena
fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury,
obsahovat i odkaz na dokurnent, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.8 Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět pořizuje výlučně pro plnění, které není
předlněteln daně a není tedy v postavení osoby povinné k dani. V tomto případě se neuplatní režim přenesené
daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

5.9 Zhotovitel prohlašuje že:

- úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
- nemá v úinyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostal se úinyslně

do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně,
nebo vylákání daňové výhody,

- není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty,
- jím uvedený bankovní účet na daňovém dokladu je zveřejněn v registru bankovních účtů vedený

daňovou správou.

5.10 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, tj. plátce daně z přidané
hodnoty, stane nespolelilivýl11 plátcem, či se dostane do finančllích potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů
schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně inforniovat kupujícího
(odběratele), tj. příjemce zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Objednatel je ve všech
případech oprávněn využít tzv. zvláštní způsob zajištění daně dle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.11 V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k něinu
nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli
a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento doklad
zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do dvaceti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu
zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne
plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o
smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že
však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto
odstavce.
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6 Průběh provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran
6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jlnénel11 a na vlastní zodpovědnost.

6.2 Zhotovitel uinožní objednateli, resp. osobě pověřené objednatelem, provést kdykoli kontrolu
provádění díla. K tomuto účelu budou též průběžně pořádány kontrolní dny v sídle objednatele 111inilnálně l
měsíčně. Kontrolní dny budou probíhat za fyzické přítomnosti hlavního inženýra - architekta projektu. Na
kontrolních dnech zhotovitel představí objednateli své návrhy, stav rozpracovanosti projektové dokuinentace
atd. Před datem konání kontrolního dne zhotovitel zašle v předstihu příslušné elektronické soubory
rozpracované projektové dokuinentace. Zhotovitel pořídí z každého kontrolního dne zápis.

6.3 Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech a
poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokuinentace.

6.4 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy po uzavření smlouvy vzniknou
na jeho straně nové požadavky.

6.5 Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do všech prostor objektu radnice, které má pod svou kontrolou.

6.6 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porllšeníl11 povinností
zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porllšeníl11 právních předpisů a norem. Zhotovitel je povinen být
pojištěn po celou dobu provádění díla a výkonu autorského dozoru z odpovědnosti za škody vzniklé jinému v
souvislosti s prováděním díla, a to s liinitem pojistného plnění ve výši alespoň 10.000.000 KČ pro jednu
pojistnou událost ročně, přičemž se zhotovitel zároveň zavazuje, že příslušná pojistná smlouva zůstane v
účinnosti po celou dobu účinnosti této snilouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit tuto
pojistnou smlouvu objednateli k nalilédnutí ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení výzvy zhotoviteli.

6.7 Zhotovitel projektové dokuinentace zodpovídá za soulad zpracované dokuinentace pro provedení
stavby a projektové dokuinentace pro územní a stavební řízení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků
řízení ve věci povolení stavby a vydaných stavebních povolení. V případě existence odchylek navrženého
řešení, obsaženého v projektové dokuinentaci pro provedení stavby, oproti předchozím stupňůrn projektové
dokumentace, uchazeč (zpracovatel) vždy uvede v projektové dokuinentaci pro provedení stavby seznam a
přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušnýin stavebním úřadem oproti dosud
vydaným rozhodnutíl11 o povolení stavby.

6.8 Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti tvořící předmět díla podle této smlouvy
bez předchozího píseinného souhlasu objednatele třetí osobě s výjiinkou oprávnění sjednaných v ČI. 10 této
smlouvy.

6.9 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla
dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich sinluvního postavení. To platí i v
případech, kde to není výslovně stanoveno ustanoveníl11 této smlouvy.

6.10 Pokud jsou kterékoli ze slliluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby
dostála svým slnlllvníl11 povilmosteln, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Sniluvní
strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich
straně a které brání splnění jejich sinluvních povinností.

6.11 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění
smlouvy, k ochraně objednatele před íljlnalni, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným
osobám zílčastněnýln na provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost.

6.12 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo
osobami v souladu s ustanoveníl11 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 360/1992 Sb. ve
znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části projektové
dokuinentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou
specializací k provádění díla přizvat. Veškeré části projektové dokuinentace budou označeny otiskem
autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodnírn
rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede
subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
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6.13 Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se budou podílet osoby, jejichž prostřednictvím zhotovitel
prokázal splnění kvalifikačních požadavků. Konkrétně:

· Hlavní inženýr - architekt projektu: Ing.arch. Václav Zůna

Zhotovitel je oprávněn učinit změnu osoby shora uvedené pouze s předchozím píselnnýl11 souhlasem
Objednatele. Náhrada osoby je možná pouze za osobu obdobně kvalifikovanou. Objednatel je oprávněn
nabídnutou osobu odmítnout, v takovém případě je zhotovitel povinen nabídnout osobu jinou.

6.14 Zhotovitel se zavazuje písenmě upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem
požadovaných změn, ať' již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření
této smlouvy, ustanoveníini nebo rozhodnutíl11i orgánů veřejné správy či obecně závaznýini právními předpisy,
ČSN, en či jinými norinaini. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn
odinítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněníin mohl vystavit správnírnu či trestníinu
postihu.

6.15 Zhotovitel není oprávněn zastupovat objednatele na základě této smlouvy. Pro příslušné zastupování
udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc.

6.16 Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá zhotovitel
objednateli kopii žádosti nebo oznámení s potvrzeníin o jejím podání příslllšnél11ll úřadu.

6.17 Zhotovitel předá objednateli neprodleně originál pravomocného stavebního povolení se štítkem
,,stavba povolena" a vždy jedno vyhotovení ověřených projektových dokuinentací.

6.18 Zhotovitel odpovídá objednateli za újinu, která objednateli vznikne při výkonu autorského dozoru při
realizaci předmětné stavby, s výjiinkou dále uvedených případů, kdy zhotovitel tuto újinu neinolil odvrátit ani
při vynaložení veškeré odborné péče.

6.19 Zhotovitel neodpovídá za újmy vzniklé v důsledku jednání třetích osob či vzniklých živelnými
událostmi a za újmy vzniklé v důsledku nečinnosti nebo zavinění ze strany objednatele.

6.20 Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor dle této smlouvy osobně. Zhotovitel je oprávněn
nechat se při výkonu autorského dozoru předmětné stavby zastoupit třetí osobou pouze po předchozím
píselnnél11 souhlasu objednatele.

6.21 zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnéinu provedení díla, je povinen to
bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

7 Majetkové sankce, smluvní pokuty
7.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli následující sniluvní pokuty.

7.1.1 Za prodlení s termíny zahájení prací, předání díla v termínech dle bodu 4.4 snilouvy zaplatí
zhotovitel objednateli sniluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny příslušné části díla dle článku 3.2 včetně DPH za
každý den prodlení.

7.1.2 Za prodlení s terl11ínel11 odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu zaplatí
zhotovitel objednateli sniluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny příslušné části díla dle článku 3.2 včetně DPH za
každý den prodlení.

7.1.3 Neodstraní-li zhotovitel reklainované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle bodu 9.11
této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli sniluvní pokutu ve výši 10.000 kč za každý den prodlení.

7.1.4 Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projeví v průběhu užívání stavby, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli sniluvní pokutu ve výši 10.000 kč za každý i započatý den prodlení
a každý zjištěný případ.

7.2 V případě prodlení uhrazení faktury objednavatelem náleží zhotoviteli sniluvní pokuta ve výši 0,1 %
z dlužné částky za každý den prodlení.

7.3 Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písenmá
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výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
Ustanoveníin o sniluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

7.4 Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše sinluvních pokut je přiměřená význainu zajištěné právní
povinnosti.

7.5 Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno sniluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní
pokuty.

7.6 K úhradě splatných sniluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně oprávněn použít
odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část.

8 Předání a převzetí díla
8.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo objednateli nejpozději v termínech dle ČI. 4.3
této smlouvy. O provedené přejímce bude pořízen zápis podepsaný oběma stranami.

8.2 Po dokončení díla nebo dílčí části je zhotovitel povinen dodat dílo k prohlídce za účelem zjištění
případných vad díla objednateli do jeho sídla. Zhotovitel je povinen před vlastní prohlídkou díla objednateli
dílo a technické řešení v nezbytném rozsahu představit. Objednatel dílo prohlédne ve lhůtě do 7 dnů, a bud'
dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo převezme. Po dobu trvání přejímacího
řízení není zhotovitel v prodlení s terl11ínel11 plnění. Objednatel stanoví zhotoviteli přiiněřenou lhůtu
k odstranění vad a nedodělků.

8.3 Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno dílo zhotovené ve sjednanéin rozsahu,
parametrech a terinínu, které je současně bez vad a nedodělků.

9 Záruky, odpovědnost za vady díla
9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy a že bude mít
vlastnosti ujednané v této smlouvě.

9.2 Zhotovitel zaručuje správnost a úplnost navržené koncepce a technického řešení díla, jakož i to, že
dílo bude zpracováno podle norem a právních předpisů platných v České republice v době zpracování
projektové dokuinentace.

9.3 Zhotovitel zaručuje, že projektová dokuinentace je navržená tak, že stavba, dle této dokuinentace
provedená, bude při běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňovat požadavky na lnechanickoll
odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při
udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu hluku a na úsporu energie a ochranu
tepla a bude splňovat další kritéria, která lze po zhotoviteli spravedlivě požadovat.

9.4 Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost
zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady projektu, a to bez časového omezení, a dále uhradit
objednateli prokazatelné náklady spojené s odstraněníin vady a škody způsobené vadou projektu při realizaci
stavby.

9.5 Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za škody a nemajetkové újmy způsobené vadným plněníin
předmětu díla po dobu deseti let od data kolaudace stavby. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody a
nemajetkové újmy, které objednateli vzniknou z titulu vadného plnění zhotovitelem. Za takové újmy smluvní
strany považují i rozdíl mezi objednatelem plánované, na základě zhotovitelem zhotovované projektové
dokuinentace dle této smlouvy, investice do projektu a skutečné investice do projektu v případě, že tento rozdíl
je způsoben chybou v projektové dokumentaci.

9.6 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokuinentace. Za vadu nebo nedodělek se považuje zejména
nesoulad díla s podl11ílikalni uvedenýrni v této smlouvě, s technickýini llorl11al11i, právními předpisy, jakož i s
obecně llznávanýlni postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace
budou v rámci plnění díla v projektové dokuinentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považovánjakýkoliv
nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou
dokuinentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým rozpočtem. Za vadu se dále považuje
nejednoznačnost, neefektivnost, llefulikčnost a nereálnost navrženého technického řešení a jeho nesoulad s
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podl11ílikalni této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými
právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby.

9.7 V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace, odpovídá
zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újinu vzniklou vadou projektové
dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě
smlouvy.

9.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady či nedodělky obsahovat, bude za
ně zhotovitel odpovídat i v případě, že mu nebudou vytknuty při předání díla nebo bezprostředně po něm.

9.9 Práva objednatele z vadného plnění způsobené vadným plněníin zhotovitele se řídí příslušnýini
ustanoveníl11i Občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání
objednateli. Zhotovitel odpovídá i za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny
porušením jeho povinností.

9.10 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 5 pracovních dnů po obdržení
reklamace písenmě oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu zahájí odstraňování vady a
v jaké lhůtě vadu odstraní.

9.11 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i
tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit technicky v
co nejkratší lhůtě, nejpozději však je povinen vadu či vady odstranit ve lhůtě 30 dnů. V případě neshod
zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení. Bude-li v
reklal11ačníl11 řízení vada uznána jako reklainační vada, bude odstranění vady Díla či jeho části provedeno
bezúplatně. Inforniace o provedené opravě zhotovitel písemně předá objednateli.

9.12 Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně.

9.13 Objednatel je povinen vady projektové dokuinentace nebo jiného výstupu zhotoveného na základě této
smlouvy uplatnit u zhotovitele píseinnou formou nebo datovou schránkou, a to bez zbytečného odkladu po té,
co se o nich dozvěděl. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel má právo takto vadu uplatnit
po celou dobu životnosti projektované stavby a výslovně sjednávají, že § 2112 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, se pro právní vztah založený touto snilouvou nepoužije. Objednatel v reklamaci popíše
rekjainovanou vadu díla, stanoví, jakým způsobem má být vada díla odstraněna a stanoví lhůtu pro odstranění
vad Díla zhotovitelem.

9.14 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě dle bodu 9.11
této smlouvy a nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle bodu 9.10
této smlouvy a nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před llplynlltíln doby k odstranění vad či nedodělků Díla,
že vadu či nedodělky neodstraní a nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklainované vady nebo nedodělky Díla či
jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má
objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a nebo
požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli
vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku
tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

9.15 Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady na předané části díla nezanikají ani
odstoupeníin kterékoli ze slliluvních stran od smlouvy.

9.16 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo
neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich
použití nebo provedení trval.

9.17 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo
vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokuinentace a výkazern výměr k vadě projektové
dokuinentace ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím
prováděném díle.
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10 Autorská práva
10.1 projektová dokuinentace zpracovaná zhotovitelem včetně jejího návrhu či konceptu je autorským
dílem v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorskýin a o
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také ,,autorský zákon").

10.2 Zhotovitel poskytuje v souladu s ustanoveníl11 § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli
nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším
osobám projektové dokuinentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokuinentů, listin, náčrtů, návrhů,
změn projektové dokurnentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě
smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního
vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání,
údržby, změn a úprav. Odměna za toto právo je již zahrnuta v celkové ceně dle ČI. 3 této smlouvy a zhotovitel
toto právo uděluje na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem
nebo uživatelem projektové dokuinentace.

10.3 Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po převzetí projektové
dokuinentace (příp. její části) oprávněn s takovou dokuinentací volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3
autorského zákona zhotovitel uděluje objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět
změny a úpravy) do projektové dokuinentace. Za změny a úpravy projektové dokurnentace, které namísto
zhotovitele provede objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, nenese zhotovitel odpovědnost.

10.4 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít projektovou dokuinentaci pro potřeby marketingu a
prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené najakémkoliv
nosiči. Zhotovitel nesmí při prezentaci a marketingu projektové dokuinentace poškodit dobré jméno
objednatele.

11 Okolnosti vylučující odpovědnost
11.1 Za okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu občanského zákoníku se, kromě okolností
v občanském zákoníku uvedených, považuje překročen lhůty 30 dnů pro vydání stanoviska nebo rozhodnutí
dotčenými orgány státní správy, správců inženýrských sítí nebo majitelů nemovitostí dotčených dílem nebo
negativní vyjádření těchto subjektů, které nemá oporu v platných zákonných ustanoveních nebo technických
normách.

11.2 Zhotovitel je povinen o této situaci objednatele neprodleně inforniovat a pro tyto případy předložit
objednateli datované žádosti o vydání příslušných stanovisek nebo rozhodnutí a další existující doklady
prokazující aktivní snahu zhotovitele plnit řádně smluvní teriníny.

12 Odstoupení od smlouvy
12.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon,
jinak v případě podstatného porušení této snilouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno píseinnou
formou. Odstoupeníin od smlouvy se tato smlouva ruší.

12.2 Smluvní strany této snilouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

12.2.1 Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky Díla, ať' již jako celku či jeho
jednotlivých částí, ve vztahu k terlnínůl11 provádění Díla dle ČI. 4.4 této smlouvy, které bude delší než 14
kalendářních dnů.

12.2.2 Jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., ,,insolvenční
zákon", ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele na základě návrhu
věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven insolvenční správce pro zhotovitele,
anebo bude zhotovitelem podán návrh na oddlužení.

12.2.3 Vstup zhotovitele do likvidace.

12.2.4 Uzavření smlouvy o prodeji či pachtu závodu či jeho části zhotovitelem, na základě které zhotovitel
převedl, resp. propachtoval, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu
dle této smlouvy na třetí osobu.
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12.2.5 Prodlení objednatele s úhradou faktur za Dílo dle SOD o více než 60 dnů.

12.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na
úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla)
vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení Díla. Nárok
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

13 Změna smlouvy
13.1 Tuto snilouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáníin výslovně nazvaným ,,
Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy
nepovažují.

13.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této snilouyy vyplývající
na jinou osobu pouze s písel1mýl11 soulilasein objednatele. Převod práv bude v tomto smyslu realizován
prostřednictvím institutu postoupení smlouvy dle ust. § 1895 občanského zák.

14 Závěrečná ustanovení
14.1 Smlouva je uzavřena okalnžikeln, kdy je oboustranně podepsána. Obě smluvní strany se zavazují, že
obchodní a technické inforinace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám
bez písenmého souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této
smlouvy s výjimkou poskytování informací v rámci plnění zákonných povinností.

14.2 Veškeré dohody učiněné před uzavřeníin snilouyy a v jejím obsahu nezalirnuté, pozbývají dnem
uzavřením této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsniluvní jednání
učinily.

14.3 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodriých podmínek.

14.4 Smluvní strany si ujednaly v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád v platném
znění, prorogační doložku s tím, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně
příslušnýin soudem místně příslušný soud objednatele.

14.5 Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru
smluv dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru sniluv), které zajistí Objednatel bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

14.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze slliluvních stran obdrží dva.
Součástí této smlouvy je níže uvedená příloha:

Příloha Č.1 - Požadavky na zpracování projektové dokuinentace a technické zadání.

14.7 Obě sniluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodriých podmínek.

Mariánské Lázně dne Qlehll. dne Digitálně podepsal
i n g. a reh, ing.arch.VaclavZuna

Za objednatele: Za zhotovitele: 0N:cn=ing.arch.
Vaclav Zuna, o, ou,

Martin Digitálně podepsal Vac av email=avz@email.cz,
Martin Hurajčik c CZ

· v " Datum: 2024.08.22h u rajcik 14,44,42 +02'00' Zuna Datum: 2024.08.19

10:36:14 +02'00'

Město Mariánské Lázně Ing. arch. Václav Zůna
Martin Hurajčík
starosta

12


