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SMLOUVA O DÍLO 

 
35 Spr 827/2024 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), 
 

I.  

Smluvní strany 

 Česká republika - Okresní soud v Trutnově  
Sídlo:  Nádražní 106/5, 541 20 Trutnov 
Zastoupený:  Mgr. Miroslavou Purkertovou, předsedkyní Okresního soudu 

v Trutnově 
Bankovní spojení:  Česká národní banka v Hradci Králové 
Číslo účtu:   
IČO: 00025020  
DIČ:  není plátce DPH 
Kontakt:  . ,  
Tel.:  +420  
E-mail:    
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

2. Křenek, s.r.o. 
se sídlem: Do Nového 101, 530 03 Pardubice 
zapsaná v OR vedeném, u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20061 
Zastoupená: Romanem Křenkem, jednatelem společnost 
Bankovní spojení KB Pardubice 
Číslo účtu:  
IČO: 26013002 
DIČ: CZ26013002 
Kontakt Roman Křenek, jednatel společnosti 
Tel.: +420  
E-mail: info@stavbykrenek.cz 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“): 

II.  

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

1. Závaznými podklady pro uzavření Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 

− nabídka zhotovitele ze dne 2.1.5. 2024, pod č. 001, 

− výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace (dále jen „Zadávací 
dokumentace“) ze dne 9. 5. 2024, pod 35 Spr 546/2024, 

− rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 13. 8. 2024, pod 35 Spr 827/2024, 

− závazné stanovisko Odboru památkové péče města Trutnova ze dne 10. 4. 2024, č. j. 
MUTN 39309/2024, sp. zn. 2024/3877/V/VEV. 
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2. Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že má k dispozici od objednatele všechny výše 
uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem, a že vůči obsahu a podobě 
těchto podkladů nemá žádné výhrady. 

III.  
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je oprava střechy na budově Okresního soudu v Trutnově dle 
zpracované projektové dokumentace a výkazu výměr, které jsou přílohou zadávací 
dokumentace. 

2. Místo provádění díla je budova Okresního soudu v Trutnově, Nádražní č. p. 106/5, na 
pozemku st. p. č. 650/1, v katastrálním území a obci Trutnov a která je památkově 
chráněnou budovou. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové 
dokumentaci, kterou vypracovala firma TENET, spol. s r. o., architektonický ateliér, IČO 
63220385, se sídlem Horská 64, 541 01 Trutnov, číslo zakázky 220207, a která je nedílnou 
součástí Smlouvy. 

3. Součástí díla je kromě opravy střechy a dodávky materiálu také odstranění stávající krytiny, 
lepenky, dřevěného bednění a výměny poškozených prvků krovů, odvoz a likvidace 
demontovaného materiálu, realizace nutných stavebních prací, vybudování, udržování, a 
odklizení zařízení a staveniště, dokumentace skutečného provedení díla, provedení 
potřebných zkoušek, atestů a revizí dle technických norem a ostatních činností. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby 
dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a 
provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 

− s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  
− se všemi Závaznými podklady,  

− s technickými normami a normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových 
normách jako doporučující), 

− s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 
− s obecně závaznými právními předpisy a  

− se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách 
obsažených v Zadávací dokumentaci. 

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu 
ze Smlouvy, jinak účelu obvyklému. 

6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu. 

IV.  
Čas plnění 

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od 
posledního dne, kdy je zhotovitel dle Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 
dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a 
nedodělků a vyklizení staveniště. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v článku III. Smlouvy tak, že nejpozději do 14 
dnů od nabytí účinnosti Smlouvy zahájí dílo převzetím stavby, a nejpozději do pěti měsíců 
od nabytí účinnosti Smlouvy dílo řádně dokončí a předá objednateli. 
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3. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást Smlouvy. Závazný 
harmonogram může být v případě potřeby měněn zápisem do stavebního deníku v rámci 
kontrolních dnů odsouhlaseného oběma smluvními stranami vyjma konečného termínu 
předání dokončeného díla objednateli. 

4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“), 
je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění 
díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle 
příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla či poškození 
budovy objednatele. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na 
nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke 
splnění povinností zhotovitele vyplývající ze Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace 
díla, se prodlužuje doba stanovená v článku IV. odst. 2 Smlouvy.  

5. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 
uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší 
moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po 
kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v článku IV. 
odst. 2 Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek 
poddodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 
dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolnosti vyšší moci a takovou 
zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat nebo lze důvodně 
předpokládat, že bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo 
odstoupit od Smlouvy. 

6. K dočasnému zastavení prací na díle může dále dojít po dohodě obou smluvních stran (na 
základě návrhu zhotovitele) v případě zhoršení povětrnostních podmínek tak, že by bránily 
řádnému provádění díla, zhotovitel je povinen v takovém případě bez zbytečného odkladu 
přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat 
s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či 
znehodnocení díla či poškození budovy objednatele. Dohoda o nutnosti dočasného 
zastavení prací na díle v případě zhoršení povětrnostních podmínek musí být oběma 
smluvními stranami stvrzena zápisem do stavebního deníku odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami. V době dočasného zastavení prací na díle neběží lhůty ke splnění 
povinností zhotovitele vyplývající ze Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat dočasné 
zastavení prací na díle, se neprodlužuje doba stanovená v článku IV. odst. 2 Smlouvy. 

7. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín zahájení 
prací uvedených v článku IV. odst. 2 Smlouvy na pozdější termín, maximálně však o dva (2) 
kalendářní týdny od uvedeného termínu. 

V.  

Cena díla 

1. Cena díla, uvedeného v článku III. odst. 1 Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 
16 092 247,- Kč (šestnáctmilionůdevadesátdvatisícedvěstěčtyřicetsedm Kč včetně DPH/13 
299 378,- Kč (třináctmilionůdvěstědevadesátdevěttisíctřistasedmdesátosm Kč bez DPH. 
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z 
nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném 
prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. 
odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.). 

2. Rozpis ceny díla v Kč: 
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− cena bez DPH 13 299 378 Kč 

(třináctmilionůdvěstědevadesátdevěttisíctřistasedmdesátosm) 

− DPH 2 792 869 Kč  
− (dvamilionysedmsetdevadesátdvatisíceosmsetšedesátdevět)  
− celková cena vč. DPH 16 092 247 Kč  
− (šestnáctmilionůdevadesátdvatisícedvěstěčtyřicetsedm)  

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Zhotovitel v této souvislosti dále 
prohlašuje, že se seznámil s místem zhotovení díla a jsou mu známy veškeré skutečnosti 
související s realizací díla. Zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti vznikající v souvislosti 
s plněním Smlouvy ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
(zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto 
povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí celkové ceny díla jsou také: 
a) poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku včetně nákladů na 

dopravu, 
b) náklady na 

− vybudování, udržování, odklizení zařízení staveniště a jeho uvedení do původního 
stavu 

− nezbytné stavební úpravy a opravy, 

− hrubý úklid (např. použití technického vysavače), 
− zakrytí opravované střechy proti větru a dešti, 
− pořízení a udržování mobilního WC na staveništi. 

4. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace tvoří přílohu 
Smlouvy a je její nedílnou součástí. 

5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do 
stavebního deníku. 

6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 
stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným 
plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena 
písemným dodatkem ke Smlouvě. 

7. Je-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním Smlouvy zhotovitel, jsou veškeré 
poplatky a náklady s nimi spojené zahrnuty v ceně díla. 

VI.  
Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé 
smluvní straně závdavek. 

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 občanského zákoníku se nepoužije. 
Tím není dotčeno ustanovení článku VI. 3 Smlouvy. 

3. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Zhotovitel bude po dobu provádění díla 
měsíčně vystavovat daňové doklady (faktury) na základě skutečně provedených prací se 
splatností 21 dnů s 10% pozastávkou (každá faktura bude uhrazena ve výši 90 %). 
Pozastávky (neuhrazených 10 % z každé faktury) budou vyplaceny až po předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

4. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud 
faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit 
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zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené 
faktury objednateli. 

5. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný 
soupis provedených prací a dodávek včetně výměrů odsouhlasených technickým dozorem 
objednatele za uplynulé měsíční období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá 
zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci objednatele vždy do 5 dnů po skončení 
příslušného fakturačního období. Objednatel je povinen se k soupisu prací vyjádřit do 5 
pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli 
k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad 
pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu 
odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými v harmonogramu 
nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. 

6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví po splnění všech věcných a termínových podmínek.  

7. Pokud se vystavování daňových dokladů bude řídit právními předpisy České republiky, tak 
faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a § 435 
občanského zákoníku. K vystavování daňových dokladů může dojít v souladu s ZDPH také 
dle právních předpisů jiných členských států EU, přičemž v takovém případě se vystavení 
faktury řídí pravidly příslušného členského státu EU určeného dle § 27 odst. 2 ZDPH. 

8. Povinnost přiznat a zaplatit DPH, včetně fakturace a vystavování daňových dokladů, se bude 
řídit ZDPH. Bude-li v souladu s ustanovením § 108 odst. 3 písm. a) ZDPH povinen DPH 
odvádět objednatel, je zhotovitel povinen vycházet při fakturaci a vystavování daňových 
dokladů z ceny sjednané bez DPH (viz také článek V. 2 Smlouvy - rozpis ceny bez DPH). 

9. Zhotovitel, který je osobou neusazenou v tuzemsku dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. l) 
ZDPH, je povinen za účelem správného určení subjektu odvádějícího DPH dle článku VI. 
odst. 8 Smlouvy předložit ke dni zahájení prací (následně potom ještě nejpozději ke dni 
vystavení každého daňového dokladu) věrohodné důkazní prostředky k prokázání 
skutečnosti, že práce, které jsou předmětem Smlouvy (tzn. dílo dle článku III. Smlouvy), jsou 
poskytovány stálou provozovnou zhotovitele usazenou v tuzemsku (viz ustanovení § 4 odst. 
1 písm. j) ZDPH). Věrohodnými důkazními prostředky se rozumí zejména, nikoliv však 
výlučně, osvědčení o registraci DPH s tuzemským DIČ a právní důvod užívání provozovny 
(např. nájemní smlouva). V případě, že tento zhotovitel nedoloží věrohodné důkazní 
prostředky řádně a včas, či dílo nebo jeho část nebudou provedeny provozovnou zhotovitele 
usazenou v tuzemsku, budou veškeré práce, které jsou předmětem Smlouvy, zhotovitelem 
účtovány (fakturovány) a objednatelem uhrazeny v ceně bez DPH (tzn. DPH přizná a uhradí 
v tuzemsku objednatel na základě předmětného ustanovení § 108 odst. 3 písm. a) ZDPH - 
viz článek VI. odst. 8 Smlouvy).  

10. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech, kdy zhotovitel: 

− přeruší práce bez příkazu objednatele, 
− přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele, 
− nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 
− provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru 

projektanta práce v rozporu s projektem stavby. 

VII.  

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

1. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán písemný protokol. 
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2. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 
realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 
skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví.  

3. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o 
všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, 
které se na provádění díla podílejí nebo podíleli. 

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá stávající vedení inženýrských sítí v objektu a v případě jejich 
poškození v souvislosti s prováděním díla ihned zajistí odstranění vzniklé závady na své 
náklady. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi (pracovišti) pořádek a čistotu a 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a ukládat materiál pouze na místech 
k tomu určených. 

6. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 
objednateli a uhradí za objednatele či nahradí objednateli případné sankce za neplnění těchto 
podmínek zaviněné zhotovitelem. 

7. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a 
hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

8. Dodávky energií a vody v místě provádění díla budou zajištěny z odběrných míst objednatele 
přes podružné měření, které zajistí zhotovitel na své náklady v rámci řešení zařízení 
staveniště.  

9. Dále se zhotovitel zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména 
hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před 
ropnými látkami. 

10. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 
proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů.  

11. Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele v souladu 
s projektovou dokumentací a výkazem výměr. 

12. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na 
staveništi. 

13. Zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu 
provádění prací a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi 
pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele. 

14. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámit 
objednateli osobu stavbyvedoucího a současně předat objednateli podepsané písemné 
prohlášení stavbyvedoucího v rozsahu požadovaném objednatelem. 

15. Veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele. Zhotovitel nesmí při plnění 
povinností dle Smlouvy omezit provoz objednatele. Zhotovitel je povinen provádět plnění 
přednostně ve dnech pracovního klidu (tj. soboty, neděle, státní svátky), dále pak v pracovní 
dny s tím, že práce způsobující větší hluk budou prováděny výhradně v době do 8.30 hodin 
dopoledne a od 15.00 hodin odpoledne. Objednatel bude se stavbyvedoucím průběžně 
koordinovat případná omezení související s provozem soudu, zejména s provozem jednacích 
síní, kde jsou instalována nahrávací zařízení, a případný hluk by mohl omezit kvalitu 
nahrávání. 
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16. Zhotovitel zajistí před zahájením stavby mobilní WC pro pracovníky zhotovitele i pro 
pracovníky subdodavatelů. 

17. Objednatel zajistí před zahájením stavby denní místnost – garáž č. 5 pro uložení nářadí a 
dalších nezbytných pomůcek k zajištění opravy střechy. 

18. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které 
zhotovitel pro provedení díla využil. 

19. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, 
úschově či pod svou kontrolou. 

20. Zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po 
dobu jejich užívání. 

21. Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady. 

22. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a 
ostatní pravidla platná v areálu objednatele a že se bude řídit pokyny zástupce objednatele 
pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

23. Zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic objednatele a 
v souladu s platnými předpisy. Zároveň je povinen zabezpečit lešení na obvodovém plášti 
budovy mobilním oplocením. 

24. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, 
dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na 
převzatém staveništi. 

25. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni dle § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a kteří se následně zapojí do plnění 
veřejné zakázky, musí být zhotovitelem identifikováni, a to nejpozději alespoň jeden den 
před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. 

VIII.  

Oprávněné osoby 

1. Mimo osoby uvedené v článku I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 

− bez omezení rozsahu:  
.  (tel. , e-mail:  
.  (tel.  903, e-mail   

− ve věcech technického dozoru investora, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, 
odsouhlasení podkladů pro fakturaci, provádění záznamů a zápisů nedostatků zjištěných v 
průběhu prací ve stavebním deníku a ve věcech koordinace BOZP: 

.  (tel. , e-mail:  

− ve věcech autorského dozoru: . .  
(tel. , e-mail: . 

 
2. Mimo osoby uvedené v článku I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: 

− bez omezení rozsahu včetně předání díla:  
, , e-mail:  

− ve věcech technického dozoru zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, 
přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímaní uplatňovaných práv 
z odpovědnosti za vady a nedodělky:  
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, , e-mail:  
, tel. , e-mail:  

 

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 
dodatkem ke Smlouvě. 

IX.  
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona. 

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o 
pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do 
stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech 
volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke 
kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost 
stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní 
stavební vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. 

3. Jestliže objednatel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 
připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem 
takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že zhotovitel nesouhlasí se 
záznamem objednatele. 

X.  

Technický dozor objednatele 

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda 
práce jsou prováděny dle projektu stavby, smluvených podmínek, technických norem, 
právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. 

XI.  
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 

prováděním díla 

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště, skládku nového a demontovaného 
materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody, a po ukončení stavby uvést 
stanoviště a zabrané veřejné prostranství do původního stavu. 

2. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním nebo 
montáží stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, nabývá objednatel 
okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 

3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 
objednateli dle Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na 
stavbě (včetně věcí, jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny nemovitosti ve 
vlastnictví objednatele, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním nebo montáží součástí 
předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí 
díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel 
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povinnost předat objednateli dle Smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich 
protokolárního předání objednateli. 

4. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady sebe pro případ vzniku jeho odpovědnosti 
za škodu vůči třetím osobám nebo jejich majetku. Výše limitu pojistného plnění se bude 
rovnat minimálně výši dvojnásobku nabídkové ceny bez DPH dle článku V. odst. 2 Smlouvy, 
nejméně však 30 milionů korun, přičemž spoluúčast Zhotovitele nesmí přesahovat 5 %. 

5. Objednatel kontroluje provádění prací dle projektu stavby a zhotovitel je povinen umožnit 
objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny 
dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření dle § 2593 
občanského zákoníku. 

6. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem 
písemně odsouhlaseny autorským dozorem, objednatelem a odborem památkové péče MěÚ 
Trutnov. Všechny použité materiály a prvky budou dodavatelem v dostatečném předstihu 
před jejich montáží a zabudováním vyvzorkovány. 

7. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení 
objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

8. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v článku 
IX.  Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště 
povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v článku IX. 
Smlouvy. Za řádné označení a zabezpečení nepřístupných prostor odpovídá zhotovitel. 

9. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla uvést staveniště do původního stavu 
(tzn. odstranit případné veškeré odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla tak, aby při 
předání a převzetí díla bylo staveniště řádně vyklizeno včetně dostatečného pořádku a čistoty 
na něm). 

XII.  

Předání a převzetí díla 

1. O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný 
zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit 
v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí stavby 
je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní před navrženým 
termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel 
prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady, a že je 
připraven předat originál záruční listiny k bankovní záruce dle článku XVI. Smlouvy 
objednateli nejpozději při podpisu zápisu o konečném předání díla objednateli. Objednatel 
není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené 
podmínky nesplnil; tuto skutečnost s uvedením důvodu objednatel do termínu přejímacího 
řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí stavby doručením písemné výzvy 
objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady či nedodělky bránící užívání díla, nebo nemá větší 
množství faktických vad či nedodělků nebránících užívání díla, bylo řádně provedeno a 
úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele 
vydanými v souladu s touto Smlouvou; 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze Smlouvy, zejména objednateli předal 
dokumenty vztahující se k dílu a dále úspěšně provedl (v případě požadavku objednatele 
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za jeho účasti) zkoušky, měření a revize (v rámci předaných dokumentů bude toho 
dokladem mimo jiné zápis o komplexním vyzkoušení vyměněných oken zhotovitelem);  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, 
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;  

3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

− dokumentaci skutečného provedení díla, 

− stavební deník(y), 
− doklady o provedení likvidace vzniklých odpadů v souvislosti s platnými předpisy na 

ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel. 

Konkrétní seznam nezbytných dokladů bude objednatelem zhotoviteli upřesněn bez 
zbytečného odkladu po obdržení výzvy k předání a převzetí. 

4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, dílo bylo 
objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady bránící jeho užívání a nemá větší 
množství vad nebo nedodělků nebránících jeho užívání, je provedeno řádně a včas, potvrdí 
objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména: 

− hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 
− prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
− soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, 

způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
− dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (např. prodloužení záruční lhůty). 

5. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za 
vady plnění. 

6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo 
bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících jeho užívání, nebo v případě, kdy 
zhotovitel nepředal nejpozději při podpisu zápisu o konečném předání díla objednateli 
originál záruční listiny k bankovní záruce dle článku XVI. Smlouvy. Ustanovení § 2628 
občanského zákoníku se nepoužije. 

8. Za vady bránící užívání díla a jeho předání a převzetí jsou mimo vady dle obecných právních 
předpisů považovány zejména tyto vady: 

− jiný barevný odstín klempířských prvků, než odstín odsouhlasený autorským dozorem a 
dozorem státní památkové péče, 

− použití jiných materiálů než odsouhlasených materiálů, 

− nefunkčnost výlezů na střechu, chybějící bezpečnostní prvky kolem výlezů, 

− chybějící nebo neuzemněné hromosvody, 
− nefunkční nebo chybějící stožár pro umístění antén a přijímačů, 
− chybějící sněhový zadržovací systém, 
− chybějící nebo nefunkční okapy a svody vody, 
− nefunkčnost vyhřívacího systému okapů. 

9. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl 
nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám 
poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 



11 

10. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

− účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
− účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

11. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 

XIII.  

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 
přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 
určenému ve Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených 
předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, 
za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou 
funkci a výkon dodaného díla v délce 5 let začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a 
převzetí díla. 

2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou 
se předmětné části v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se 
pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části nebo celek, pak platí 
prodloužení záruky i pro tyto další části nebo pro celek. Pro vyměněné nebo nově dodané 
díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit 
ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady. 

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 
odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a 
rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 
b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 
c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit. 
Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění 
vady. 

5. Ustanovením článku XIII. Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy 
z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.  

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 
zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 5 pracovních dnů od 
písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení 
objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem 
na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě 
strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí 
přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady 
nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění 
vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje 
nedostupnost náhradních dílů. 

7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na 
technologickém zařízení, bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž 
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je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou 
adresu a dodatečné písemné oznámení. Tyto vady zhotovitel odstraní neprodleně. 

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku 
vady. 

XIV.  

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb dle článku VI. odstavec 3 Smlouvy, je povinen 
uhradit zhotoviteli z neuhrazené dlužné částky dle konkrétní faktury zákonný úrok 
z prodlení. 

2. Za prodlení s nástupem převzetí stavby dle článku IV. odstavec 2 Smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

3. Za prodlení s předáním řádně provedeného díla objednateli ve lhůtě uvedené v článku IV. 
odstavec 2 Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

4. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v článku XIV. 
odstavec 6 Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

5. Za prodlení s uvedením staveniště a zabraného veřejného prostranství do původního stavu 
oproti harmonogramu provádění díla uvedenému v článku IV. odstavec 3 Smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku VII. odstavec 3 Smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. 

7. Za porušení povinnosti nastoupit k odstraňování havarijní vady ve lhůtě uvedené v článku 
XIV. odstavec 7. Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a 
to za každou i započatou hodinu prodlení. 

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ, 
jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady uvedené v článku V. odstavec 3 
Smlouvy. 

9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 
povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 
obdobně ustanovení článku VI. Smlouvy. 

11. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

XV.  

Bankovní záruka 

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní 
záruku za řádné provedení díla. 

2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele 
jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a 
bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. 
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Bankovní záruka musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto 
podmínky: 

a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele ve výši 10 % z ceny díla, nejméně však 
2.000.000 Kč; 

b) bankovní záruka bude platná a účinná do řádného předání a převzetí díla stanovené 
v článku IV odstavec 2 Smlouvy, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé 
uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad; 

c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
neodstraní oznámené vady v souladu s touto Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo 
třetí straně smluvní pokutu nebo újmu způsobenou v souvislosti s výskytem vady, nebo 
jiný peněžitý závazek, k němuž je dle Smlouvy povinen v souvislosti s výskytem vady. 

3. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději 
při převzetí a předání staveniště. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn 
staveniště nepředat. 

4. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu 
protokolu o odstranění poslední vady díla, která byla uplatněna při předání a převzetí díla, či 
nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli a po úhradě uplatněných nároků na 
smluvní pokutu či náhradu újmy. 

5. 6. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši 
uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného peněžitého závazku zhotovitele vůči 
objednateli souvisejícího s výskytem vady, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod 
způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto Smlouvou, nebo jakékoli částce, která dle 
mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele. 

7. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, 
které bude objednatel od banky požadovat. 

XVI.  

Ukončení Smlouvy 

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu 
ustanovení § 2106 a násl. občanského zákoníku a dále objednatel je od Smlouvy oprávněn 
odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu. 

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany 
vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 občanského zákoníku a odstoupením od Smlouvy 
se závazek ruší vždy od počátku. 

3. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že zhotovitel 
v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na 
náklady zhotovitele. 

5. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu 
újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně 
podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani 
dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen 
části díla. 
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7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

XVII.  

Zvláštní ustanovení 
1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností dle Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této 
povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto 
bodě nedopustila. 

2. Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 

3. Zhotovitel si je při plnění Smlouvy vědom povinností vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, v platném znění, a z Obecného nařízení Evropské unie o 
ochraně osobních údajů (GDPR). Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu 
nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje ukládat 
na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv zhotovitele 
vyplývajících ze Smlouvy, předávat zpracované osobní údaje objednateli, osobní údaje 
likvidovat, vše v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném 
znění, a s Obecným nařízením Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). 

4. Zhotovitel učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační a technická 
opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům. 

5. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

6. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k jejich 
vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců. 

7. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky. 
Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami 
vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny před věcně a místně příslušným soudem 
České republiky. 

8. Zhotovitel souhlasí, že objednatel uveřejní Smlouvu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv“). 

XVIII.  

Závěrečná ustanovení 
1. Na právní vztahy touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se použijí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku.  

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití 
obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé ze Smlouvy. 
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3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 a 
§ 1800 občanského zákoníku se nepoužijí.  

4. Jsou-li ve Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

5. Veškeré změny a doplňky Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku 
ke Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

7. Účastníci Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy. 

8. Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a v účinnost 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. 

XIX.  

Seznam příloh 

Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Projektová dokumentace ze dne 18. 4. 2024, č. 240055 
Harmonogram provádění díla ze 21.5. 2024 
Nabídka zhotovitele ze dne 21.5.2024, pod č. 001 
Pojistná smlouva č. 8071804712 ze dne 5. 6. 2024 
Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace 

za objednatele za zhotovitele 
Mgr. Miroslava Purkertová Roman Křenek 
předsedkyně Okresního soudu v Trutnově jednatel společnosti Křenek, s.r.o. 


