
Systémové číslo VZ NEN: N006/24N00012941
Evidenční číslo VZ ve Věstníku VZ: Z2024-020046

č.j.: NTM-VÚE/5003/2024

SMLOUVA O DÍLO Č. SBl-S145/2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník
(dále jen ,,smlouva" a ,,občanský zákoník")

Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: Národní technické muzeum
Se sídlem: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
IČO: 00023299
DIČ: CZ00023299
Zastoupené: M r. Karlem Ksandrem enerálnlm ředitelem
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

tel.:
e-mail:

(dále jen ,,Objednatel" a v rámci příloh rovněž jako ,,Zadavatel")

2. Zhotovitel:

Název: HPH models, s.r.o.

Se sídlem: Čáslavská 257, Kutná Hora, PSČ 284 01
IČO: 27221334
DIČ: CZ27221334
Zastoupen: Ing. Jiřím Hodanem, jednatelem
Zapsán: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105518
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díl

tel.:
e-mail:

(dále jen ,,Zhotovitel" a v rámci příloh rovněž jako ,,Dodavatel")

ll.

Úvodní ustanovení

1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. l. této smlouvy jsou v souladu s právním stavem
v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazuji. že změny dotčených údajů nebo údajů
dle ČI. XI. odst. 5 oznámí bez zbytečného odkladu písemně druhé smluvní straně bez nutnosti
uzavíráni dodatku ke smlouvě.

2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky pro řádné a včasné provedeni díla pro
Objednatele dle této smlouvy a rovněž, že je odborně způsobilý k řádnému zhotovení díla dle této
smlouvy

3. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se:



a) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku ,,Projekt MŽE - ZŘ 14 - Výroba modelů 3 kusů ¶i¶

kolejových vozidel l ||." (dále také jen ,Veřejná zakázka"), poskytnutou Objednatelem
Zhotoviteli v rámci zadávacího řízeni na Veřejnou zakázku (dále jen ,,Zadávací dokumentace"),
a v jejím rámci zejména s níže uvedenými dokumenty týkajícími se předmětu veřejné zakázky:

b) Záměrem - výroba modelů 3 ks kolejových vozidel", zpracovaným odborným týmem Národního
technického muzea v září 2022, obsahujícím podrobné informace a požadavky na provedeni
díla (dále jen ,,Výrobní záměť'), který Noří Přílohu č. 1 této smlouvy.

poskytnutými Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení, případně v souladu se zadávacími podm ínkami
na zadáni veřejné zakázky, případně doplněnými Zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na
veřejnou zakázku, a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady pro provedení díla dle této
smlouvy jsou mu srozumitelné a dílo je dle těchto podkladů možno provést za dohodnutou cenu
sjednanou v článku V. odst. 1. této smlouvy a v termínu plnění sjednaném v článku lV. této
smlouvy.

4. Předmětem této smlouvy je výroba zcela realistických modelů 3 kusů historických kolejových
vozidel, a to vždy v měřítku 1 : 10. Konkrétně se bude jednat o tato vozidla:

a) nákladní vůz ÓNWB Kohlenwagen mít Bremse, r.v. 1873, obj. 444/445, č.v. 4445 - jedná se
o v 19. století hojně užívaný nákladní vůz; skříň (nákladní prostor) bude vyrobena ze dřeva,
pojezd z kovu nebo plastu s tím, že v případě využiti plastu musí ňnální povrchová úprava
zajistit, že veškeré plastové části musí i z blízka budit dojem výrobku z kovu;

b) parní lokomotiva ČKD 456.0 - zde se jedná o zástupce výrobků lokomotivky ČKD
v předválečném období určený pro osobní přepravu; model bude vyroben z kovu nebo plastu,
s tím, že v případě využití plastu musí finální povrchová úprava zajistit, že veškeré plastové
části musí i z blízka budit dojem výrobku z kovu;

C) parní lokomotiva Škoda 476.0 s tendrem - zde se bude jednat o zástupce produkce slavné
lokomotivky Škoda Plzeň; i tento model bude vyroben z kovu nebo plastu, s tím, že v případě
využití plastu musí finální povrchová úprava zajistit, že veškeré plastové části musí i z blízka
budit dojem výrobku z kovu:

(dále společně také jen ,,Modely"). Hlavním požadavkem Objednatele je zcela realistické ztvárněni.
Modely musí obsahovat (mít vyrobené a řádně nainstalované) veškeré v reálu z venku viditelné
součásti a díly (dobové detaily), jako například potrubí, tažné a narážecí ústrojí, nýtované spoje,
hadice, paprsková kola, ložiskové domky, vypruženi, kompletní lokomotivní rozvod (u lokomotiv),
tabulky, štítky, kompresor, brzdové ústrojí, mazací lisy, rozvody mazáni, stupačky, osvětlení, okna,
větrání kabiny, armaturu, kování, sedačku brzdaře, zábradlí, madla atd. Stanoviště strojvedoucího
lokomotiv budou mít provedeny veškeré ovládací a zobrazovací prvky, sedačky, skříňky, dřevěné
obloženi, nářadí apod. Tendry parních lokomotiv i nákladní prostor vozu budou mít aranžovaný,
realisticky vypadající, náklad černého uhlí. Ten bude instalován na vyjímatelném ,,falešném" dnu,
aby bylo možné Modely prezentovat i bez nákladu uhli. Konkrétní zadáni je specifikováno
v podkladech uvedených v odst. 3 tohoto článku výše.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem plněni dle této smlouvy vymezeným v článku Ill. této
smlouvy je realizace projektu s názvem ,,NTM - Realizace MŽE - přípravná etapa (průzkumy,
projektová dokumentace, restaurováni sbírkových předmětů l. etapa)", identifikační číslo projektu:
134V144000001. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku nadlimitního otevřeného řízení
na zadání veřejné zakázky malého rozsahu, systémové číslo zakázky v NEN: N006/24N00012941,
evidenční číslo veřejné zakázky Z2024-020046.

6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb
z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.

7 Zhotovitel se zavazuje v rámci kontroly prováděné v souvislosti s financováním projektu, po
předchozím oznámeni ze strany Objednatele:

- umožnit po celou dobu realizace projektu osobám pověřeným kontrolou vstup do objektů a na
pozemky dotčené projektem a jeho realizaci a kontrolu dokladů souvisejících s projektem;
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- minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci souvisejIcI srealizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MK ČR, MF ČR,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2034.

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
Objednatele dílo ,,Výroba modelů 3 kusů kolejových vozidel v měřítku 1 : 10" v podobě a
rozsahu specifikovaném v této smlouvě (dále také jen ,,dílo") a Objednatel se zavazuje vytvořené
dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi
a ostatními údaji a informacemi obsaženými:

· v této smlouvě a jejích příloze - Záměru,

· ve vysvětleních a změnách Zadávací dokumentace, poskytnutých Objednatelem v průběhu
zadávacího řízeni, jejichž obsah se dotýká Záměru, jejichž soubor tvoří Přílohu č. 2 této
smlouvy,

· v obecně závazných právních předpisech a technických normách vztahujících se k dílu nebo
k předmětu díla anebo k jeho jednotlivým částem či prováděným výkonům.

3. Součásti díla jsou výslovně (ve vztahu ke každému jednotlivému Modelu) rovněž tato plnění či
povinnosti:

· provedení dokumentace časového průběhu výroby Modelů (každého jednotlivého) formou
záznamu technologického postupu výroby Modelu vč. pořizováni podrobné
fotodokumentace celého postupu prací až do úplného dokončení díla;

· zpracováni návodu k užíváni, údržbě, skladování a čištěni (vč. klimatických doporučeni a
ideálních světelných podmínek pro vystavení) Modelů;

to vše 2 x výtisk v listinné podobě a 2 x elektronická podoba na flash disku, a dále

· výroba a dodání odpovwajícího kolejového pole - železničního svršku se štěrkem,
dřevěnými pražci a kolejnicemi, vše v odpovídajícím měřítku 1:10 a plexiskla k zakryti a
vystavením Modelu v expozici,

· výroba a dodání transportního obalu/obalů (bedny) pro bezpečnou přepravu zhotovených
Modelů: obal musí být z pevného materiálu (ideálně dřevěného) a jeho vnitřek uzpůsoben
speciálně pro bezpečné uloženi (fixaci) konkrétního Modelu včetně dostatku měkčícího
materiálu k vyplnění volného prostoru, minimahzujIcIho možné posuny Modelu v přepravním
obalu; zvnějšku bude mít obal madla ke snadnému uchopení,

· doprava dokončených Modelů k Objednateli.

lV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit prováděni díla bez zbytečného odkladu po nabyti účinnosti této
smlouvy.

2. Sjednaný nejzazší termín dokončení a předáni hotového díla bez vad a nedodělků Objednateli činí
15 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.
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3. V případě, kdy to bude odůvodněno objektivními skutečnostmi majícími svůj původ na straně ¶

Objednatele, a dále v případech dle ČI. VI. této smlouvy, je Objednatel oprávněn termín dokončeni
a předáni hotového díla upravit adekvátně skutečnosti ovlivňujiá dobu plnění postupem v souladu
s úst. § 222 ZZVZ, budou-li pro tuto změnu naplněny zákonné podmínky.

4. Místem plnění ve smyslu místa prováděni prací spočÍvajjcÍch ve výrobě Modelů je sídlo či jiná
pracoviště Zhotovitele.

5. Místem plněni ve smyslu předáni hotového díla po jeho dokončení je depozitárni areál Objednatele
v Čelákovicích, Zálužská úl. 121.

V.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši ceny dle závazné nabídky Zhotovitele
do zadávacího řízení na veřejnou zakázku a činí:

Cena v Kč včetně
Model Cena v Kč bez DPH DPH v Kč DPH

nákladní vůz ÓNWB
Kohlenwagen mít 183 000,- 38 430,- 221 430,-
Bremse, r.v. 1873

parní lokomotiva 481 000,- 101 010,- 582 010,-
ČKD 456.0

parní lokomotiva
Škoda 476.0 643 000,- 135 030,- 778 030,-
s tendrem

CELKEM 1 307 000,- 274 470,- 1 581 470,-

2. Cena díla se sjednává v souladu s nabídkou Zhotovitele v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku
jako cena maximální a nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady Zhotovitele spojené se
splněním jeho závazků z této smlouvy. Zvýšení či snížení ceny díla je možné pouze za splnění
podmínek sjednaných v této smlouvě, zejména v či. VI. této smlouvy.

3. Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že při kalkulaci ceny díla, resp. hodnoty jednotlivých položek
(dílčích cen Modelů), zohlednil veškeré náklady, jež jsou nezbytné pro jejich řádné a včasné
provedení za účelem řádného dokončeni a předáni díla Objednateli. V cenách výkonů jsou tak
zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, služby, rizika cenová i vyp|ývajÍcÍ z vlastní
realizace díla, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedeni.

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady na nakládání s Modely po
dobu realizace díla, a to způsobem a v souladu s požadavky obsaženými v Záměru a obecně
závazných právních předpisech, technických normách dopadajících na předmět plněni této
smlouvy (je-li relevantní), včetně požadavků na manipulaci a uložení v prostorách Zhotovitele před
předáním hotových Modelů Objednateli, zajištěni všech případných oprávněni, povolení či licenci
nezbytných k dosažení účelu této smlouvy, kontrolní dny a písemné a obrazové výstupy
prováděných prací.

5. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že pokud provedením díla vznikne dílo autorské, je součástí
ceny rovněž časově a místně neomezená licence s dilem nakládat bez jakýchkoliv omezení, dle
vůle Objednatele, včetně oprávněni dílo upravit, pozměnit či zničit (znehodnotit).
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VI.

Změny díla

1. V případě Objednatelem vyžadovaných či objektivně potřebných dodatečných výkonů, popřípadě
jiných změn plnění povinnosti Zhotovitele (vznesených například formou zápisu ve Výrobním
deníku) nad rámec předmětu díla vyplývající z této smlouvy a jejích příloh, u kterých se Zhotovitel
bude domnívat, že mu z nich vzniknou vůči Objednateli další nároky na plněni nad rámec sjednané
ceny díla nebo na změnu termínu dokončení díla dle této smlouvy, popřípadě jiné nároky, případně
které povedou k tzv. méněpracím, seznámí Zhotovitel Objednatele písemně, ještě před zahájením
prací spojených se změnou sjednaného plněni, s těmito nároky formou návrhu změnového listu,
který bude podkladem pro připadnou změnu smlouvy postupem v souladu s úst. § 222 ZZVZ,
budou-li pro tuto změnu naplněny zákonné podmínky.

2. Změnový list dle odst. 1. tohoto článku této smlouvy musí obsahovat:

a) výši nárůstu, resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují změny výkonů (prací a
dodávek) dle požadavku ve smyslu odst. 1. tohoto článku této smlouvy,

b) termín provedení výkonů dle změnového listu, včetně dopadu na termín dokončeni d ila dle této
smlouvy,

c) další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně nebo předložení dodatku smlouvy.

3. Změny ve smyslu odst. 1. tohoto článku této smlouvy jsou možné a příslušné vícepráce mohou být
zahájeny pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list; v návaznosti na to
bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací podle skutečných nákladů (hodnoty)
spojených s vÍce či méně pracemi s tím, že

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny
ve výši prokazatelně nerealizovaných výkonů vyplývajících z předmětu díla definovaného touto
smlouvou,

b) náklady na vícepráce budou oceněny Zhotovitelem; Zhotovitel je v takovém případě povinen
předložit Objednateli detailní kalkulaci ceny pro účely jejího posouzeni Objednatelem.
Objednatel náklady odsouhlasí v případě, že tyto budou objektivně v úrovni cen obvyklých.

5. O veškerých skutečnostech, které ovlivní provádění díla, cenu díla nebo termín jeho dokončení,
nebo které budou mít za následek vznik dalších nákladů Zhotovitele, a které nebylo možno
rozumně předvídat, je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat Objednatele.

VII.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat žádné zálohy na realizaci
díla.

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla po jeho řádném dokončeni a předáni Objednateli
v souladu s ČI. X. této smlouvy, a to po částech, kdy za každou jednu část je pro tyto účely
považován každý jednotlivý Model.

3. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle §
29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku. Kromě náležitosti
stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude Zhotovitel povinen ve faktuře
uvést i tyto údaje:

a) číslo smlouvy Objednatele, IČ Objednatele,
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b) předmět smlouvy včetně uvedeni textu .Výroba modelů 3 kusů kolejových vozidel v měřítku 1

¶

10", název a identifikační číslo projektu: ,NTM - Realizace MŽE - přípravná etapa", č.

134V144000001,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, a to v souladu s údaji uvedenými v čI.
l. této smlouvy,

d) lhůtu splatnosti faktury dle odst. 8 tohoto článku této smlouvy,

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Objednatel přijímá faktury bud' v listinné podobě doručené na adresu sídla Objednatele uvedenou
v ČI. l této smlouvy, nebo v elektronické podobě na email fakturV@ntm.cz.

4. Faktura musí obsahovat základ daně, sazbu a výši DPH a cenu včetně DPH.

5. Zhotovitel je odpovědný za stanovení správného daňového režimu v souladu se zákonem o DPH.
Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že odpovědnost za správné stanovení sazby DPH
nese výhradně Zhotovitel a pro případ, že příslušné orgány finanční správy dodatečně uplatní jinou
(vyšší sazbu DPH) a DPH doměří, nese případné důsledky s tím spojené (včetně úhrady doplatku
DPH a případně současně vyměřených sankcí) výlučně Zhotovitel.

6. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen
neprodleně o tomto informovat Objednatele.

7. Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnuti zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu
§ 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny díla odpovídajicí dani z přidané hodnoty
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s úst. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude
ponížena cena díla a Zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

8. Lhůta splatnosti faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne
jejího doručení Objednateli.

g. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně
bez zaplaceni k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou zákonnou nebo v této smlouvě stanovenou náležitost
nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány výkony, které nebyly provedeny či nebyly odsouhlaseny Objednatelem,

C) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové
faktury. Vráti-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu Objednatele ve
prospěch účtu Zhotovitele.

11. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli pohledávky oproti nárokům Objednatele. Pohledávky a
nároky Zhotovitele vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nesmějí být postoupeny třetím osobám,
zastaveny nebo s nimi jinak disponováno. jakýkoli právní úkon učiněný Zhotovitelem v rozporu
s tímto ustanovením této Smlouvy bude považován za příčící se dobrým mravům.

VIII.

Způsob prováděni díla

1. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a čase stanovených touto smlouvou a jejími
přílohami a řádně dokončené dílo předá Objednateli v souladu s ČI. X. této smlouvy.

2. Zhotovitel je v rámci své povinnosti řádně provádět dílo povinen zejména:
a) provádět dílo odborně a s potřebnou péči, důkladností a odborností, v souladu se svými

povinnostmi vyplývajíchni z této smlouvy, jejich příloh (zejména Záměru), platných technických
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norem a obecně závazných právních předpisů a příkazů Objednatele,

b) poskytovat součinnost ve věci časové a věcné koordinace s potřebami Objednatele, včetně
možnosti částečného nebo úplného přerušení prací. Prodlení Zhotovitele s plněním předmětu
této smlouvy vzniklé v důsledku výše uvedeného přerušení prací nebude považováno za
nedodrženi terminů stanovených touto smlouvu. Pokud součet přerušení prací nepřesáhne 10
dní, nezakládá však tato povinnost Zhotovitele nárok na posun konečného termínu zhotovení
díla,

C) účastnit se kontrolních dnů a všech jednání týkajících se předmětného díla osobou oprávněnou
rozhodovat ve věcech technických i realizačních,

d) řádně vést Výrobní deník a průběžně do něj zaznamenávat postup prováděni prací vč.
podrobné fotodokumentace postupu prací; tato povinnost se vztahuje rovněž na všechny
poddodavatele Zhotovitele, za její plněni vůči Objednateli odpovídá přímo Zhotovitel;

e) nakládat s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a
jeho prováděcích právních předpisů;

f) zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňováni, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami atd.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podÍ|ejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na
plněni předmětu smlouvy prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli;
Zhotovitel je současně povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým
poddodavatelům.

3. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím osob oprávněných jednat za Objednatele ve
věcech technických a realizace díla (dále také jen ,,Zástupci Objednatele") provádět průběžnou
kontrolu provádění díla Zhotovitelem, včetně posouzeni a kontroly plněni jednotlivých podmínek
pro provádění díla vyplývajIcích z této smlouvy a v jejím rámci zejména ze Záměru. Za tímto
účelem mají tyto osoby kdykoliv umožněn přístup na všechna místa prováděni díla. V případě, že
Objednatel nebo Zástupci Objednatele zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými
povinnostmi, tj. provádí-li dílo vadně, je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele ke zjednáni
nápravy s uvedením přiměřené lhůty.

4. Pokud zhotovitel ani po výzvě Objednatele dle odst. 3. tohoto článku této smlouvy nezjedná
nápravu, tj. neodstraní vadné prováděni díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem v souladu
se svými povinnostmi. je Objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí Zhotovitele veškerá
opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné
činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla
dotčena odpovědnost zhotovitele za splněni jeho závazků, případně je oprávněn od této smlouvy
odstoupit (viz ČI. XIV odst. 2 písm. b) této smlouvy).

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu přezkoumat veškeré podklady a dokumenty,
předané mu Objednatelem a sdělit Objednateli veškeré nedostatky či chyby, které zjistil při
přezkoumání těchto podkladů, spolu s návrhem na odstranění případných nedostatků nebo vad,
resp. návrhem na zlepšeni. V případě zjištěni jakýchkoli nesrovnalostí je Zhotovitel povinen zjištěné
rozpory řešit s Objednatelem, a to bezodkladně.

6. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na skutečnosti, mající vliv na plněni této smlouvy, a to
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Upozornění dle předchozí věty bude Zhotovitel
povinen písemně zaslat osobě oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla za
Objednatele.

7 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele dle předchozího odstavce tohoto článku této smlouvy
zásadně před započetím příslušných prací. Nestane - ii se tak, nevznikají mu v souvislosti s
nevhodnou povahou věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem
žádné nároky.

7



8.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla aktivně spolupracovat s Objednatelem, ¶

zejména pak Zástupcem Objednatele, resp. s dalšími osobami, které k tomu písemně určí
Objednatel.

9. V průběhu prováděni díla se budou konat kontrolní dny, a to v terminech určených Zástupci
Objednatele; za Zhotovitele se těchto dnů musí účastnit zejména osoba oprávněná jednat ve
věcech technických a realizačních.

10. Neurči-li Objednatel jinak, jsou Zástupci Objednatele (uvedení v ČI. I této smlouvy) oprávněni
provádět dle potřeby (např. při kontrolních dnech) zápisy do Výrobního deníku; nebude-li Zhotovitel
na takový zápis reagovat do 5 pracovních dnů od jeho provedení, považuje se zápis za
oboustranně odsouhlasený.

lX.

Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na díle nese až do doby jeho řádného předáni dle ČI. X. této smlouvy Objednateli
Zhotovitel.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho poddodavateli, jako by ji způsobil sám.

X.

Předáni a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli
v místě dle ČI. lV. odst. 5 této smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo-li
provedeno v souladu s touto smlouvou, je-li bez vad a nedodělků a je-li doložené všemi potřebnými
doklady a dokumenty deklarujícimi jeho správné provedeni a požadovanou funkčnost (zejm.
dokumentace dle ČI. Ill odst. 3 této smlouvy, výrobní deník a případné další dokumenty).

2. Dílo bude předáno jako celek, případně může být předáno po částech - jednotlivých Modelech.
Zhotovitel oznámí Objednateli připravenost díla či jeho části k předání ve smyslu dokončení prací
a připravenosti Modelu/ů k transportu na místo plnění k Objednateli písemně, a to s předstihem
alespoň 5 pracovních dní před termínem zahájení předávacího řízení, který Zhotovitel v oznámeni
navrhuje.

3. Smluvní strany se dohodly, že dostatečnou dobou pro realizaci a dokončení předávacího řízení, a
to ve smyslu kontroly provedení díla na m istě u Zhotovitele (bude-li ji Objednatel požadovat), je
období 3 pracovních dnů.

4. Pro účely předáni a převzetí díla připraví Zhotovitel protokol o předáni a převzetí díla, který bude
obsahovat alespoň:

a) označení díla či jeho předávané části,

b) označení Objednatele a Zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavřeni smlouvy včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

d) termín zahájení a dokončení díla,

e) identifikaci místa předání díla,

f) identifikaci předávaného Modelu,

g) seznam předávané dokumentace v souladu s podmínkami této smlouvy a jejích příloh,

h) prohlášeni Objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

i) datum a místo sepsáni protokolu,

i) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.
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V 5.

Objednatel nepřevezme dílo v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly
předloženy doklady požadované pro předávací řízení, popř. Objednatel shledal, že tyto doklady
jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné. V takovém případě bude součásti protokolu o předání a
převzetí díla seznam vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě,
že Objednatel shledá vady neodstranitelnými.

6. Podmínkou předáni díla dle této smlouvy je odsouhlaseni provedených prací Objednatelem a
předání veškeré dokumentace v souladu s podmínkami této smlouvy a jejích příloh, nejpozději ke
dni zahájení předávacího řízení.

7. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu
oběma smluvními stranami, za předpokladu, že dílo nevykazuje žádné vady či nedodělky, jinak až
podpisem protokolu o odstranění všech vad a nedodělků oběma smluvními stranami, nedohodnou
- ii se smluvní strany písemně jinak.

XL

Záruka za jakost díla a práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedeni neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě,
příslušným právním předpisům nebo jiné dokumentaci vztahujÍcÍ se k provedení díla nebo pokud
neumožňuje užíváni, k němuž bylo určeno a provedeno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době přechodu nebezpečí škody na Objednatele a vady,
které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy,
pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinnosti.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců.

4. Záruční doba počíná běžet dnem následujiám po předání kompletního díla (posledního Modelu)
dle ČI. X. této smlouvy; jestliže však Objednatel převzal dílo s drobnými vadami, které samy o sobě
ani ve spojeni s jinými nebrání užíváni funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným
způsobem neomezuji, počíná záruční doba běžet dnem následujícím po odstranění poslední z vad
uvedených v předávacím protokolu o předání díla.

5. Veškeré vady díla je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámeni e-
mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla
oznamovat osobě oprávněné jednat za Zhotovitele ve věcech technických a realizačních nebo
zvlášť' určené osob"

poštovní adresu: HPH models, s.r.o., Čáslavská 257, 284 01 Kutná Hora (změna těchto
údajů je účinná dnem jejího oznámeni druhé smluvní straně bez nutnosti uzavírání
dodatku k této smlouvě).

Jakmile Objednatel odešle toto oznámeni, bude se mít za to, že poZaduje bezplatné odstraněni
vady opravou vadné části díla, neuvede-li v oznámeni jinak.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručeni
oznámeni o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna na
náklady Zhotovitele a ve lhůtě, na které se strany předem dohodnou. Pokud k dohodě nedojde,
urči ji písemně Objednatel.

7. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne
Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 a 4 tohoto článku smlouvy.

8. Z odpovědnosti Zhotovitele za vady jsou vyloučeny všechny vady, které vznikly chybným
ovládáním či neprováděním standardní údržby ze strany Objednatele a také vady způsobené
standardním opotřebením (je-li relevantní).
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Sankční ujednáni

1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním předmětu smlouvy oproti termínu sjednanému v ČI. IV.
odst. 2 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny za dílo, sjednávají smluvní strany úrok
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z
prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravuji některé otázky
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších
předpisů.

3. V případě prodlení Zhotovitele oproti terminům pro započetí prací s odstraněním vad nebo pro
odstranění vad dle ČI. XI. odst. 6. této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost sjednanou v či. ||. odst. 6 a/nebo 7 a/nebo 8. této
smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý
zjištěný případ.

5. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v ČI. XIII. odst. 4 této smlouvy je Objednatel
oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý prokazatelně zjištěný
případ.

6. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v ČI. XIII. odst. 2 a/nebo 3 této smlouvy je
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 7.000,- kč za každý prokazatelně
zjištěný případ.

7. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv z povinností uvedených v čI. VIII. odst. 2 písm. c), d), e)
a/nebo f), a/nebo odst. 4 této smlouvy a zjištěný závadný stav nenapraví ani v dodatečné přiměřené
lhůtě (ne kratší než 5 pracovních dnů) k tomu mu poskytnuté Objednatelem, je Objednatel
oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 7.000,- kč za každý jednotlivý zjištěný
případ, a to i opakovaně.

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká právo na
zaplaceni smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším porušením povinnosti.

9. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení
s plněním díla.

10. Objednatel je na základě dohody smluvních stran oprávněn jakoukoliv smluvní pokutu započíst na
cenu díla, kteroukoliv dílčí fakturu Zhotovitele, a to i tehdy, jestliže pohledávky Zhotovitele nejsou
splatné.

11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Uhrazením nebo
vyúčtováním smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši.
Vyúčtováním jakékoliv smluvní pokuty neztrácí Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli úhradu
škody v podobě části dotace, o kterou by v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této
smlouvy mohl přijít nebo kterou by byl nucen poskytovateli dotace vrátit; Zhotovitel se zavazuje
takovou škodu Objednateli v plném rozsahu uhradit.

12. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné
právní povinnosti.

13. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení dokladu, kterým je oprávněná smluvní strana
uplatnila, povinné smluvní straně.

14. Odpovědnost za porušení smlouvy není dána tam, kde porušení bylo způsobeno vyšší mocí. Za
vyšší moc se považují všechny události mimo oblast vlivu dotčené smluvní strany, jako např. válka,
povstání, přírodní katastrofy, požár, záplavy, stávka, výluky nebo zásahy státu (např. z důvodu
pandemie či z jiných důležitých důvodů).
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XIII.

Ostatní ujednání

1 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen zveřejnit obsah této smlouvy podle povinnosti,
které se na Objednatele vztahují ve smyslu ustanoveni § 219 ZZVZ, resp. dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě, že Zhotovitel v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokázal část splnění kvalifikace
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídajíá část plněni
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění části
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž
nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikaci, kterou původní poddodavatel
prokázal za Zhotovitele; Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních
důvodů odmítnout, pokud mu budou přísíušené doklady předloženy.

3. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu konkrétního poddodavatele v případě, že se jedná o
subjekt, s nímž vede Objednatel spor ohledně kvality či včasnosti provedených prací z minulých
období, případně u kterého v minulosti reklamoval nekvalitně provedené práce; v takovém případě,
při naplnění podmínek úst. § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ, je Zhotovitel povinen Objednateli vyhovět
a bez zbytečného odkladu takového poddodavatele nahradit jiným.

4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj nárok vyplývající z této smlouvy třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele.

5. Smluvní strany konstatují, že si v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy vzájemně
poskytly či poskytnou osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účely plnění této smlouvy a
s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně výslovně souhlasí. Smluvní strany dále čestně
prohlašuji, že disponují písemným souhlasem všech subjektů údajů (osob) s poskytnutím osobních
údajů druhé smluvní straně. Poskytnuté osobní údaje může každá smluvní strana použít výhradně
pro plněni účelu této smlouvy (nebo pro účely řešeni následků jejího porušení), případně pro plnění
povinnosti z právních předpisů, pokud je ji taková povinnost právními předpisy uložena. Osobní
údaje je každá ze smluvních stran povinna uložit a chránit tak, aby nedošlo k jejich zneužití a ztrátě.
Každá ze smluvních stran je oprávněna evidovat pouze přesné osobní údaje. Dojde-li ke změně
osobních údajů, zavazuje se ta smluvní strana, u které k této změně došlo, o ní neprodleně
písemně informovat druhou smluvní stranu. Doba uloženi osobních údajů je stanovena zvláštními
právními předpisy. Každá ze smluvních stran se v souladu s obecným nařízením GDPR může po
druhé smluvní straně domáhat svých práv zde uvedených.

XIV.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy.

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského
zákoníku,.js¢ju smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech jejího podstatného
porušeni ,druhou smiúvni stranou. podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména, nikoliv však

pouze:
a) prodlení Zhotovitele s prováděním díla delším než 15 dnů oproti konečnému termínu

sjednanému v ČI. lV. odst, 2. této smlouvy,

b) Zhotovitel provádí dílo vadně, zejména, nikoli však pouze, postupuje v rozporu s požadavky
obsaženými v Záměru, platných technických normách, směrnicích a předpisech nebo obecně
závazných právních předpisech či pokyny Objednatele a nezjedná nápravu ani v dodatečné
přiměřené lhůtě (ne kratší než 5 pracovních dnů) k tomu mu poskytnuté Objednatelem,

C) neuhrazení ceny za dílo Objednatelem ani po druhé výzvě Zhotovitele k uhrazení dlužné
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy,
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d) porušení povinností či závazků Zhotovitele sjednaných v či. XIII. odst. 2. této smlouvy,

¶

e) Zhotovitel podal insolvenčni návrh jako dlužník,

f) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu
pro nedostatek majetku Zhotovitele.

3. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že na základě oznámeni či rozhodnutí
poskytovatele dotace neobdrží na realizaci projektu, a v jeho rámci předmětu této smlouvy, dotaci,
případně její část.

4. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručeni projevu vůle o odstoupeni od smlouvy druhé
smluvní straně.

XV.

Závěrečná ujednáni

1. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že
smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že plněni
může být dokončeno způsobem a v termínech stanovenými touto smlouvou.

2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými
zástupci smluvních stran, nestanoví-li tato smlouva v konkrétním případě jinak.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím
uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotoveni.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což
stvrzují svými podpisy.

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Záměr

Příloha č. 2 - Soubor vysvětlení a změn Zadávací dokumentace

23 -08- 2024V P,,,, d,, 2 3 "08" 2024 V Kutné Hoře dne

I

Národní techniÉké Muzeum i HPH models, s.r.o.
Mgr. Karel Ksan' r \ Ing. Jiří Hodan

generální ředitel jednatel
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Příloha č. 1- Vzorová SOD - Příloha č. 1- Záměr

Záměr - výroba modelů 3 ks kolejových vozidel

Charakteristika předmětu: realistické modely 2 ks parních lokomotiv a 1 ks nákladního vozu

měřítko 1:10
Datace: modely představují parní lokomotivy.ČSD z 20. až 60. let 20. století

běžný nákladnivůz poslední čtvrtiny 19. století

CIl výsledku: vystavení ve stálé expozici Muzea železnice MŽE NTM

1. Úvod

Model nákladního vozu bude vystaven v expozici Muzea železnice v části věnované nákladní

dopravě.

Modely parních lokomotiv budou vystaveny v expozici Muzea železnice v dílčích částech expozic
připorMnajIcIch slavné lokomotivky Škoda a ČKD.

VYběr vozu sleduje snahu zobrazit specifika konstrukce a výbavy běžného nákladního vozu našich
trati na konci 19. století. Vozidla z této doby se až na naprosté výjimky nepodařilo zachovat v žádné
soukromé ani státní sbírce v originálním provedeni, tedy 1 ku 1. Vyrobeni přesného modelu
v dostatečné velikosti dá návštěvníkům velmi přesnou představu o vzhledu, rozměrech, používaných
materiálech a technologických postupech při výrobě kolejových vozidel v této epoše. Vystavení
modelu v blízkosti reálného vozu na přepravu uhli z pozdějších období pak ukáže rozdíl v konstrukci a
rostoucí velikost tohoto (pro železnici naprosto zásadního) typu vozidla.

výběr lokomotiv byl proveden na základě několika parametrů:

- 1 lokomotiva z ČKD, 1 ze Škody;
- Nedochované vozidlo;
- Vozidlo podstatné pro provoz na našich tratích, pro další vývojové směry nebo pro svoji

jedinečnost, zároveň by mělo nést typické designové rysy předmětných lokomotivek.

Navržené měřítko 1:10 bylo zvoleno pro možnost zobrazit vozidla ve značném detailu a zároveň
z toho důvodu, že sbírka NTM již obsahuje množství kvalitních modelů právě v těchto měřítkách. To
umožni případné vystavení se stávajícími modely v jedné chronologické řadě.

2. Předmět zadáni

2.1. Nákladní vůz ÓNWB Kohlenwagen mít Bremse, r.v. 1873, obj. 444/445, č.v. 4445 (1:10)
Předmětem zakázky je výroba realistického modelu vozu, který bude použit v expozici nákladní
dopravy jako typický zástupce nejrozšířenějšI kategorie nákladních vozů své doby. Skříň (nákladní
prostor vozu) bude vyrobena ze dřeva. Rám a pojezd z kovu nebo plastu. Kde bude užito plastu, zajisti
povrchová úprava modelu, aby veškeré původně kovové Části vozu vypadaly jako kovové. Finální
barevné provedeni a popisy dle výkresu bude v průběhu díla konzultováno se zadavatelem.

K nákladnímu vozu z roku 1873 zadavatel přikládá jediný jemu dostupný výkres, který bude sloužit

jako závazný podklad pro zpracováni modelu.
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2.2. Parní lokomotiva ČKD 456.0 (1:10)

Předmětem zakázky je výroba realistického modelu parní lokomotivy, který bude použit v expozici
k prezentaci výrobků lokomotivky ČKD a zároveň jako typický zástupce parní lokomotivy pro osobní
vlaky v předválečném období. Model bude vyroben z kovu nebo plastu. Kde bude užito plastu, zajisti
povrchová úprava modelu, aby veškeré původně kovové součásti a díly vypadaly jako kovové. Finální
barevné provedeni a popisy budou provedeny dle skutečného dobového provedení {k roku výroby
konkrétního stroje) a budou v průběhu díla konzultovány se zadavatelem.

2.3. Parní lokomotiva Škoda 476.0 s tendrem (1:10)

Předmětem zakázky je výroba realistického modelu parní lokomotivy, která bude použita v expozici
k prezentaci produkce slavné lokomotivky Škoda Plzeň. Lokomotiva 476.0 nebyla z provozního
hlediska příliš úspěšnou řadou, ale představuje důležitého zástupce moderní konstru Kce rychlíkových
lokomotiv Škoda, který se do dnešních dnů nedochoval. jeden ze čtyř vyrobených kusů se zapsal se
do dějin jako dar Československa j. V. Stalinovi.

Model bude vyroben z kovu nebo plastu. Kde bude užito plastu, zajisti povrchová úprava modelu, aby
veškeré původně kovové součásti a díly vypadaly jako kovové. Finální barevné provedeni a popisy
budou provedeny dle skutečného dobového provedeni (k roku výroby konkrétního stroje) a budou
v průběhu díla konzultovány se zadavatelem.

Hlavním požadavkem je realistické ztvárněni. Modely musí obsahovat všechny vid itelné dobové
detaily včetně odpovídajIcIch popisů. Všechny modely budou mít věrně zpracované a realisticky
vypadající detaily: potrubí, tažné a narážecí ústroji, nýtované spoje, hadice, paprsková kola, ložiskové
domky, vypružení, kompletní lokomotivní rozvod, tabulky a štítky, kompresor, brzdové ústroji, mazací
lisy, rozvody mazání, stupačky, osvětleni, okna, větrání kabiny, armaturu, ková ni, sedačku brzdaře,
zábradlí, madla ad.

Stanoviště strojvedoucího parních lokomotiv budou mít znázorněny veškeré ovládací a zobrazovací
prvky, sedačky, skříňky, dřevěné obložení, nářadí ad.

Tendry parních lokomotiv i nákladní prostor vozu budou mít aranžovaný realisticky vypadající náklad
černého uhlí. Ten bude instalován na vyjímatelném ,,falešném dnu", aby bylo možné vozidla
prezentovat s i bez nákladu uhli.

Modely musí mít barevnou stálost pod umělým osvětlením a životnost zcela neomezenou kvalitou
použitého materiálu. Součásti dodávky je i výroba odpovídajicího kolejového pole (žel. svršek se
štěrkem, dřevěnými pražci a kolejnicemi - vše v odpovidajÍcÍm měřítku 1:10) a plexiskla k zakryti a
vystavení modelu v expozici.

Součásti dodávky je dále výroba přepravního obalu (krabice) pro každý jednotlivý model pro jeho
bezpečnou přepravu. Obal bude vyroben z pevného materiálu (ideálně dřevěného) a jeho vnitřek
bude uzpůsoben speciálně pro bezpečné uložení (fixaci) konkrétního modelu včetně dostatku
měkčícího materiálu k vyplněni volného prostoru, minima|izujÍcÍho možné posuny modelu v
přepravním obalu. zvnějšku bude mít obal madla ke snadnému uchopení a přenášení.

3. Obecně závazné požadavky na dodavatele

Průběh prací bude průběžně konzultován a dokumentován, včetně fotodokumentace a následně
zpracován ve zprávě, která bude předána zadavateli po dokončení díla (2x tisk, PDF data).

Veškeré změny oproti původnímu zadání musí být předem oboustranně odsouhlasené.
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Spolu s hotovými modely zhotovitel předá návod k jejich užívání, údržbě, skladováni a čistění (vč.
klimatických doporučeni a ideálních světelných podmínek pro vystaveni).

4. Obrazová dokumentace

llustračnIfoto - dobová vyobrazeni jednotlivých vozidel, jejichž modely je záměr vyrobit.
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Obrázek 1 Nákladní vůz ÓNWB Koh/enwagen mít Bremse, r.v. 1873, obj. 444/445, č.v. 4445 MODEL1
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Obrázek 2 Pam/lokomotiva ČKD 456.0 (původně 446.0) MODEL 2
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Obrázek 3 Parní lokomotiva Škoda 476.0 MODEL 3

Zpracováno odborným týmem NTM

září 2022
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DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,ZZVZ"), na veřejnou zakázku $ názvem:

PROjEKT MŽE NTM - ZŘ 14 - VÝROBA MODELŮ 3
KUSŮ KOLEJOV'ÝCH VOZ1DEL/ II.

(dále jen ,veřejná zakázka")

Identifikační údaje zadavatele: Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
IČO: 00023299
dále jen ,,zadavatel"

Dotaz:

Dobrý den, chtěl bych se informovat na možnost poskytnutí dodatečných informací týkalÍcÍ se
zadávací dokumentace k projektu Národního technického muzea ,,PROJEKT MŽE NTM - Zk 14 -
VÝROBA MODELŮ 3 KUSŮ KOLEJOVÝCH VOZIDEL l ll.". jaké jsou prosím dostupné výrobní
podklady pro realizaci maket vozidel? V zadávací dokumentaci se zmiňuje pouze ,Nákladní vůz
ÓNWB Kohlenwagen mít Bremse, r.v.v 1873, obj. 444/445, č.v. 4445 MODEL1". O podkladech
k dalším modelům není zmínka. je dostupná dobová dokumentace, případně jsou již vytvořeny
počítačové modely těchto vozidel?
Děkuji Vám a přeji pěkný den.

Odpověď:

Výkresy k parním lokomotivám má zadavatel dochované pouze částečně. l v současné době probíhá
jejich shromažďování. Nejedná se však o kompletní výkresovou dokumentaci (ta už s nejvyšší
pravděpodobnosti ani neexistuje). Počítá se s tím, že vybraný dodavatel bude v případě potřeby
aktivně shánět konkrétní výkresy či jiná dohledatelná vyobrazeni předmětných lokomotiv, nebudou-li
tyto v drženi zadavatele. Dále například k lokomotivám řady 476.0 vyšla výpravná kniha, ve které je
spousta obrazového materiálu: Vladislav Borek, Parní lokomotivy řady 476.0, Praha, Corona 2017.
V případě unifikovaných dílů lze po konzultaci se zadavatelem užit vzorů z jiných lokomotivních řad.
Počítá se i s využitím dobových fotografů, příp. dalších dobových materiálů. Zadavatel samozřejmě
poskytne vybranému dodavateli veškerou dokumentaci, kterou disponuje (viz příloha aktuálně
dostupných materiálů k lokomotivám 456.0 a 476.0, k nákladnímu vozu č.v. 4445 pak existuje jen
jeden výkres zobrazený v Záměru). Počítačové modely zadavatel k dispozici nemá.

V Praze dne 15. 5. 2024

. . . ... .Mgr. Petr Panýr, LL.M., advokát
Advokátní kancelář Panýr, s.r.o.

zástupce zadavatele pro zadávací řízeni
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Příloha:

Dokumentace (výkresy) k lokomotivě 456.0:

sestavení výstroje

ložisko kulisy

obal kotle

sestaveni rámu

střední část předního podvozku

nosič vodáku

nosič boudy

vička maznic

oko závěsu pera

příčné kotvy a příruby

součásti přičnice brzdy

patky vratného stojanu

tah kalového šoup. vpředu

části tahu kal. šoup. vpředu

části tahu kal. Šoup. vpředu

sestaveni tahu kal. šoupátka

detaily tahu kal. šoupátka

ložisko vřetene skláp. roštu

části kalového šoup. vzadu

parní potrubí v kotli

pérový závěs sestavený

litá skříň nad zad. podvozkem

regulátor prům. 180 mm

tah a vahadla regulátoru

kohout injektoru

litá skříň ložiska

části obalu kotle

připevnění isolace na peci

přední příčnice brzdy

viko nálevky vodojemu

příčné řezy rámu

klapka v boudě

nosič turbogenerátoru

otočný čep podvozku

Klíče interieru

Horní pánev ložiska
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Detaily odvod.ventilu

pIšt'ala

pist

ložisko brzdového hřídele

části nosiče pIšt'aly

nástavky a šroubení

ochranné okno budky

schema mazání parních válců

ventily v boudě

dvířka na boudě

trojcestný kohout

uzavírka boudy

přední spojnice

závěsy nosných per

rám předního podvozku

přední výztuha frémy

brzdová zdrž spojkových kol

objímka a závěska pera pod ložiskem

zarážky podvozků

objímka a vzpěry pery

kluznice ložiska hnací nápravy

příložka ložiska náprav spojených

vedení ložiska spojené nápravy

držadlo pro posunovače

tažný hák

příložka ložiska hnací nápravy

kluznice a klín ložiska ll. a lV. spřažené nápravy

ležatý kotel

stojatý kotel

dvířka dýmnice

komín

zadní víko válce

zadní spojnice

příčné řezy rámu

litá skříň nad otočným čepem zadního podvozku

litá skříň mezi V. a. VI. nápravu s ložisky předních hřídelů

brzdy

přední prsa a stupátko
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sestaveni výstroje

sestavení potrubí

Dokumentace (výkresy) k lokomotivě 476.0:

typový výkres

sestavení kotle

sestaveni potřu bi
uspořádáni pohonů a přístrojů na pravé straně v budce

střední vysokotlaký válec (řezy)

vnějsi parní válec (nízkotlaký)

přestupník

výfukové potrubí
výfukové trouby, dyšna, jiskrojem a komín typ Kylchap -
sestaveni
pohon odvodňovacích ventilů - sestaveni

odvodňovací potrubí na parních válcích

vyrovnavač tlaku
mazání parních válců

sestavení mechanické brzdy
sestavení vzduchojemů

sestaveni budky

elektrické osvětleni - sestaveni
uspořádánitabulek a štítků na lokomotivě

znam čsd

továrníznak na dýmnici

znak na dýmnici a nosičtabulky s číslem lokomotivy

usměrňovač kouře

střední vysokotlaký válec - pohledy
sestaveni pohonu ventilů rozváděcí hlavy

přiváděcitrouby

pohon stupňového regulátoru

velkotrubnatý přehřívač se stupňovitým regulátorem

sestaveni stupňového regulátoru
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