
SMLOUVA  

 

Číslo smlouvy objednatele: 09EU-005721 

Číslo smlouvy konzultanta: 24BG01013 

 

ISPROFIN/ISPROFOND: 551 151 0013 

Název související veřejné zakázky: I/9 Svor - Správce stavby a tým Správce stavby 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“): 

 

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.   

se sídlem:  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

IČO:  659 93 390 

DIČ:                                                  CZ65993390 

zápis v obchodním rejstříku:                                     Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 

právní forma:                                                  státní podnik 

bankovní spojení:   

datová schránka:    

zastoupeno:   

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:   

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

e-mail:   

tel:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:   

tel:   

(dále jen „objednatel”) 

a 

 

2. BUNG+SGS+TES+SGG – středního rozsahu 2022 

BUNG CZ s.r.o. (vedoucí sdružení) 

se sídlem:     Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IČO:       274 54 576 

DIČ:       CZ27454576 

zápis v obchodním rejstříku:    Městský soud v Praze, sp. zn. C 113589 

právní forma:      Společnost s ručením omezeným 

bankovní spojení:      

zastoupen:       

 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:    

e-mail:        

tel:        

kontaktní osoba ve věcech technických:    

e-mail:        

tel:        

a 

SGS Czech Republic, s. r. o. (člen sdružení) 

se sídlem:      K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5 

IČO:       485 89 241 

DIČ:       CZ48589241 

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


zápis v obchodním rejstříku:  Městský soud v Praze, sp. zn. C 18205 

zastoupen:       

a 

TES Consulting, s.r.o. (člen sdružení) 

se sídlem:      Nákladní 883/35, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec 

IČO:       170 59 071 

DIČ:       CZ17059071 

zápis v obchodním rejstříku:    Krajský soud v Ústí n. Labem, sp. zn. C 52461 

zastoupen:       

a 

SG Geotechnika a.s. (člen sdružení) 

se sídlem:      Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 

IČO:       411 92 168 

DIČ:       CZ41192168 

zápis v obchodním rejstříku:    Městský soud v Praze, sp. zn. B 992 

zastoupen:       

 

 

(dále jen „konzultant“) na straně druhé 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen 

„plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 

 

Předmětem služby je zajištění činností Správce stavby, odborného týmu Správce stavby a koordinátora BOZP 

dle Podrobné specifikace předmětu plnění na stavbě "I/9 Svor".  

Správce stavby a odborný Tým Správce stavby (dále jen „TDS“) odpovídají za kontrolu plnění Smlouvy, která 

je tvořena mimo jiné Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

Objednatelem (červená kniha FIDIC). Vykonávají svou činnost mimo jiné v souladu s Metodickým pokynem 

pro výkon dozoru stavebníka na stavbách pozemních komunikací, zajištění koordinátora BOZP vyplývá z § 14 

(1) zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů. 

Cílem služby je zajištění hladkého průběhu realizace stavby, spočívajícího zejména ve vydání nutných pokynů 

Zhotoviteli s výjimkou změny Smlouvy, dozorování kvality, nákladů a rychlosti postupu výstavby, kontrole 

úplnosti ZBV, vedení mediace mezi Objednatelem a Zhotovitelem v případě Claimů a vedení smluvní 

korespondence a dokumentace realizačního týmu, zajištění předání stavby a kolaudace všech objektů stavby. 

 Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami dle Rámcové smlouvy. Jedná se 

zejména o Metodický pokyn pro výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací č. j. MD-

23349/2024-940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024 a Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této 

smlouvy. 

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon 

stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, 01ST-000947, ev. 

číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-048494 (dále jen „Rámcová dohoda“). 



5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 

vykládány v tomto pořadí: 

1) Tato Smlouva 

2) Vysvětlení Smluvních podmínek 

3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní podmínky pro 

projektové práce (verze pro Rámcové dohody) 

4) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky 

5) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky 

6) Rámcová dohoda  

7) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK 

č. j. 51/2019-120-TN/1 

 

 

Článek II. 

Cena za poskytované služby 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 

realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 

příslušného plnění, tj.: 

bez DPH: 14.699.600,-Kč 

DPH:   3.086.916,-Kč 

včetně DPH:  17.786.516,-Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 

dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 

plnění. 

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 

4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k této dani. 

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 

schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je  

,  

6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele  

za konzultanta:  

Článek III. 

Harmonogram 

 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: na základě výzvy objednatele 

termín dokončení prací: po dobu realizace stavby až po vydání kolaudačního rozhodnutí (předpoklad 784 

kalendářních dnů) 

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: stavba „I/9 Svor“. 



 

Článek IV. 

Podmínky poskytování služeb 

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,  

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:  

- projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“), 

- stavební povolení s nabytí právní moci včetně dokladové složky ke stavebnímu povolení, 

- doklad „Stavba povolena“, 

- kopie smlouvy s vybraným zhotovitelem stavebních prací a nájemních smluv 

- rozhodnutí o povolení výjimky, vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky ze dne 

24.10.2022 

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů 

a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných 

zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko. 

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda.  

Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta: 

Dle metodického pokynu pro výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, schváleného 

Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. MD-23349/2024-940/2 ze dne 21. 5. 2024 s 

účinností od 1. 6. 2024, bude fakturace probíhat měsíčně na základě objednatelem schváleného výkazu 

odpracovaných hodin.  

Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 

Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a 

zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, 

uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta. 

Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice: 

- Správce stavby 

- Asistent správce stavby 

- Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce 

- Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů 

- Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti 

- Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring 

- Koordinátor BOZP 

- Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram 

- Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi 

- Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 

- Asistent specialista ekodozor 

- Asistent specialista zeměměřičství 

- Asistent specialista vodohospodářské objekty 

- Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud) 

- Asistent specialista protikorozní ochrany 

- Expert – mosty a inženýrské konstrukce 

- Expert – pozemní komunikace 

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužije se. 

5. Objednatel poskytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště, a to v rozsahu 

určeného prostoru kanceláří staveniště stavby „I/9 Svor“. 

 

6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR 



stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 

zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto 

skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 

uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se 

zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří 

nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 

výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, 

aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními 

předpisy. 

 

7. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele: 

 Ředitelství silnic a dálnic s. p.  

 odbor: Správa Liberec 

 adresa: Zeyerova 1310/2 

 PSČ: 460 55 Liberec 

 k rukám:   

 Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 

objednatele: 

 Ředitelství silnic a dálnic s. p.  

odbor: Správa Liberec 

e-mail:  

k rukám:  

 

8. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti 

a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn 

střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle 

Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek. 

 

9. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu 

trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy 

nastanou následující okolnosti: vázanost prodloužení Smlouvy na výstavbě stavby „I/9 Svor“. 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 

jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 

souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv.   

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

 

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 

účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje 

žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.   

4. Přílohu této smlouvy tvoří:  

1. Podrobná specifikace předmětu plnění, 

2. Nepoužito. 

3. Soupis prací 

4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 

5. Prohlášení o odborném personálu 

6. Předávací protokol 



5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 

originál.  

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 

srozumitelný. 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 

PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 

SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 



I/9 Svor – Správce stavby a tým Správce stavby 

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění  

 

1. Základní úkoly a povinnosti Správce stavby, Asistentů správce stavby a stavebního dozoru 

Předmětem služby je zajištění činností Týmu Správce stavby (dále jen „TDS“), odpovědného 

za kontrolu plnění Smlouvy, která je tvořena mimo jiné Smluvními podmínkami pro 

výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelem (červená kniha 

FIDIC). TDS vykonává svou činnost mimo jiné v souladu s Metodickým pokynem pro Tým 

Správce stavby. Cílem služby je zajištění hladkého průběhu stavby, spočívajícího zejména ve 

zpracování pokynů SS Zhotoviteli s výjimkou změny Smlouvy, dozorování kvality, nákladů a 

rychlosti postupu výstavby, kontrola a administrace ZBV, vedení mediace mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem v případě Claimů a vedení smluvní korespondence a 

dokumentace realizačního týmu, zajištění předání stavby a její kolaudace.  

 
Výkon Správce stavby a TDS – Podrobný popis plnění zakázky 
 

Rozsah výkonu činnosti správce stavby 

- Správce stavby je osoba jmenovaná Objednatelem k tomu, aby vystupovala jako Správce 

stavby pro účely splnění Smlouvy 

- je odpovědný za kontrolu plnění Smlouvy, která je tvořena mimo jiné Smluvními 

podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

Objednatelem (červená kniha FIDIC).  

- Vydává pokyny k zajištění hladkého průběhu stavby.  

- Vede mediaci mezi Objednatelem a Zhotovitelem v případě Claimů 

- Zajišťuje přípravu podkladů před předáním stavby Zhotoviteli. 

 
Rozsah výkonu činnosti asistenta správce stavby pro oceňování prací / kontrolu rozpočtu 

Součástí výkonu činnosti tohoto asistenta jsou veškeré činnosti uvedené v Metodickém pokynu 

pro tým správce stavby (SFDI) kapitola 4 „Asistent pro nákladový dozor (měření a oceňování 

prací)“ a kapitoly 7 dílu „Pomocný asistent pro oceňování“, dále pak: 

- Zpracování posouzení, zda jsou variace oceněny v souladu s Pod-čl. 12.3 včetně potvrzování 

ocenění prací v dokumentaci Změny během výstavby; 

- Zpracování posouzení Úpravy v důsledku změn nákladů ve smyslu Pod-čl. 13.8; 

- Konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace Změn během výstavby, 

za účelem naplnění zákonných a smluvních požadavků a interních předpisů Objednatele; 

- Spolupráce s Objednatelem/Správcem stavby při projednávání a administraci Variací (zajištění 

podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání atd.), včetně zajištění koordinace 

za účelem nastavení postupu při řízení a administraci Variací díla dle Pod-čl. 13 smluvních 

podmínek FIDIC a zároveň v souladu s interními předpisy Objednatele; 

- Veškerá konzultační činnost, elektronická evidence a technická asistence týkající se 

předložených změn díla (Variací). 



Rozsah výkonu činnosti asistenta správce stavby pro kontrolu jakosti 

Nad rámec povinnosti definovaných Metodickým pokynem pro tým správce stavby je 

předmětem plnění asistenta pro kontrolu jakosti: 

- Zpracování návrhu rozsahu nezávislých zkoušek;  

- Provedení kontroly souhrnné závěrečné zprávy a dílčích závěrečných zpráv zhotovitele. 

Rozsah výkonu činnosti pomocného asistenta správce stavby pro harmonogram 

Součástí výkonu činnosti tohoto pomocného asistenta jsou veškeré činnosti uvedené v 

Metodickém pokynu pro tým správce stavby (SFDI) kapitola 7 díl „Pomocný asistent pro 

časový dozor“, dále pak: 

- Průběžné vyhodnocování finančního harmonogramu zpracovaného zhotovitelem, zda plán 

uvedený ve finanční harmonogramu odpovídá věcnému harmonogramu a skutečnému 

postupu prací; 

- Zpracování analýz nároků zhotovitele dle Metodiky pro časové řízení stavebních zakázek 

podle smluvních podmínek FIDIC (SFDI). 

Rozsah výkonu činnosti asistenta specialisty ekodozora 

Součástí výkonu činnosti tohoto asistenta je dohled na dodržování podmínek stanovených 

Rozhodnutím o udělení výjimky ze zákazů obsažených k ochraně zvláště chráněných druhů 

živočichů dle § 56/zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, ze dne 

24.10.2022 č.j. SR/2267/LI/2022-11, PM 28.1.2022 a tyto činnosti: 

- Průběžná kontrola území dotčeného stavbou, monitoring výskytu živočichů na staveništi 

- Transfer živočichů na dočasné náhradní lokality 

- Spolupráce s dodavatelem stavby, dohled nad realizací zmírňujících a kompenzačních 

opatření 

- Podrobné a průběžné informování investora a KULK ŽP o průběhu prací biologického 

dozoru 

- Zpracování průběžných měsíčních zpráv a závěrečné zprávy 

 

Další rozsah výkonu činností asistenta správce stavby 

- upozorňovat Správce stavby a Zhotovitele na rozpor se Smlouvou,  
- kontrolovat a připomínkovat změny, především variace a zlepšení podle čl. 13 OP,  
- vydávat doporučení ohledně podzhotovitelů (pod-čl. 4.4 OP) a materiálů (pod-čl. 7.2 

OP),  
- provádět přezkum, kontrolu, měření a zkoušení materiálů a řemeslného zpracování a 

ověření postupů ve smyslu ustanovení pod-čl. 7.3 OP, o musí se účastnit na zkoušení ve 
smyslu pod-čl. 7.4 OP včetně potvrzení správnosti Zhotovitelova certifikátu o zkoušce 
u technologických zařízení, materiálů a jiných částí díla v rozsahu specializace 
příslušného Asistenta specialisty,  

- vydávat doporučení k odmítnutí prací (resp. technologického zařízení, materiálů či 
řemeslného zpracování) ve smyslu pod-čl. 7.5 či provedení nápravných prací ve smyslu 
pod-čl. 7.6 OP,  

- účastnit se na měření díla ve smyslu pod-čl. 12.1 OP,  



- potvrdit skutečné množství prací a správnost metody měření v souladu s pod-čl. 12.1 a 
12.2 OP, 

- provádět měření v souladu s pod-čl. 12.1 OP a Metodikou pro měření (SFDI),  
- kontrolovat dodržování věcného harmonogramu Zhotovitelem a upozornit na jeho 

případný rozpor se skutečným postupem prací ve smyslu pod-čl. 8.3 OP,  
- jednat v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních 

podmínek FIDIC (SFDI),  
- upozornit na neplnění jakýchkoli dalších závazků Zhotovitele plynoucích ze Smlouvy 

nebo z obecně závazných předpisů,  
- účastnit se na přejímacím řízení a dozorovat dokončení díla a jeho souladu se Smlouvou 

včetně kontroly dokumentů, které je Zhotovitel povinen při přejímce díla předložit,  
- kontrolovat dodržování závazných požadavků a podmínek stanovených správními 

orgány, včetně zejména závazných požadavků stanovených pravomocným územním 
rozhodnutím pro dílo a pravomocným stavebním povolením pro dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění díla,  

- vydávat doporučení ohledně Zhotovitelem navrhovaných opatření k odstranění vad a 
nedodělků, pořizovat fotodokumentaci a další doklady průběhu realizace díla,  

- připomínkovat procesy zpřesňování projektové dokumentace, např. realizační 
dokumentace stavby (RDS) a to včetně schvalování,  

- účastnit se na kontrolních dnech, výrobních výborech a všech jednáních ve věci 
technického řešení stavby a projektové dokumentace,  

- kontrolovat řádné vedení elektronických stavebních deníků, a provádět odpovídající 
záznamy,  

- spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod,  
- podílet se na řešení claimů, a to v rozsahu působnosti,  
- jednat v souladu s pod-čl. 20.1, 2.5. a 3.5 OP a s Metodikou pro ověřování a kvantifikaci 

finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů (SFDI), 
- zajistit u Zhotovitele podklady a v součinnosti s Investorem protokolárně předat 

stavební objekty jejich budoucím správcům (v souladu s již uzavřenými smlouvami 
s třetími stranami na vypořádání majetku po stavbě), taktéž protokolárně předat i 
pozemky dočasných záborů jejich majitelům, 

- zajišťovat agendu a pokyny Správce stavby, 
- zajistit u Zhotovitele podklady a v součinnosti s Investorem podat žádost/i o vydání 

kolaudačního rozhodnutí na všechny stavební i technologické objekty stavby, 
- zajistit administraci ZBV. 
 

2. Základní úkoly a povinnosti koordinátora BOZP 

Na stavbě koordinátor koordinuje realizaci všeobecných preventivních zásad a předcházení 

pracovním rizikům zhotoviteli, včetně fyzických osob, které pracují jako OSVČ (na svůj 

živnostenský list) i jinými osobami. Z hlediska účinnosti koordinace je nezbytné, aby 

koordinátor působil na stavbě od zahájení stavby. 

Koordinátor BOZP je při realizaci stavby I/9 Svor dle § 18 odst. 2 zákona č.  

309/2006 Sb. povinen bez zbytečného odkladu: 

- informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 

vznikla na staveništi během postupu prací, 



- upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na nedodržení 

plánu, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená 

opatření, 

- oznámit zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li zhotovitelem 

neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy; na základě tohoto 

oznámení je zadavatel stavby povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků 

vytýkaných koordinátorem, 

- postupovat při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými 

fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů, 

- provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 

 

Koordinátor je při realizaci stavby dle § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

- koordinuje přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

jednotlivými zhotoviteli nebo jimi pověřenými osobami se zřetelem na povahu stavby 

a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, 

popřípadě v návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním 

úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 

technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem 

na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 

bezprostředně navazovat, 

- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 

prací nebo činností, 

- sleduje provádění prací na staveništi a ověřuje, zda jsou dodržovány požadavky na 

BOZP s cílem zajištění bezpečného provádění prací na staveništi a upozorňuje na 

konkrétně zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 

zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

- spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící 

technický dozor stavebníka, 

- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem,  

- v součinnosti se všemi zhotoviteli na dané stavbě aktualizuje a přizpůsobuje plán 

zpracovaný při přípravě stavby skutečnému průběhu prací při realizaci stavby na 

staveništi a nechá plán odsouhlasit a podepsat všemi zhotoviteli, pokud nebyli v době 

zpracování plánu známi, 

- navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob 

jimi pověřených a organizuje jejich konání, 

- sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k 

nápravě zjištěných nedostatků, 



- provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 

a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

Koordinátor při realizaci stavby má zaměřovat své kontroly zejména na:  

     -       bezpečnost instalací a provoz technického vybavení na stavbě,  

-  vhodný sled technologických etap prací (např. provádění výkopů inženýrských sítí před   

    zahájením hrubé stavby,  

 -   systémové společné ochranné prvky, dočasné konstrukce, jejich pevnost a stabilitu,   

zábradlí, lešení a schodiště apod. 

- průběžné zřizování a používání trvale zabudovaných schodišť, výstupů, podlah a jiných  

bezpečných konstrukcí pro práce ve výškách, 

- zřizování technických konstrukcí k zajištění proti pádu zejména na místech s častým a  

opakovaným přístupem pracovníků a v případech déletrvajících prací na stavbách 

apod.),  

-  dodržování omezujících podmínek použití žebříků a OOPP použitých při práci ve  

výškách, 

-  rizikové činnosti na staveništi, jako jsou bourací práce, výkopové a zemní práce, 

bednění, betonářské práce, práce ve stísněných prostorách, montážní práce, montáž a 

práce na střechách, svařování v nebezpečných prostorách, práce v instalačních a 

výtahových šachtách, provoz zdvihacích zařízení (jeřáby, pracovní plošiny, výtahy) apod. 

 

 

 

 



Zeleně - doplní zadavatel  

Modře - doplní dodavatel 

Služba - funkce počet počet dní Počet dní
Počet 

týdnů
Týdenní Cena

A) měsíců v měsíci celkem celkem sazba Kč

Správce stavby/asistent správce stavby

správce stavby

asistent správce stavby

Služba - funkce

Tým správce stavby/asistenta správce stavby :

Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní 

práce 

specialisté :

Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu 

rozpočtů

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti

Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring

koordinátor BOZP

Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram

A) Celkem

B) Technická dozorčí správa :

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní 

a zdi

Asistent specialista pro pro mostní objekty ocelové a 

ocelové konstrukce

Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a 

zdi

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně 

propustků)

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně 

propustků)

Asistent specialista geotechnika

Asistent specialista zeměměřičství

Asistent specialista vodohospodářské objekty

Asistent specialista trubní vedení

Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)

Asistent specialista protikorozní ochrany

Asistent specialista ekodozor

Právník

Asistent specialista pro pozemní stavby

Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných 

ocelových konstrukcí

B) Technická dozorčí správa - celkem:

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci 

Expert – mosty a inženýrské konstrukce

Expert - pozemní komunikace

Expert – produktovody a vodohospodářské objekty

Expert - elektrotechnická zařízení

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - 

celkem:

14 699 600

I/9 Svor - Správce stavby a tým Správce stavby

A) Celkem:

B) Technická dozorčí správa - celkem:

C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem

Celkem  (bez DPH) :

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a 

menšího rozsahu – 2022, 01ST-000947



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 09EU-005721 objednatele 

 

 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ  

 

Společnost BUNG CZ s.r.o. 

se sídlem: Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IČO: 274 54 576 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113589, 

jakožto konzultant služby „I/9 Svor – Správce stavby a tým Správce stavby 09EU-005721“, v souladu s požadavky 

§ 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 

seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit: 

Obchodní firma nebo název 

nebo jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO (pokud bylo přiděleno) a 

sídlo poddodavatele 

Část veřejné zakázky, kterou 

bude poddodavatelem plnit 

   

   

   

 

 

 

 

 

………………………..        ……………………….. 

BUNG CZ s.r.o.         BUNG CZ s.r.o. 

 

 

 



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 09EU-005721 objednatele 

 

 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ  

 

Společnost: SGS Czech Republic, s.r.o. 

se sídlem: K Hájům 1233/2, Praha 5, 155 00 

IČO: 485 89 241 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 18205, 

jakožto konzultant služby „I/9 Svor – Správce stavby a tým Správce stavby 09EU-005721“, v souladu s požadavky 

§ 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 

seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit: 

Obchodní firma nebo název 

nebo jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO (pokud bylo přiděleno) a 

sídlo poddodavatele 

Část veřejné zakázky, kterou 

bude poddodavatelem plnit 

   

   

   

 

 

 

 

 

…..         

         

 



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 09EU-005721 objednatele 

 

 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ  

 

Společnost TES Consulting, s.r.o. 

se sídlem: Nákladní 883/35, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec 

IČO: 170 59 071 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 52461 

jakožto konzultant služby „I/9 Svor – Správce stavby a tým Správce stavby 09EU-005721“, v souladu s požadavky 

§ 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 

seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit: 

Obchodní firma nebo název 

nebo jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO (pokud bylo přiděleno) a 

sídlo poddodavatele 

Část veřejné zakázky, kterou 

bude poddodavatelem plnit 

Ecological Consulting, a.s. 

IČO: 258 73 962 

Legionářská 1085/8, 779 00 

Olomouc 

Asistent specialista ekodozor 

(0,6 %) 

   

   

 

 

 

 

 

………………………..         

         

 



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 09EU-005721 objednatele 

 

 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ  

 

Společnost SG Geotechnika a.s. 

se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 

IČO: 411 92 168 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992, 

jakožto konzultant služby „I/9 Svor – Správce stavby a tým Správce stavby 09EU-005721“, v souladu s požadavky 

§ 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 

seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit: 

Obchodní firma nebo název 

nebo jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO (pokud bylo přiděleno) a 

sídlo poddodavatele 

Část veřejné zakázky, kterou 

bude poddodavatelem plnit 

   

   

   

 

 

 

 

 

………………………..         

 

         

 



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 09EU-005721 objednatele 

 

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU 

 

Společnost BUNG CZ s.r.o. 

se sídlem: Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IČO: 274 54 576 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113589, 

jakožto konzultant služby „I/9 Svor – Správce stavby a tým Správce stavby 09EU-005721“, (dále jen 

„konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby 

„I/9 Svor – Správce stavby a tým Správce stavby 09EU-005721“.  

 

 

Funkce1  Příjmení1 Jméno1 

Asistent specialista pro pozemní komunikace 

(včetně propustků) 
 

Asistent specialista vodohospodářské objekty  

Asistent specialista v oboru elektro (silno 

a slaboproud) 
 

 

 

 

 

 

 

………………………..        ……………………….. 

BUNG CZ s.r.o.         BUNG CZ s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami 

uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby 

středního a menšího rozsahu - 2022, číslo Rámcové dohody 01ST-000947, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-048494 



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 09EU-005721 objednatele 

 

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU 

 

Společnost: SGS Czech Republic, s.r.o. 

se sídlem: K Hájům 1233/2, Praha 5, 155 00 

IČO: 485 89 241 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 18205, 

jakožto konzultant služby „I/9 Svor – Správce stavby a tým Správce stavby 09EU-005721“, (dále jen 

„konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby 

„I/9 Svor – Správce stavby a tým Správce stavby 09EU-005721“.  

 

Funkce  

Asistent správce stavby  

Asistent specialista pro mostní objekty, 

betonové, ostatní a zdi 

 

Asistent specialista pro pozemní komunikace 

(včetně propustků) 

 

Asistent specialista zeměměřičství  

Koordinátor BOZP  

Pomocný pracovník správce stavby pro 

inženýring 

 

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti  

 

 

 

 

………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami 

uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby 

středního a menšího rozsahu - 2022, číslo Rámcové dohody 01ST-000947, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-048494 



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 09EU-005721 objednatele 

 

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU 

 

Společnost TES Consulting, s.r.o. 

se sídlem: Nákladní 883/35, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 

IČO: 170 59 071 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 52461 

jakožto konzultant služby „I/9 Svor – Správce stavby a tým Správce stavby 09EU-005721“, (dále jen 

„konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby 

„I/9 Svor – Správce stavby a tým Správce stavby 09EU-005721“.  

 
 

Funkce  

Správce stavby  

Pomocný pracovník správce stavby pro 

administrativní práce 

 

Asistent správce stavby pro oceňování 

prací/kontrolu rozpočtů 

 

Asistent správce stavby pro oceňování 

prací/kontrolu rozpočtů 

 

Pomocný asistent správce stavby pro 

harmonogram a claim management 

 

Asistent specialista pro mostní objekty 

betonové, ostatní a zdi 

 

Expert – mosty a inženýrské konstrukce  

Expert – pozemní komunikace  

 

 

 

 

………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami 

uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby 

středního a menšího rozsahu - 2022, číslo Rámcové dohody 01ST-000947, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-048494 



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 09EU-005721 objednatele 

 

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU 

 

Společnost SG Geotechnika a.s. 

se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 

IČO: 411 92 168 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992, 

jakožto konzultant služby „I/9 Svor – Správce stavby a tým Správce stavby 09EU-005721“, (dále jen 

„konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby 

„I/9 Svor – Správce stavby a tým Správce stavby 09EU-005721“.  

 

 

Funkce1  Příjmení1 Jméno1 

Asistent správce stavby  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami 

uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby 

středního a menšího rozsahu - 2022, číslo Rámcové dohody 01ST-000947, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-048494 



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 09EU-005721 objednatele 

VZOR 

 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ  
 

Číslo smlouvy objednatele: 09EU-005721 

Číslo smlouvy konzultanta: 

 

ISPROFIN/ISPROFOND: 551 151 0013 

Název související veřejné zakázky: I/9 Svor - Správce stavby a tým Správce stavby 

 

Ředitelství silnic a dálnic s. p. ,  

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

IČO: 65993390  

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno] 

(dále jen „objednatel“),  

a 

jméno/název:  BUNG+SGS+TES+SGG – středního rozsahu 2022 

BUNG CZ s.r.o. (vedoucí sdružení) 

se sídlem:  Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IČO:   274 54 576 

Pověřená osoba konzultanta k předání služby  

(dále jen „konzultant“) 

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku: 

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění: 

druh Plnění:  [bude doplněno dle rozpisu služeb] 

množství / rozsah:  [bude doplněno dle rozpisu služeb] 

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb] 

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k 

Plnění:  [bude doplněno dle rozpisu služeb] 

3.  Objednatel uvádí, že: 

a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad. 

b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 

pokud se nepoužije písm. b), se vypustí] 

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 

objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře). 

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby] 

  

V Praze dne ________________     V Praze dne 24.7.2024 

 

 

 

__________________________     __________________________________ 

Ředitelství silnic a dálnic s. p.      BUNG+SGS+TES+SGG – středního rozsahu 2022 

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]    
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