

Nabídka

Portál provozování dráhy Modul Výluková opatření (ROV) – rozvoj

dle rámcové smlouvy 21818/2024-SŽ-GŘ-O8

Dodavatel:

OLTIS Group a.s.
Dr. Milady Horákové
1200/27a
779 00 Olomouc

Zpracoval:

Mobil:
E-mail:

Dne: 5. 8. 2024

OBSAH

1 NABÍDKA	3
2 ÚVOD	4
3 DOPAD NA SOFTWARE	4
4 NÁVRH KONCEPTU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	4
5 POŽADAVKY NA SOUČINNOST OBJEDNATELE A TŘETÍCH STRAN	4
6 CENOVÁ NABÍDKA	5
7 HARMONOGRAM	5
8 AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA	5

1 Nabídka

Nabídka společnosti

Obchodní firma: OLTIS Group a. s.

Sídlo: Dr. Milady Horákové 1200/27a, Olomouc, PSČ 779 00

Jednající: Ing. Štefan Mestický, generální ředitel, člen správní rady

IČ: 26847281

DIČ: CZ26847281

Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc

Číslo účtu: 35-3062520267/0100

Zápis v obch. rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2844

na rozvoj systému 24020 – Portál provozování dráhy, dle rámcové dohody 21818/2024-SŽ-GŘ-O8

V Olomouci dne 5. 8. 2024

2 Úvod

Předmětem nabídky je rozvoj modulu Výluková opatření (ROV) na Portále provozování dráhy, který slouží pro správu rozkazů o výluce, nákresných jízdních řádů a opatření dopravců.

Nabídka obsahuje požadavek Správy železnic na rozšíření modulu o novou sekci „Náhradní doprava“, kde budou dopravci podávat žádosti o vyúčtování náhradní dopravy. Tyto žádosti budou následně Správou železnic vypořádány.

3 Dopad na software

Požadovaný rozvoj modulu zahrnuje rozšíření komunikace se systémem DOMIN a rozšíření datového modulu ROV o nové struktury. Dále bude rozšířen modul o nové formuláře, datové přehledy s možností exportu dat. Z pohledu autorizace vzniknou nové role na Logserveru, které budou svázány s novými funkcionalitami. Vše bude doplněno o notifikační maily stěžejních událostí a logování.

4 Návrh konceptu technického řešení

Technické řešení využívá současné implementace všech potřebných knihoven a není třeba do projektu integrovat další knihovny.

Řešení bude naplňovat požadavek Správy železnic:

1. Rozšíření modulu ROV o evidenci podkladů pro fakturaci za náhradní dopravu:

- Využití datového pohledu DOMIN pro evidenci výluk v modulu ROV, na které budou navázány žádosti o vyúčtování náhradní dopravy.
- Seznam výluk bude nezávislý na rozkazech a bude dostupný minimálně po dobu tří let zpětně.
- Záznamy bude možné filtrovat a provádět export do souboru.
- Změny v nové sekci budou logovány a modul ROV bude odesílat notifikační maily.
- Aktualizace nápovědy.

5 Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

Pro realizaci řešení je požadována následující součinnost Objednatele, případně třetích stran:

- Zajištění potřebné kapacity pracovníků objednatel pro konzultace k návrhu řešení,
- Zajištění součinnosti řešitelů okolních aplikací při testování komunikací

6 Cenová nabídka

Č.	Obsah	MD	Cena Kč bez DPH
1.	Rozšíření modulu ROV o evidenci podkladů pro fakturaci za náhradní dopravu	■	■
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
	Celkem	■	528 000

Cena je kalkulována dle rámcové smlouvy sazbou ■,- Kč bez DPH za MD.

7 Harmonogram

Dodání všech požadavků uvedených v nabídce je do **31. 12. 2024**.

8 Akceptační kritéria

V rámci řešených bodů musí být splněno:

1. Zpřístupnění jednotlivých funkcí dle požadavků Správy železnic – rozdělení na role Dopravce / SZ-O1 / SZ-O12 / Administrátor.
2. Aktualizace výluk z IS DOMIN a kontrola seznamu v roli SZ-O1.
3. Provedení podání žádosti v roli Dopravce – vyplnění povinných atributů a nahrání příloh.
4. Vypořádání žádosti v roli SZ-O12 a vytvoření exportu dat.
5. Archivace dat v roli Administrátora a obsluha pomocných číselníků (notifikační mailly apod.)
6. Ověření online nápovědy pro uživatele.