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SMLOUVA O DÍLO

Modernizace a rozvoj Záchranné stanice Klášterec

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále

jen „Občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

zastoupení: Mgr. Pavel Hubený

IČO: 00583171

DIČ: cz 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: RYNOSTAV s.r.o

sídlo/bydliště : Pod Kalichem 385 342 01 Sušice

zastoupený:

IČO: 26334615

DIČ: C226334615

Zápis V OR: u Krajského soudu V Plzni, Oddíl C, vložka 13839

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo

(dále jen jako „smlouva“)

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění zakázky je realizace stavby: Modernizace a rozvoj Záchranné

stanice Klášterec, umístěné na KN p.č. 576/2, st.56, k.ú. Klášterec u Vimperka, dle

projektové dokumentace zpracované firmou DOMUS Prachatice s.r.0., Družstevní

92, 383 01 Prachatice, IČ 260 43 025. Předmět díla je blíže specifikován

nabídkovým rozpočtem (viz příloha Výkaz výměr).

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedený předmět smlouvy 0 dílo a

Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení za podmínek uvedených

v této SOD.
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2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla,

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné

k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které

jsou k provedení díla nezbytné.

2.4. Při realizaci projektu je postupováno z hlediska zásady „významně nepoškozovat“

V rámci plnění povinnosti DNSH (viz příloha Zásady DSH a způsob jejich

naplňování).

2.5. Zakázka je realizována V rámci projektu „Modernizace a rozvoj Záchranné stanice

Klášterec“, spolufinancovaného z Evropské unie, programu OPŽP 2021-2027,

MŽP_33. výzva, SC 1.6, Opatření 1.6.1, 1.6.3, průběžná, registrační číslo projektu

CZ.05.01.06/03/23_033/0003067.

III. Kvalitativní podmínky

3.1. Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy,

hygienickými normami ČSN. Pokud porušením právních předpisů vznikne škoda,

nese ji pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít

vlastnosti srovnatelné s podobnými díly, případně vlastnosti lepší.

IV. Dodací podmínky

4.1. Záruční doba: 60 měsíců na práce provedené zhotovitelem.

4.2. Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a

které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem

protokolárního předání a převzetí díla.

4.3. Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit

provedení některých prací. Je však povinen V těchto případech řešit otázky úhrady

podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací.

Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné

k dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např.

požadavky kolaudačního řízení).

4.4. Práce, které již V průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě,

musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li touto náhradou

objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků

vpřiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od

smlouvy.

V. Staveniště

5.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín

předání staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.

5.2. Vytyčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou

osobou zajistí zhotovitel.

5.3. Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.
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5.4. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby

nevznikly žádné škody na majetku objednatele. DO terminu ukončení stavby je

povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.

5.5. Zhotovitel přebírá V plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a

za sledování a dodržování předpisů O bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za

provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

5.6. Za všechny škody, které vzniknou V důsledku provádění stavby objednateli

případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit

vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.

5.7. Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního

deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo

uskladněny dodávky pro stavbu.

5.8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je

povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

5.9. Zhotovitel vplné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob

V prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními

pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI. Stavební deník

6.1. Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SOD. Zapisuje veškeré údaje o pracích,

které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.

6.2. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést

stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem

odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o odevzdání

a převzetí díla.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, mistr

nebo ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo

kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem plnění.

6.4. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,

název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.

6.5. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pověřená

osoba objednatele a příslušné orgány státní správy.

6.6. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem zástupce objednatele, musí k tomuto

zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato,

že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve

stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

6.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu SOD, ale slouží jako podklad

pro vypracování doplňků a změn SOD.
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VII. Technický dozor investora

7.1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a V jeho průběhu

zejména sledovat, zdá práce jsou prováděny podle smluvních podmínek,

technických norem a jiných právních předpisů a vsouladu srozhodnutím

veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné V průběhu prací musí neprodleně

upozornit zápisem do stavebního deníku.

7.2. Zaměstnanec objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn

seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se

předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty,

nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost

cenových podkladů, je oprávněn vstupovat ná staveniště, účastní se kontrolní

činnosti organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací,

kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad,

kontroluje vyklizení staveniště.

7.3. Technický dozor objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz

kpřerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li

ohrožená bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě,

hrozí-li nebezpečí způsobení škody.

7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých

dodávek a prací, které provádí technický dozorce a činit neprodlená opatření

k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podmínky

8.1. Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované V čl. II. smlouvy,

je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č.

526/1990 Sb. V platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována

podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Cena bez DPH 21% DPH Cena vč. 21% DPH

cena celkem: 9.148.195,51 Kč 1.921.121,06 Kč 11.069.316,57 Kč

 

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň zpřidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani

z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů V platném znění podle všech

pozdějších předpisů, V sazbě ve výši platné V době uskutečnění zdanitelného plnění

nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž

nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb.,

o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací

předmětu SOD. Cena za dílo může být překročena pouze V případě, že V průběhu

provádění díla vyvstane taková skutečnost, nutná ke zprovoznění či zkolaudování
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díla nebo změna termínů dokončení z důvodů na straně objednatele, kterou nebylo

možno před podpisem této smlouvy předvídat.

8.3. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené

vnabídce jsou pevně a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné

k realizaci díla v cenové urovni k datu provádění a předání díla.

8.4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla

vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo

z vyskytnutých se nenadálých nutných uprav, které nelze předvídat, je zhotovitel

povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle

jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle

jím navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Teprve po jeho

odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

8.5. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveneho touto

smlouvou v plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas plnění, lhůty

9.1. Zahájení prací: do pěti dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

Dokončení prací: do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

9.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo postupně v dílčích částech Díla, v termínech

sjednaných, tzv. milníky (dílčí termíny):

Milník č. 1: Dokončení SO 02: nejpozději do 31. 10. 2024

Milnik č. 2: Dokončení SO 01: do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti

této smlouvy

9.3. Objednatel si vyhrazuje právo odepřít převzetí Díla nebo jeho části v případě, že

Dílo jako celek nebo jeho část nebude v souladu sprojektovou dokumentací.

Dodání pouze části Díla je považováno za prodlení splněním závazků ztéto

smlouvy.

9.4. O dodání Díla bude sepsán předávací protokol, který smluvní strany při předání

Díla podepíší.

9.5. Dokončením Díla se rozumí kompletní řádné provedené Dílo (tj. ve sjednaném

rozsahu, bez vad a nedodělků), které je předáno objednateli v rámci předávacího

řízení.

9.6. Nedodržení milníků dodání Díla bude považováno za podstatne porušení smlouvy.

9.7. Vpřípadě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací ztitulu působení

vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude řešen termín

dokončení stavby dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých

skutečností upraven termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude

zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede záznam do stavebního

deníku.

9.8. Vpřípadě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů

uvedených v bodě 9.2, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují

se na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14. 1.
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Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti

objednatele dohodnuté vtéto smlouvě. Po dobu prodlení objednatele

s poskytnutím součinnosti není zhotovitel sc splněním závazku V prodleni.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a

podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o

významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky

jiných vlastníků.

X. Financování

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

 

Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.

Veškeré provedené práce budou fakturovány průběžně na základě skutečně

provedených prací. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po

odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad — fakturu, jejíž součástí jsou

soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se

zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem

převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části.

Nedojdc-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých

nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly

objednatelem odsouhlasený, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury,

se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné

majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Prace, které provedl

zhotovitel bez zakázky, nebo 0 SVé újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu

prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže

objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu

prací přikládá i dodatečné oznámení objednatele.

Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze 1X měsíčně s tím, že

budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za

případné víceprace.

Faktura zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a

obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991

Sb., o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní

listiny dle občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura

splňovat tyto náležitosti, nebude odpovídat předmětu plnění, nebude-li doložena

příslušnými doklady nebo bude-li jinak V nesouladu s touto smlouvou, jc

objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu, aniž se tím

dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne

plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na kontaktní

adresu objednatele podle této smlouvy.

Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní

adresu objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně

bezhotovostně zúčtu objednatele na účet zhotovitele uvedený V Příloze 2 této

smlouvy. Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem

vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl

podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
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Každou fakturu musí zhotovitel označit číslem a názvem projektu následovně:

„Stavební práce byly realizovány V rámci projektu „Modernizace a rozvoj

Záchranné stanice Klášterec“, spolufinancovaného z Evropské unie, registrační

číslo projektu CZ.05.01.06/03/23_033/0003067“

Faktura zhotovitele musí dále obsahovat tyto náležitosti:

označení faktury a její číslo,

název, sídlo a identifikační číslo zhotovitele,

předmět smlouvy,

číslo účtu, bankovní spojení,

fakturovanou částku V Kč,

informaci, zdali je zhotovitel plátce nebo neplátce DPH V ČR nebo zahraničí,

datum vystavení faktury, případně datum zdanitelného plnění u zhotovitele

registrovaného v ČR.

XI. Odstoupení od smlouvy

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

 

Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou

elektronických či listinných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými

zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy

nepovažují.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a VyVolat jednání

zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této

smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé

straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí

být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li

jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení

oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení

souhlasí.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení V dokončení díla, opakované

vadné plnění díla nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné

užívání podle stanovených parametrů anebo jestliže objednatel nesplní své finanční

závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní V náhradním termínu.

Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční

vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny

náklady, spojené s odstoupením od smlouvy, jdou ktíži strany, která porušila

smluvní povinnost.

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým

je stanovena cena díla,

zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí

konečnou fakturu“,

zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany

nedohodnou jinak,
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zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do

14 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,

strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Odevzdání a převzetí díla

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením á předáním

předmětu díla objednateli, včetně odstranění vad z řízení o odevzdání a převzetí.

Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla V případě, že dílo vykazuje vady,

které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady,

než se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny V předávacím protokolu

stím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto

protokolu v dohodnutém termínu.

Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na

objednatele okamžikem předání díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které

vzniknou na stavebních materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí,

nese zhotovitel do okamžiku protokolárního převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel je povinen oznámit písemně objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy

bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů

od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně V něm

pokračovat.

XIII. Odpovědnost za vady díla

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

 

Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:

a) při přejímce,

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.

Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné

odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se

projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým

způsobem požaduje vadu odstranit.

Zhotovitel je povinen nejpozději do lS-ti dnů po obdržení reklamaci písemně

oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění

vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že

reklamaci objednatele uznává.

Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel

povinen vadu odstranit nejpozději do 30 dnů po jejím uplatnění.

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn.,

že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje

záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.,
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je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, V souvislosti s odstraněním

vady, vzniklé náklady.

13.7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou

opravu objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

14.1. Pro případ prodlení zhotovitele V termínu dokončení celého Díla a jeho předání se

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny celého Díla (vč. DPH) za každý i

započatý kalendářní den prodlení s dokončením celého Díla a jeho předání

objednateli

14.2. Pro případ prodlení zhotovitele s realizací Díla V dílčích termínech je objednatel

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i

započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů plnění dle čl. 9

odst. 2).

14.3. Uvedené smluvní pokuty nemají vliv na výši případné náhrady škody

14.4. Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z

prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XV. Protikorupční strategie

15.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit

chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného,

přímo nebo nepřímo, V zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění

smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik kpotlačení a

snížení výhod volné a otevřené soutěže.

15.2. Zhotovitel nebyl V zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve

vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení,

zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení stěmito osobami (např. majetkové,

personální).

15.3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy V souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže

být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

XVI. Závěrečná ustanovení

16.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

16.2. Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany smlouvy se V tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy

nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba

vyvstane.
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Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, povinným

subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění V registru smluv.

Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí

objednatel způsobem, vrozsahu a ve lhůtách zněho vyplývajících. Pro účely

uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této

smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání

dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky ktéto smlouvě,

jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi

podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti V případě povinnosti uveřejnění v registru

smluv dle zákona o registru smluv, V ostatnich případech dnem podpisu

oprávněnými osobami smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena V elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany

obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že

tato Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena V elektronické podobě,

bude sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a

dvě vyhotovení objednatel.
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Příloha 2: Kontaktní údaje
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Příloha 3 Zásady DNSH a způsob jejich naplňování

ZÁSADY DNSH A ZPÚSOB JEJICH NAPLNOVÁNÍ

Veškeré aktivity V rámci projektu „Modernizace a rozvoj Záchranné stanice Klášterec“ musí být realizovány V

souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) V oblasti

životního prostředí.

1. V oblasti udržitelného využívání a ochrany vodních zdroiů.

V rámci projektu se nepředpokládá instalace zařízení k využívání vody.

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy

výrobku, stavební certifikaci nebo stávajícím štítkem výrobku V EU:

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie maji maximální průtok vody 6 litrů/min;

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min,

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a

maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;

d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem

splachovací vody 1 litr.

Vpřípadě instalace zařízení kvyužíVání vody je Zhotovitel povinen instalovat pouze taková zařízení, která

naplňují definici Výše. Toto při předání díla prokáže technickými listy, stavebni certifikací či stávajícím štítkem

výrobku V EU, ze kterých bude patrné splnění daných podmínek ke všem instalovaným zařízením V rámci

realizace dila.

 

2. Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s

Výjimkou V přírodě se vyskytujících materiálů uvedených V kategorii 17 05 04 V Evropském seznamu odpadů

stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES), vzniklého na staveništi, musí být připraveno k opětovnému použití,

recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny

odpadem, V souladu s hierarchii způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a

demoličním odpadem.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech — lze

započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle

zákona.

Zhotovitel je povinen Vést průkaznou evidenci veškerého vzniklého odpadu při realizaci díla V souladu s Plánem

přípravy, který bude průběžně aktualizován. Min. 70 % hmotnostního odpadu dle definice výše je povinen

opětovně využít V rámci realizace díla či připravit k opětovnému využití formou předání do příslušného zařízení,

které má relevantní oprávnění k nakládání s odpady a jeho recyklaci. V případě předání odpadu do příslušného

zařízení musí Zhotovitel též doložit kopii smlouvy o zajištění předáni produkovaných stavebních a demoličních

odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 pism. c) zákona

č. 541/2020 Sb., o odpadech, případně doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm.

c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

 

3. Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách V

souladu s podmínkami uvedenými V příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m3 materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN

16516 a ISO 16000-312011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod

stanoveni méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m3

materiálu nebo prvku.

Zhotovitel je povinen respektovat Výše uvedený princip a nevyuživat stavební prvky a materiály při stavbě, které

jsou V rozporu s výše uvedenými podmínkami

Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, která povedou ke snížení hluku, prachu a emisi znečišťujících

látek při realizaci díla V souladu s relevantními normami a vyhláškami
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