
■ ■ v a v  r  '\ r  r  r  rDohoda o předčasném užívaní 
části Díla
Nazev zakázky: „Rekonstrukce výpravní 
budovy ŽST Plzeň - Jižní Předměstí"
Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384

zastoupena: [VLOŽÍ OBJEDNATEL]

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ

(dále jen „Objednatel")

číslo Dohody: [VLOŽÍ OBJEDNATEL] 
ISPROFOND: 3273214901 / 5323520051.

a

[VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 
se sídlem: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
IČO: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]", DIČ: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" soudem v [VLOŽÍ 
ZHOTOVITEL],
spisová značka [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
bank. spojení: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL], č. účtu: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 
zastoupena: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

Korespondenční adresa:
[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

uzavírají tuto dohodu (dále jen „Dohoda") v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Dohodě obsažených a s úmyslem být 
touto Dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění Dohody:



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Smluvní strany uzavřely dne [VLOŽÍ OBJEDNATEL] smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), 

jejímž předmětem je provedení stavby Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň - Jižní 
Předměstí (dále jen „Dílo").

2. PŘEDMĚT DOHODY
2.1 Předmětem této Dohody je souhrn podmínek, právních úkonů a opatření vedoucích 

k zajištění a bezproblémovému průběhu Předčasného užívání části Díla, tj.:

SO 65-71-65 Výpravní budova Plzeň-Jižní předměstí (dále jen" část Díla")

2.2 Předčasným užíváním se přitom rozumí časově omezené užívání části Díla před jejím 
převzetím Objednatelem (v souladu s ustanovením článku 9 Obchodních podmínek 
uvedených ve Smlouvě).

3. SOUHLAS S PŘEDČASNÝM UŽÍVÁNÍM A JEHO ROZSAH
3.1 Na základě zjištění stavu realizace Díla, prohlášení Zhotovitele v odstavci 3.2 Dohody, 

skutečných potřeb další výstavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanovení článku 3 
Obchodních podmínek a po vzájemné shodě stran této Dohody, Objednatel i Zhotovitel 
souhlasí s Předčasným užíváním části Díla, a to v období:

3.1.1 od zahájení prací na 2. etapě dle výkresu B_8.2_ZOV_II a B.8.1, písm. h) STZ, 
tj. prostory 1P06, 1P07a, 1P07b, 1P08, 1P01b, 1P10a, 1P10c, 1P10d, 0P01, 
1P02 v předpokládaném termínu od zahájení prací na 2. etapě do dokončení 
stavebních prací 2. etapy, za podmínek uvedených a specifikovaných v této 
Dohodě,

3.1.2 od zahájení prací na 3. etapě dle výkresu B_8.2_ZOV_III a B.8.1, písm. h) STZ, 
tj. prostory 1P01b, 1P02, 1P10a, 1P10b, 1P10c, 1P10d, 0P01, 0P09a, 0P09b, 
0P11, 0P12a, 0P12b, 0P13, 1P05a, 1P05b, 1P03a, 1P03b, 1P03c, 1P04a, 1P04b 
v předpokládaném termínu od zahájení prací na 3. etapě do dokončení 
stavebních prací 4. etapy, za podmínek uvedených a specifikovaných v této 
Dohodě.

3.2 Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje, že provedl část Díla tak, 
že odpovídá projektové dokumentaci, podmínkám Smlouvy a Předčasné užívání části Díla 
za podmínek této Dohody před jeho převzetím Objednatelem nemá podstatný vliv na 
jeho uživatelnost, neohrozí bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. 
Toto prohlášení nenahrazuje povolení stavebního úřadu.

3.3 Strany této Dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených 
podmínek a ujednání, sjednaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouvě. 
V záležitostech neřešených touto Dohodou se použije Smlouva.

3.4 Zhotovitel se zavazuje uzavřít Dohodu o předčasném užívání v nezměněném znění jako 
je znění této Dohody o předčasném užívání na další období v případě, že nedojde k vydání 
příslušného Potvrzení o převzetí zahrnujícího část Díla z důvodů, které jsou výhradně 
na straně Zhotovitele.

4. PODMÍNKY PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ
4.1 Smluvní strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje žádné Potvrzení 

o převzetí vydávané Objednatelem.

4.2 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy v souvislosti s Předčasným 
užíváním se upřesňují následovně:

a) Povinnosti Zhotovitele:

(i) V souladu s Obchodními podmínkami, nést veškerou odpovědnost za péči o část 
Díla, a to ode Dne zahájení prací až do doby vydání příslušného Potvrzení o



převzetí zahrnujícího část Díla, kromě činností zajišťovaných Objednatelem 
podle písm. b) tohoto odstavce 4.2.

(ii) Při provádění prací v průběhu Předčasného užívání Díla plnit i nadále podmínky 
uvedené ve stavebním povolení č.j.: DUCR-10749/19/Ks vydaném dne 25. 2. 
2019 drážním úřadem sekce stavební, územní odbor Plzeň.

(iii) Zajistit potřebné podklady, které má zhotovitel povinnost předložit dle Smlouvy 
a které jsou nutné k vydání rozhodnutí o uvedení Díla do předčasného užívání, 
tj. připravit všechny doklady nutné k podání žádosti a k vydání rozhodnutí, 
které má zhotovitel povinnost dle Smlouvy předložit.

(iv) Provádět konkrétní činnosti a úkony k tomu, aby část Díla, která je uvedena 
do Předčasného užívání, byla dokončena takovým způsobem, aby mohlo být Dílo 
dokončeno v rozsahu nezbytném podle Smlouvy pro vydání Zápisu o předání a 
převzetí Díla nejpozději ke dni ukončení doby Předčasného užívání Díla.

(v) Zajišťovat běžnou údržbu části Díla, kterou nemá povinnost zajišťovat ve smyslu 
písm. b) tohoto odst. 4.2 Objednatel a údržbu dopravního značení stanoveného 
v rámci přechodné úpravy provozu/zvláštního užívání pozemních komunikací 
(dále jen „DIO") včetně přístupových cest využívaných v rámci provádění Díla, 
a to po celou dobu Předčasného užívání části Díla uvedenou v této Dohodě, 
jestliže se tato potřeba objeví v souvislosti s realizací Díla.

(vi) Provádět nezbytná kontrolní/ověřovací měření prokazující dodržení smluvních 
parametrů Díla v rámci přechodových stavů v době jeho Předčasného užívání 
(např. směrové a výškové uspořádání koleje, konsolidace náspů, podpůrné 
a zajišťovací konstrukce, atp.) a zajišťovat bezvadný stav 
provizorních/dočasných opatření včetně pravidelné údržby (např. zajištění 
náhradních zdrojů a napájení energiemi a vodou, prov. stavy zab. a sděl. 
zařízení, náhradní osvětlení venkovních a vnitřních prostor, prov. přístupové 
cesty pro cestující veřejnost a obsluhu dráhy, prov. staveništní přechody 
a přejezdy, dočasné informační a orientační systémy, výstroj trati, zaškolení 
obsluhujícího personálu Objednatele včetně simulačních programů a návodů 
k obsluze, čerpání či převedení srážkové a podzemní vody, odpovídající 
podmínky pro náhradní autobusovou dopravu, zajištění opatření při přechodné 
nefunkčnosti ohřevů výměn, atp.)

(vii) Provádět potřebné opravy části Díla nezpůsobené veřejným provozem anebo 
nezpůsobené v důsledku údržby zajišťované Objednatelem, opravy DIO a příp. 
škody vzniklé v souvislosti s realizací Díla poškozením podzemních vedení 
a zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví třetích stran, a to v souladu 
s příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek. U škod na DIO, způsobených 
v důsledku dopravních nehod, provést neprodleně odstranění takové škody 
a uvedení DIO do původního stavu, a to samostatně nebo po výzvě Objednatele.

(viii) Provádět potřebné opravy části Díla způsobené veřejným provozem nebo 
vandalismem na základě výzvy Objednatele, a to v rozsahu požadovaném 
Objednatelem. Úhrada vzniklých nákladů bude řešena dle příslušných 
ustanovení Obchodních podmínek.

(ix) Být součinný Objednateli při projednání s příslušným zajišťovatelem zimní 
údržby o způsobu a podmínkách provádění zimní údržby Díla uvedeného do 
Předčasného užívání. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Objednatele 
zajistit a hradit zimní údržbu.

(x) Zajistit všechna nezbytná povolení k dočasné úpravě provozu na pozemních 
komunikacích v rozsahu Předčasného užívání, a to včetně stanovení přechodné 
úpravy.

b) Povinnosti Objednatele

(i) Poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení 
části Díla do Předčasného užívání, které zajišťuje podle Smlouvy Zhotovitel, 
zajistit ostatní podklady potřebné k uvedení části Díla do Předčasného užívání,



které Zhotovitel nezajišťuje, a v součinnosti se Zhotovitelem zajistit povolení 
k uvedení části Díla do Předčasného užívání.

(ii) Postupovat v souladu s Obchodními podmínkami, při odstraňování důsledků 
Předčasného užívání, které vedou ke ztrátě nebo škodě na části Díla, a které 
jsou rizikem Objednatele.

(iii) Zajistit věcně i finančně potřebné opravy škod a opotřebení části Díla 
způsobených v důsledku veřejného provozu anebo způsobených v důsledku 
údržby zajišťované Objednatelem, a to s uvedením do původního stavu. Zajistit 
běžnou údržbu části Díla v rozsahu potřebném pro zajištění provozování části 
Díla uváděné do Předčasného užívání. Tímto ustanovením není dotčena 
odpovědnost Zhotovitele za vady Díla a záruční doba Díla dle Smlouvy.

5. BĚH ZÁRUČNÍ DOBY
5.1 Uzavření této Dohody a zahájení Předčasného užívání části Díla nemá za následek 

počátek běhu záruční doby Díla dle Obchodních podmínek.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1 Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu této Dohody. Účinnost Dohody zaniká 

uplynutím doby Předčasného užívání části Díla nebo vydáním příslušného Potvrzení 
o převzetí zahrnujícího část Díla, podle toho, co nastane dříve.

6.2 Tato Dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.

6.3 Podmínky sjednané v této Dohodě je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve 
formě číslovaných dodatků této Dohody, podepsanou za každou Stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.

6.4 Strany Dohody prohlašují, že tato Dohoda je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou 
vůlí, že nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V...............dne V................dne

[ VLOŽÍ OBJEDNATEL] [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]
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