

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                    **20240805    OA Opava a SŠ logistická**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

**Zhotovitel:**                    **Intergasservis Opava s.r.o.**  
**Podvihovská 46/22**  
**747 70                    Opava-Komárov**

**IČO: 46580654**

**DIČ: CZ46580654**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                  |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 41 217,72        |
| PSV              |  |  | 15 504,40        |
| MON              |  |  | 9 014,76         |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>65 736,88</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                      |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK      |
| Snížená DPH             | <b>12</b> % | <b>0,00</b> CZK      |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>65 736,88</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>13 804,74</b> CZK |

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH**

**79 541,62 CZK**

v

dne



Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                         | Základ pro<br>sníženou DPH | Základ pro základní<br>DPH | DPH celkem | Cena celkem | %   |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------------|-----|
| 101              | Kotelna Otická                                | 0,00                       | 65 736,88                  | 13 804,74  | 79 541,62   | 100 |
| 201              | Stavební úpravy spojené s<br>odkouřením kotlů | 0,00                       | 22 643,88                  | 4 755,21   | 27 399,09   | 34  |
| 202              | Kabeláž z kotelny do kanceláře,<br>regulátor  | 0,00                       | 43 093,00                  | 9 049,53   | 52 142,53   | 66  |
| Celkem za stavbu |                                               | 0,00                       | 65 736,88                  | 13 804,74  | 79 541,62   | 100 |

Popis stavby: 20240805 - OA Opava a SŠ logistická  
Popis objektu: 101 - Kotelna Otická  
Popis rozpočtu: 201 - Stavební úpravy spojené s odkouřením kotlů  
Popis rozpočtu: 202 - Kabeláž z kotelny do kanceláře, regulátor

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem    | %     |
|-------------|----------------------------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 2 570,88  | 3,9   |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 9 214,56  | 14,0  |
| 94          | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 5 320,40  | 8,1   |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 10 224,00 | 15,6  |
| 96          | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 3 780,00  | 5,8   |
| 97          | Prorážení otvorů                             | HSV      |  |  | 6 776,96  | 10,3  |
| 99          | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 1 142,31  | 1,7   |
| 784         | Malby                                        | PSV      |  |  | 5 504,40  | 8,4   |
| 798         | Komíny, kouřovody                            | PSV      |  |  | 10 000,00 | 15,2  |
| M21         | Elektromontáže                               | MON      |  |  | 1 242,00  | 1,9   |
| M36         | Montáže měřících a regulačních zařízení      | MON      |  |  | 7 772,76  | 11,8  |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot              | PSU      |  |  | 2 188,61  | 3,3   |
| Cena celkem |                                              |          |  |  | 65 736,88 | 100,0 |