
Sokolov Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov
Smlouva Č. SML/4692024/ORM.

SMLOUVA O DÍLO

Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov

Objednatel:

se sídlem: 

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: 

Číslo úctu:

město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Mgr. Petrem Kubišem, starostou

00259586 

CZ 00259586

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

a

zhotovitel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: 

Číslo úctu: 

zastoupený:

KV Realinvest, s.r.o.

Chebská 204/74, 360 06 Karlovy Vary

29113903

CZ29113903

Lukáš Kolár, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jetiobčanský zákoník"), tuto smlouvu o dílo:
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Sokolov Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov
Smlouva Č. SML/4692024/ORM.

Článek T.
Definice

LI Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a ncvyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto 
pojmy následující význam:

1.1.1 Projektová dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem Parkoviště v 
ul. Svatopluka Čecha, Sokolov zpracovaná

1.1.2 Pozemky stavby: na pozemku pare. č. 306/1,308/1,319, 26/1 v katastrálním území Sokolov.

1.1.3 Předmětná stavba: stavba s názvem Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov, prováděná 
dle Projektové dokumentace.

1.2 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s 
názvem Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov (dále jen „Veřejná zakázka"), a to se zhotovitelem 
jako účastníkem, který splňuje všechny zadávací podmínky a jehož nabídka ze dne 29.7.2024 (dále jen 
„Nabídka") byla vybrána jako ekonomicky nej výhodnější.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací 
dokumentace k Veřejné zakázce a které určují předmět smlouvy, a že splňuje veškeré podmínky a 
požadavky podle této smlouvy, je dostatečně odborně způsobilý k plnění jejího předmětu, tj. je 
odborníkem ve smyslu § 2950 občanského zákoníku, pokud jde o předmět smlouvy, a je oprávněn jí 
uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené a k okamžiku uzavření této smlouvy nebyl na jeho majetek 
prohlášen konkurs, nedošlo k jeho zamítnutí pro nedostatek majetku ani k zamítnutí insolvenčního 
návrhu proto, že jeho majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci a 
nemá daňové nedoplatky na území České republiky ani v zemi sídla nebo místa podnikání či bydliště. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou tnu známy veškeré technické, kvalitativní a j iné podmínky nezbytné k 
realizaci předmětu plnění podle této smlouvy a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla 
nezbytné.

Článek II.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Předmětnou stavbu a objednatel se mu za to 
zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) touto smlouvou;

b) Projektovou dokumentací;

c) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele na Veřejnou zakázku ze dne 12. 07. 2024 a 
Nabídkou;

d) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
e) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity, a 
podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími 
změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v 
průběhu provádění díla, jeho kontroly Či jinými okolnostmi smluvními stranami 
nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů s tím, že 
objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla; přičemž platí, že v případě rozporů

2/16



  Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov 
Smlouva č. SML/4692024/ORM. 

 

3 / 16 
 

mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby vyhověl všem 

požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být užíván ke svému účelu s tím, že pokud 

takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla, má v případě rozporů 

větší váhu definice obsažená podkladu podle výše uvedeného pořadí sestupně [nejvyšší 

váhu má písm. a)], to však neplatí, pokud Nabídka nabízí objednateli kvalitativně či 

kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení. 

II.2.1. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech či podkladech 

uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých 

odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy 

třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k 

řádnému provedení Předmětné stavby, včetně: 

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 

na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;  
b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením 

provádění díla, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 

dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li 
to potřebné;  

c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením díla;  
d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 

jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci objednateli, včetně úhrady poplatků za toto 

uložení, likvidaci a dopravu;  
e) provedení opatření při provádění Předmětné stavby vyplývající z umístění a návaznosti 

Předmětné stavby; 
f)   zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;   
g) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;  
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, a to 

ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše ve 

formátech *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf; zpracování a dodání geodetických zaměření díla a 

geometrického plánu pro rozdělení pozemku;   
i)   zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla; 
j)   zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části (vše 

v českém jazyce), ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické 

podobě – formát *.doc, *.xls, *.pdf; pro dokumentaci skutečného provedení díla ve 

formátech *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;   

k) geodetická zaměření díla skutečného provedení stavby budou předána ve 3 vyhotoveních v 

tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;  

l)   geometrické plány pro rozdělení pozemku budou potvrzené Katastrálním úřadem, předané 

budou ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše 

formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; předané budou objednateli nejpozději v pracovní den, který 

předcházejí dni kolaudace stavby, popř. dříve, bude-li toto vyžadovat stavební úřad nebo 

objednatel;    

m) geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude úředně ověřené oprávněným geodetem, 

zpracováno a předáno bude ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické 
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podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude předána v elektronické podobě rovněž výkonnému správci technické 

mapy dle podmínek provozní dokumentace technické mapy umístěné na stránkách Geoportálu 

Karlovarského kraje (http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/zakazka). Při předání díla je zhotovitel 
povinen předat objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje; 

 
n) úplné vyklizení a vyčištění dokončené stavby, staveniště a výstavbou dotčených pozemků 

a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;  
o) provedení závěrečného úklidu celého staveniště dle této smlouvy;  
p) zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět Předmětnou stavbu, 

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak. 

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 

že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 

v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.  

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 

dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.  

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 

odpovědnost a náklady. 

II.6 Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, vyhradil změny závazku uvedené v zadávací dokumentaci.  
 
II.7. Pokud jde o rozsah díla dle této smlouvy, co se týče položek uvedených v Nabídce souvisejících s 

nakládáním s odpady (včetně jejich dopravy), tak tento bylo možné v rozpočtu určit pouze 

kvalifikovaným odhadem. Rozsah těchto položek bude pro účely právních vztahů z této smlouvy určen 

na základě skutečného objemu odpadu, zjištěného na základě vážních lístků likvidovaného odpadu 

předávaného osobě oprávněné k nakládání a likvidaci odpadu odsouhlasených objednatelem. Na základě 

takto zjištěného skutečného rozsahu těchto položek bude určena i cena díla týkající se těchto položek, a 

to tak, že se nově zjištěný rozsah příslušné položky se vynásobí jednotkovou cenou podle rozpočtu v 

Nabídce. 
 
II.8 V případě, že bude v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy dodáno 

zhotovitelem, pokud jde o dodávky a práce uvedené v jednotlivých položkách uvedených v Nabídce, více 

či méně, než bylo uvedeno v Nabídce, bude cena díla, pokud jde o takovou položku určena jako součin 

jednotkové ceny uvedené v Nabídce a skutečného rozsahu plnění při realizaci odsouhlaseného a 

potvrzeného objednatelem.  Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů: 
1. upřesnění nutných prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo 
2. upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

Tímto ujednáním nejsou dotčena žádná ujednání o vícepracech či jiných změnách rozsahu Předmětné 

stavby (včetně nutnosti uzavřít ohledně takových změn dodatek k této smlouvě) dle této smlouvy.   
 

 
Článek III. 
Čas plnění 

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 

následující: 
III.1.1   Předání a převzetí staveniště:  nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu 

smlouvy na základě výzvy učiněné objednatelem 

zhotoviteli                                                                       
III.1.2   Provedení Předmětné stavby (dokončení a předání díla):  do 60 kalendářních dnů ode  

http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/zakazka
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dne předání a převzetí staveniště  

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 

dlouhodobé trvalé srážky), jenž nebylo možné při podpisu této smlouvy vzhledem k obvyklému počasí 

pro jednotlivá roční období předpokládat, objektivně neumožní řádné provádění díla po dobu delší než 5 

dnů, prodlužuje se termín dokončení a předání Předmětné stavby o dobu stanovenou součtem dnů, kdy 
nemohly být dílo pro nepříznivé klimatické podmínky prováděno. 

III.3 V případě zvýšení rozsahu díla provedeného v souladu s touto smlouvou se prodlouží lhůta k 

provedení díla dle odst. III.1.2 za každých celých 50 000 Kč zvýšení ceny díla o jeden kalendářní den.  

III.4 Předmětná stavba bude provedena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním 

Předmětné stavby objednateli po provedení všech zkoušek, stanovených v Projektové dokumentaci či 

předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN), s kladným výsledkem. Předložení 

dokladů o těchto zkouškách objednateli jsou podmínkou převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků 

bránících užívání Předmětné stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést 

dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod 

způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách 

a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty 

se považuje i škoda na životním prostředí. 

III. 5 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

přiměřené prodloužení doby provádění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho 

části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně 

objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré rozumně požadovatelné snahy pro zmírnění či 

odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.  

III. 6 Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti, práce a dodávky směřující k dokončení díla minimálně 

pět dní v týdnu (pondělí–pátek), a to po celou dobu výstavby, s výjimkou týdnů, ve kterých na některý 

z uvedených dnů připadá státní svátek. Práce budou prováděny v minimálním rozsahu 8 hodin denně a 

v minimální počtu 3 zaměstnanců přítomných na staveništi a aktivně vykonávajících stavební práce. 

III. 7 V případě technologické přestávky je zhotovitel povinen o ní informovat v místě provádění 

Předmětné stavby formou informačních tabulí, rovněž je povinen o takové přestávce v předstihu 

informovat objednatele, a to minimálně 3 pracovní dny před takovouto nezbytně nutno přestávkou. 
 
 

Článek IV. 
Staveniště 

IV.1 Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli protokolárně v termínu dle čl.III.1.1 této 

smlouvy a zhotovitel se zavazuje jej od objednatele v tomto termínu převzít. 

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou. 

IV.3 Zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací, přechodné dopravní značení a jeho 

osazení před zahájením provádění Předmětné stavby projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel, a to 

včetně všech nutných stanovisek a rozhodnutí dotčených a správních orgánů, pokud to bude vzhledem 

k povaze díla zapotřebí. Pokud přechodná úprava provozu po dobu výstavby a nutná dopravně 

inženýrské opatření zpracovaná v rámci projektové dokumentaci budou v rámci operativního řešení 



vyžadovat přizpůsobení aktuální situaci je zhotovitel povinen neprodleně po jejich zjištění navrhnout 
objednateli jejich změnu tak, aby tyto umožňovaly řádné provedení stavby, pokud se objednatel a 
zhotovitel nedohodnou jinak.

IV.4 Stanoviska správců ěi vlastníků pozemních či nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení 
Předmětné stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si jc vědom, žc nesmí svojí činností poškozovat přilehle komunikace a jejich případné 
poškození opraví. Zhotovitel jc povinen zajistit očistění stavebních mechanismů a vozidel před jejich 
vjezdem na pozemní komunikaci. V případě znečištění pozemní komunikace jej zhotovitel okamžitě 
odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat Čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
Činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na Pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

IV. 11 Zhotovitel zajistí přístupy (pěší) do objektů v ulici.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V. 1 Zhotovitele zastupuje po dobu provádění Předmětné stavby ve věcech:

V. 1.1 smluvních;

V. 1.2 technických:

Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov
Smlouva Č. SML/4692024/ORM.

Lukáš Kolár, jednatel společnosti

Sokolov

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních; Mgr. Petr Kubiš, starosta

V.2.2 technických:

V.4 Jakákoliv změna předmětu díla smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku

6/16
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provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 

zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 

či dodávky za dar zhotovitele objednateli. 

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 

smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 

dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 

prostřednictvím zástupce ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění 

předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. 

Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů 

tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a 

jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, 

ve výši stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS CZ, a.s. v nejaktuálnějším znění. 

I v tomto případě obdobně platí ustanovení odst. V.4 této smlouvy.    

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě provádění Předmětné 

stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna 

svolat kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se 

účastnit. Svolání bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem na adresy 
uvedené v této smlouvě. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o 

vykonaných stavebních dodávkách a pracích. 

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací při provádění Předmětné stavby a 

dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit 

vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření 

na nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím 

zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je 

povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou 

kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů 

zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení 

způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla. 

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 

právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 

porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého rozumně požadovatelného úsilí, za následek přerušení či 

pozdržení díla z jeho strany. 

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 

této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 

vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny. 

V.10  Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 

je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele. 

V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Předmětné stavby dodržovat předpisy bezpečnosti 

práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli. 

V.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 

tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 

smlouvy. 

V.13  Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn:  

a) v odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 100 % ceny díla 

bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %;  
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b) pojištění stavebních a montážních výkonů není požadováno, je však doporučeno.    

V.14 Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy: 

- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, které se budou podílet na plnění této smlouvy, 

vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, 

vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání 

cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů; 

- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo 

dodávek sociálních podniků; 

- při plnění této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit 

závazky k nim řádně a včas; 

- při plnění této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí, a to včetně 

povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a 

- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.  

V.15 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Předmětné stavby zajistit dopravní obslužnost 

objektů přiléhajících ke Komunikaci, na které budou prováděny stavební práce, pokud mu to technické 

podmínky dovolí. A je zároveň povinen zajistit neomezený a bezpečný přístup k objektům jiných 

vlastníků, kteří budou dotčení Předmětnou stavbou, a to po celou dobu jejího provádění. 

V.16 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště společnosti ČEZ za účelem provedení přeložky 
vedení NN a zkoordinovat tak s nimi stavební práce. V případě, že bude nutné úplné zastavení prací a 

práce na pokládce vedení NN budou trvat déle než dva týdny, má zhotovitel právo na prodloužení 

termínu realizace o počet dní, o který realizace pokládky přesáhne dva týdny. Při úplném přerušení prací 

v tomto důsledku nevzniká zhotoviteli nárok na vícenáklady nebo finanční kompenzaci. 
 

Článek VI. 
Stavební deník 

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 

o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 

či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 

či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 

v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních 

inženýrů v nejaktuálnějším znění. 

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 

stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 

že s tímto zápisem souhlasí. 

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak. 

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 

Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 

Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.  

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 

objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat. 
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Článek VII. 
Cena díla a platební podmínky 

VII.1  Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran. 

VII.2  Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 

dokumentace.  

VII.3  Cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 

1 743 728,35 Kč bez DPH. 

VII.4  V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 

smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě. O dobu jednání o uzavření takového 

dodatku se v žádném případě nemůže prodloužit doba k provedení díla. 

VII.5  V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 

v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 

na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 

Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 

a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích. 

VII.6  V ceně je mimo jiné zahrnuto:  

-   vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně; 

-   pojištění stavby a nutná ostraha staveniště; 
-  zábory veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací, přechodné dopravní značení a 

jeho osazení před zahájením stavebních prací, a to včetně všech nutných stanovisek a 

rozhodnutí dotčených a správních orgánů; 
-  poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy; 
-  doprava, kompletace a koordinace; 
-  ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání; 
-  opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy; 
-  úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich 

účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí; 
-  zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;  
-  vyhotovení a dodání geodetických a geometrických zaměření skutečného provedení díla;  

-  předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy 

Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města 

a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje; 
-  veškerá dokladová část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 

odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd. 
-   předání geometrických plánů pro rozdělení pozemku potvrzených Katastrálním úřadem 

 

VII.7  Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 

ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 

takto: 
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VII.7.1 50 % zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po úplném 

odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované 

částky objednatelem;  

VII.7.2 50 % zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po ukončení záruční doby díla a 

odstranění všech jeho vad a nedodělků, zjištěných při závěrečné prohlídce díla před ukončením záruční 

doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, 
a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné žádosti. 

VII.8 Zhotovitel má právo nahradit zádržné podle předchozího odstavce VII.7.2 bankovní zárukou, 

kterou je povinen předložit maximálně do 90 dnů od předání díla, a která musí splňovat tyto podmínky:    

a) bankovní záruka musí být vystavena tuzemským peněžním ústavem, a to výlučně k zajištění 

řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky dle čl. X. této smlouvy, 

včetně úhrady smluvních pokut a dalších pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy 

k nárokům objednatele z odpovědnosti za vady díla, jakož i případné nároky, které vzniknou 

objednateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude vystavena ve 

prospěch objednatele na dobu trvání celé záruční doby prodloužené o 1 měsíc. Bankovní záruka 

musí být vystavena jako bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, 

které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli; 

b) zhotovitel je povinen nejpozději v den zahájení přejímacího řízení předat objednateli nebo jím 

pověřenému zástupci doklad prokazující splnění jeho závazku dle ustanovení tohoto článku této 

smlouvy ke složení bankovní záruky v plné výši;  

c) objednatel je oprávněn užít bankovní záruku k úhradě svých splatných pohledávek za 

zhotovitelem. O užití předmětné bankovní záruky je objednatel povinen písemně informovat 

zhotovitele do čtrnácti pracovních dní ode dne užití; 

d) smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí doby 

trvání celé záruční doby prodloužené o 5 měsíců je objednatel povinen uvolnit předmětnou 

bankovní záruku, a to po provedení případných úhrad pohledávek za zhotovitelem dle tohoto 

článku této smlouvy, a to do třiceti pracovních dní ode dne uplynutí doby trvání celé záruční doby 

prodloužené o 5 měsíců. 

VII.9  Zhotovitel může vyúčtovat části ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 

za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 

kalendářního měsíce, za který se soupis pořizuje, a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů 

od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv. 

Neodsouhlasené práce a dodávky nebudou součástí měsíčního daňového dokladu, zhotovitel předloží 

opravený soupis provedených prací a dodávek. Spolu s konečnou fakturou je pak zhotovitel povinen 

předat objednateli odsouhlasený celkový soupis dodaných prací a dodávek. 

VII.10 Podkladem pro zaplacení splátky ceny díla budou daňové doklady. Přílohou daňového dokladu 

musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce, jenž je hmotněprávní podmínkou k 

splatnosti takové části ceny díla. Daňový doklad budou obsahovat tyto náležitosti: 

-   označení daňového dokladu a jeho číslo; 

-   název a sídlo objednatele a zhotovitele; 

-   předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli; 

-   vyúčtovanou částku; 
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-   číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 

-   den odeslání daňového dokladu a lhůtu jeho splatnosti; 

-   označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba; 

-   razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby; 

-   potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností vyúčtované částky 

(razítko + podpis). 

VII.11 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 

oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti daňového 

dokladu po doručení opraveného či doplněného daňového dokladu objednateli. Splatnost daňového 

dokladu se stanoví na 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu objednateli. 

VII.12  Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na daňovém 

dokladu bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 

částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.  

VII.13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 

objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 

této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 

o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Daňové doklady budou 

odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem zaplacení fakturované částky se rozumí 

odepsání této částky z účtu objednatele. 

VII.14 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou vyúčtované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 

dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 

předpisem. 

VII.15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku. 

VII.16 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že v době před splatností zádržného bude podán 

insolvenční návrh týkající se zhotovitele, nebo kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel nebude moci dostát 

svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo pro případ, kdy jeho závazky 

vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou jinak než splněním, právo zhotovitele na úhradu 

zádržného nevznikne a v případě, že již vzniklo, pak právo zhotovitele na úhradu zádržného zaniká. 

Smluvní strany se dále dohodly, že částka odpovídající výši zádržného v případě podle předchozí věty 

představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli jako kompenzaci záručních 

závazků a záruční doba končí, není-li dále stanoveno jinak. Podání insolvenčního návrhu, který se týká 

zhotovitele, jenž poskytl finanční záruku na závazky z odpovědnosti za vady, nemá vliv na běh záruční 

doby. 

VII.17 Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z 

jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně 

rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu a tento 

způsob řešení úpadku nebude do skončení insolvenčního řízení změněn v konkurs. Ustanovení 

předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na 

úhradu zádržného zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele. 

 

 
Článek VIII. 
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Smluvní pokuty 

VIII.1  Při prodlení s provedením Předmětné stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení. 

VIII.2  Při prodlení zhotovitele s plněním povinnosti dle odst. IV.1. v termínu uvedeném v odst. III.1.1 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý den prodlení. 

VIII.3  Při prodlení s provedením Předmětné stavby o více než 30 kalendářních dnů je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. 

VIII.4  Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč v případě, že jde o vadu bránící 

řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 

Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení. Neodstraní-li 
zhotovitel vady díla uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu, 
zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. 

VIII.5  Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 6 000 Kč a při porušení povinnosti dle odst. III.6 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 6 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení a i opakovaně. 

VIII.6  V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy právo na odstoupení od smlouvy při porušení 

smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst.XI.1.2 či XI.1.4 této smlouvy, má objednatel právo 

na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč 

VIII.7 porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle předchozích 

odstavců a nezjednání nápravy ani do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý den trvání porušení povinnosti a 

každou porušenou povinnost. 

VIII.8  Sjednáním ani úhradou smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na 

náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu. 
 

Článek IX. 
Předání díla 

IX.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli Předmětnou stavbu (dílo) v termínu dle čl. III., 

přičemž je povinen jej k převzetí vyzvat a to nejpozději 7 dnů před plánovaným datem předání díla. 

Pokud bude výzva k převzetí díla doručena objednateli později než 7 dnů před plánovaným datem 

předání díla, může objednatel jednostranně posunout termín předání a převzetí díla tak, aby mu od 

doručení výzvy byla zachována 7denní lhůta k datu uskutečnění předání a převzetí díla. Termín předání a 

převzetí díla musí být vždy určen tak, aby se konal v pracovní den. 

IX.2 Nejpozději 7 dnů před datem předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu 

náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se 

zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, 

stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty 

použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci 

obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a 

doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při provádění Předmětné stavby, přičemž 

-   veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 

ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, 
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pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném 

rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů; 
-  geodetická zaměření skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních v tištěné 

podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf.  

-      geometrické plány pro rozdělení pozemku budou potvrzené Katastrálním úřadem, předané 

budou ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše 

formáty *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf; předané budou objednateli nejpozději v pracovní den, 

který předchází dni kolaudace stavby, popř. dříve, bude-li toto vyžadovat stavební úřad nebo 

objednatel;    

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v elektronické podobě rovněž 

výkonnému správci technické mapy dle podmínek provozní dokumentace technické mapy umístěné na 

stránkách Geoportálu Karlovarského kraje (http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/zakazka ). Při předání díla 

je zhotovitel povinen předat objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.  

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 

do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 

příslušným krajským soudem.  

V případě pozdního předání, byť jen jediného z výše uvedených dokumentů je objednatel oprávněn 

jednostranně posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne 
předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.  

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace. 

IX.4 O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel zápis, jehož stejnopis předá objednateli a který bude 

obsahovat:  

-   označení díla; 
-   označení smluvních stran; 
-   datum uzavření této smlouvy;  
-   datum zahájení a dokončení prací; 
-   datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy; 
-   soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatele; 
-   soupis dokladů předávaných se stavbou; 
-   prohlášení objednatele, že dílo přejímá; 
-   datum a místo sepsání zápisu; 
-   jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.  

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 

kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel. 

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla určeného na jeho žádost 

objednatelem, kterého vyzve zhotovitel ve své výzvě k předání a převzetí díla a který bude zhotovitelem 

zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla. 
 
 

Článek X. 
Záruční doba 

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle Projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 

smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 

po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 

(např. ČSN v posledním platném znění). 

http://geoportal.kr-karlovarsky.cz/zakazka
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X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců. 

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv 

vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 

událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. 

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto 

skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zhotoviteli. 

X.5 Vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu či užívání Předmětné stavby, je zhotovitel 

povinen odstranit vlastním nákladem do 24 hodin od jejich oznámení. Vady nebránící řádnému provozu 

či užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem do 3 dnů ode dne jejich 

oznámení, pokud v této 3denní lhůtě objednateli písemně neprokáže, že z hlediska technologického je 

objektivně nutná delší doba k odstranění vady. V takovém případě je lhůtou k odstranění vady objektivně 

technologicky nejkratší možná doba k odstranění vady. 

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 

zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 

objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době. 

X.7 Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění 

náhradní dodávky. 

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 

takových vadách dávají obecně závazné právní předpisy. 

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 

oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 

provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 

vynaložených nákladů zvýšených o koordinační přirážku 10 000 Kč za každou takto odstraněnou vadu, 
čímž nebude dotčen jeho nárok na smluvní pokutu podle této smlouvy.  

 

Článek XI. 
Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení stanovených občanským zákoníkem oprávněn od této 

smlouvy odstoupit i v případě: 

XI.1.1  zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,  

XI.1.2  bezdůvodného nezahájení stavebních prací nebo přerušení prací souvisejících s prováděním 

Předmětné stavby zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů, 
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XI.1.3  prodlení zhotovitele s provedením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů, 

XI.1.4  neplnění či porušování jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění 

byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,   

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou ceny 

díla či její části přesahující 60 dnů. 

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 

předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 

vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 3 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.    
 
 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 

Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 

prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány. 

XII.2 V otázkách touto smlouvou neřešených řídí se vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s Předmětnou stavby po dobu 

minimálně 10 let a zavazuje se kopii jakékoliv její části poskytnout v této lhůtě na jeho žádost 

objednateli. 

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena a podepisována elektronicky. 

XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se 

dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel.  Zástupci obou 

smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat. 

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 

z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv. 

XII.7 Zhotovitel je oprávněn uplatnit práva vyplývající z podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 

odst. 1 OZ pouze v případě, že prokáže objednateli, že následky změny okolností nemohl předvídat a 

nemohl jim zabránit či je zmírnit, a to ani s vynaložením veškerého rozumně požadovatelného úsilí, a to 
včetně nalezení alternativních řešení. V ostatních případech přijímá zhotovitel na sebe nebezpečí 

podstatné změny okolností dle § 1765 odst. 2 OZ. Zhotovitel je povinen práva vyplývající z podstatné 

změny okolností písemně uplatnit a doložit písemnými doklady u objednatele bez zbytečného odkladu od 

jejich zjištění, jinak mu tato práva zanikají.  
 
XII.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím 

podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo 

skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět 

obchodního tajemství. 
 



XIL9 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné Či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné Či neúčinné novými ustanovením, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.

XII. 10 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svými podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

XII. 11 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha Č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele

Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov
Smlouva Č. SML/4692024/ORM.

Sokolov

Objednatel Zhotovitel

16/16



REKAPITULACE STAVBY
Kód: R_008
Stavba: Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov

KSO: 822 55 3
Místo: Sokolov
CZ-CPV: 45233000-9

CC-CZ: 21122
Datum: 29. 5. 2024
CZ-CPA: 42.11

Zadavatel:

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

IČ:
DIČ:

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:

Zpracovatel: IČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava’ 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 743 728,35

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 743 728,35 366 182,95

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 2 109 911,30
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R 008

Stavba: Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov

Místo: Sokolov Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady stavby celkem

SO101 Výstavba parkoviště
SO102
SO401
VRN

DIO
Veřejné osvětlení
Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 2 z 30
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

1 743 728,35 2 109 911,30

1 498 264,80 1 812 900,41 STA
23 493,12 28 426,68 STA

116 970,43 141 534,22 STA
105 000,00 127 050,00 STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště vul. Svatopluka Čecha, Sokolov 
Objekt:

SO101 - Výstavba parkoviště

KSO: 822 55 3
Místo: Sokolov

Zadavatel:

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

29. 5. 2024

29113903 
CZ29113903

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. Koiozky, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci ’(jenova 
soustava1 označeny popisem 'CS ÚRS1 a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
nodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 1 498 264,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 498 264,80 21,00% 314 635,61

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 812 900,41
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště vul. Svatopluka Čecha, Sokolov
Objekt:

SO101 - Výstavba parkoviště
Místo: Sokolov

Zadavatel:
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 498 264,80

HSV - Práce a dodávky HSV 1 497 200,80

1 - Zemní práce 419 560,86

2 - Zakládání 43 426,22

5 - Komunikace pozemní 554 830,92

8 - Trubní vedení 15 550,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 209 822,48

997 - Přesun sutě 210 443,31

998 - Přesun hmot 43 567,01

M - Práce a dodávky M 1 064,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 064,00

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 29. 5. 2024
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SOUPIS PRACl
Stavba:

Parkoviště vul. Svatopluka Čecha, Sokolov
Objekt:

SO101 - Výstavba parkoviště
Místo: Sokolov Datum: 29.5.2024

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 498 264,80

1 497 200,80

419 560,86

1 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby m2 5,000

W stávající chodník
W ZD 60p "ZD, tl.eOmm; předpoklad" 5,0 5,000

2 K 113107163
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 149,000

W "stá v. pod klad ní vrstvy" 149,0 149,000
W Součet 149,000

3 K 113107182 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm m2 168,000

W "stáv. živ.kryt" 19,0+149,0 168,000
W Součet 168,000

4 K 113201112 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých m 64,000

w odstraně n í stáv. ka m en né obru by, od voz k u ski ad n ěn í
W "odměřeno ze siť 64,0 64,000
W Součet 64,000

5 K 113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 4,000

w stá v. silniční obruby {likvidace)
W 4,0 4,000
W Součet 4,000

6 K 131351204 Hloubení za pažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 68,750

w hloubení na úroveň pláně v místě demolice budov (směs demoliční drti cihel, kamení + zemina)
W "předpoklad cca 50% objemu hloubení odpovídá hornině sk.4" (168,0*0,5+214,0*0,25)*0,5 68,750
W Součet 68,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 131451204 Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 pres 100 do 500 m3 m3 41,250

vv
vv
vv

vv
vv
vv

w

vv

vv

vv
vv

vv

vv
vv

hloubení na úroveň pláně v místě demolice budov (směs demoliční drti cihel, kamení + zemina) 
"předpoklad cca 30% objemu hloubení odpovídá hornině sk.5" {168,0*0,5+214,0*0,25)*0,3 
Součet

vv prohloubení pro drenáž
vv 0,4*0,3*88,0
vv Součet

v případě zastižení základových kcí:
"předpoklad cca 20% objemu hloubení v místě demolice budov" {168,0*0,5+214,0*0,25)*0,2 
Součet

68,75+41,25+10,56

120,56*20 "Přepočtené koeficientem množství

27,5*30 "Přepočtené koeficientem množství

Poznámka k položce: 
množství vč. započtení nakypřeni 
96,0*0,15*1,5 
21,6*1,23 “Přepočtené koeficientem množství

zel

zel
96*0,03 "Přepočtené koeficientem množství

41,250 
41,250

8 K 132351101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 m3 10,560

10,560
10,560

9 K 139951121 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného m3 27,500

27,500
27,500

10 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 m3 120,560
do 10 000 m

120,560

11 K 162751139
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k m3 2 411,200
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

2 411,200

12 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 27,500

13 K 162751159
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti Il!skupiny6a7na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 825,000

825,000

14 K 181351113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm m2 96,000

vv nová plocha zeleně:
vv "dle sit" 96,0 96.000
vv zel Součet 96,000

15 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 26,568

21,600
26,568

16 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5 m2 96,000

96,000
17 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 2,880

96,000
2,880

18 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 96,000
vv zel 96,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

19 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 421,000
w "stáv.chodník” ZD_60p 5,000
vv "nový chodník" ZD_60+ZDč_6Gr 165,500
vv "vjezd vč.varovného pásu + parkování ZTI" ZD_80+ZDč_8Gr 34,500
vv "parkovací stání z distanční dlažby" ZDa_80 134.000
vv "oprava stáv.živ.vozovky" asf_o 82,000
vv Součet 421,000

20 K 183101321 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu 
do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3 kus 5,000

vv vysazovaný strom
vv 5 5,000

21 M Í037Í500 substrát pro trávníky VL m3 3,075
vv 5*1,0*1,0*0,5 2,500
vv 2,5*1,23 "Přepočtené koeficientem množství 3,075

22 K 184102116 Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
bálu přes 600 do 800 mm kus 5,000

23 /W 02640446R dřezovec trojtrnný/Gleditsia triacanthos 'SUNBURST'/ 200-250cm, OK 8/10 kus 5,000

24 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 5,000
25 M 60591253 kůl vyvažovači dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 15,000

vv 5*3 15,000

26 K 184215413 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m kus 5,000

27 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 5,000

28 K 184911431 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 10,000
vv kolem stromů
vv 5*2,0 10,000

29 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 1,530
vv 10*0,153 "Přepočtené koeficientem množství 1,530

30 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,500
vv vodal "50l/strom; 2x" 50*5*2/1000 0,500

31 K 185804312 Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 1,440
vv voda2 zel* 15,0/1000 1,440

32 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 1,940
vv vodal+voda2 1,940

33 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 7,760
vv vodal+voda2 1,940
vv 1,94*4 "Přepočtené koeficientem množství 7,760

D 2 Zakládání

34 K 211971110 Zřízení opláštění výplně z geotextilie od vod ň ovacích žeber nebo tra ti vod ů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2 m2 116,160

vv 88,0*{G,3+0,25)*2*1,2 116,160
35 M 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 137,592

vv 116,16*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 137,592

Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J

36 K 212752101 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 m 88,000

D 5 Komunikace pozemní
37 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 502,500

vv "parkovací stání; podkl.kce tl.2x150mm" ZDa_80*2 268,000
vv "vjezd vč.varovného pásu + parkování ZTI; podkl.kce tl. 2x150mm”( ZD_80+ZDč_80r)*2 69,000
vv "nový chodník; podkl.kce tl.15Gmm" ZD_60+ZDč_60r 165,500
vv Součet 502,500

38 K 564861013 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 220 mm m2 82,000
vv asf o 82,000

39 K 565145101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 {obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm m2 82,000

vv asf o 82,000
Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i

40 K 566301111 podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, 
v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

m2 5,000

vv úprava stávajících podkladních vrstev a výškové zarovnáni
vv "stávající chodník" ZD_60p 5,000
vv Součet 5,000

41 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I {ACO 11 +), po zhutnění tl. 40 mm m2 82,000

vv asf_o "oprava stá v.živ. vozovky; odměřeno ze síť' 82,0 82,000
vv Součet 82,000

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
42 K 596211110 drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
m2 170,500

vv ZD 60 "chodník nový, ZD šedá tl.60mm; odměřeno ze sit" 151,0 151,000
vv "chodník k předláždění, předpoklad" ZD_60p 5,000
w ZDč_60r "reliéfní červená dlažba tl.60mm; odměřeno ze sif 14,5 14,500
vv Součet 170,500

43 M 59245018 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní m2 175,615
vv 170,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 175,615

44 M 59245006 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná m2 175,615
vv 170,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 175,615

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého
45 K 596212210 nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
m2 34,500

vv "vjezd, ZD šedá tl.80mm; odměřeno ze sit” 18,75-1,5 17,250
vv "parkovací stání ZTP, ZD šedá tl.80mm; dle sit" 4,5*3,5 15,750
vv ZD 80 Mezisoučet 33,000
vv ZDč_80r "varovný pás v místě vjezdu; odměřeno ze sit" 1,5 1,500
vv Součet 34,500

46 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 33,990
vv ZD 80 33,000
vv 33*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 33,990

47 59245226 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná m2 1,545

Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Cí

vv ZDč_80r 1,500
vv 1,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 1,545

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého
48 K 596212212 nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2
m2 134,000

vv ZDa_80 "parkovací stání, tl.80mm; odměřeno ze sit." 134,0 134,000
vv Součet 134,000

88 M 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm při rod ni m2 126,480
vv 124*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 126,480

89 M 59245004 dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná m2 10,200
vv "oddělení park.stání, Červená, V10b”
vv 10*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 10,200

D 8 Trubní vedeni
50 K 895941300R Osazeni a dodávka vpusti uliční z betonových dílců, hi. do 1,5m; včetně připojení kpl 1,000

Poznámka k položce:
Položka obsahuje kompletní provedení a připojeni uliční vpusti (nová UV posunutí k obrubě), výměna za stávající.

51 K 8959413R Vybourání vpusti uliční z betonových dílců vč. zemních prací kus 1,000
52 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 1,000

vv "demontovaná UV" 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
53 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 2,000
54 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 1,000

vv "B2" 1 1,000
55 40445625 informativní značky provozní ÍP8, IP9, IP11-IP13 500x700/77/77 kus 1,000

w "IP 12" 1 1,000
56 K 914431112 Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2 kus 1,000
57 M 40445201 zrcadlo dopravní kruhové D 800mm kus 1,000

58 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délkydo3,5mdo betonového základu kus 3,000
vv 2+1 3,000

59 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000

61 K 915221121 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní m 76,000
vv "V2b" 7,0 7,000
vv "V10d” 69,0 69,000
w Součet 76,000

62 K 915231111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní m2 1,500
vv "parkování ZTP" 1,5 1,500

63 K 915611111 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky m 76,000

vv 76 76,000

64 K 915621111 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, 
nápisy m2 1,500

Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J

65 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 133,000

vv odměřeno ze sit:
vv "silniční" 76,0 76,000
vv "nájezdový" 57,0 57,000
vv Součet 133,000

66 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 77,520
vv 76*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 77,520

67 M 59217029 obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm m 58,140
vv 57*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 58,140

68 K 916231291R Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 1 m m 16,000

vv "silniční obrubník" 10,0 10,000
vv "nájezdový obrubník" 2,0+4,0 6,000
vv Součet 16,000

69 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 m 88,000

vv "odměřeno ze sít:" 88,0 88,000
70 59217002 obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm m 89,760

w 88*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 89,760

71 K 919125111 Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mm m 65,000
vv mezi novým živ. povrchem a obrubou
vv 18,0+41,0+4,0+2,0 65,000

72 K 919726123R Textilie netkaná sorpční s nepropustnou vrstvou, 300 do 500 g/m2 m2 165,000
vv v místě parkovacích stání
vv 165,0 165,000

73 K 919732211 Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry m 65,000

vv v délce úpravy vozovky
vv 64,0+2*0,5 65,000
w Součet 65,000

74 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 65,000
vv v délce úpravy vozovky
vv 64,0+2*0,5 65,000
w Součet 65,000

75 K 979054451 Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem m2 5,000

vv ZD_60p 5,000

D 997 Přesun sutě
76 K 997006002 Úprava stavebního odpadu třídění strojové t 133,375

vv odhadem cca 50% objemu výkopu nutno před odvozem na recyklační skládku předtřídit
vv "hloubení sk.5, předpoklad cihelná a kamenná suť" 41,25*1,9 78,375
vv "bourání bet.kcí při hloubení" 27,5*2,0 55,000
vv Součet 133,375

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km t 102,520

p
vv

vv vybourané podkl.vrstvy stáv.kcí
vv 65,56 65,560
vv živice
vv 36,96 36,960
vv Součet 102,520

78 K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další t 2 973,080započatý 1 km přes 1 km
Poznámka k položce: 
recyklační skládka do 30km 
102,52*29 "Přepočtené koeficientem množství 2 973,080

79 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 
km t 22,880

vv vybouraná dlažba v rámci staveniště (přes 3m) - tam a zpět
vv 1,3*2 2,600
vv kamenné obrubníky - k uskladněni (do 5km)
vv 18,56 18,560
vv betonové obrubníky - na skládku
vv 0,82 0,820
vv vybouraná UV
vv 0,9 0,900
vv Součet 22,880

80 K 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km t 1 737,680

vv kamenné obrubníky - k uskladnění (do 5km)
w 18,56*4 74,240
vv betonové obrubníky, UV - na skládku
vv (0,82+0,9}*29 49,880
w Součet 124,120
vv 124,12*14 “Přepočtené koeficientem množství 1 737,680

81 K 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 73,160

vv betonová suť
vv 27,5*2,0 55,000
vv obrubníky
vv 16,4+1,76 18,160
vv Součet 73,160

82 K 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 83,512

vv vybourané podkladní vrstvy stáv.kcí
vv 65,56 65,560
w zemina z rýhy pro drenáž
vv 10,56*1,7 17,952
vv Součet 83,512

83 K 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 36,960

84 K 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 78,375

vv cihelná a kamenná suť
vv 41,25*1,9 78,375
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot 43 567,01
85 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu t 199,209

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

86 K 460742141 Provedení prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do otvoru ve zdivu včetně vybourání, zazdění 
a začištění, vnitřního průměru do 15 cm kus 2,000

VV provedení nových prostupů do stávající UV - napojení nové drenáže
vv 2 2,000

87 M 28611117 trubka kanalizační PVC DN 125x500mm SN4 m 1,000

vv 2*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště vul. Svatopluka Čecha, Sokolov 
Objekt:

SO102-DIO

KSO: 822 2
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 29113903
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:

Zpracovatel

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. Koiozky, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci ’(jenova 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS1 a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
nodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 23 493,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 23 493,12 21,00% 4 933,56

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 28 426,68

IČ:
DIČ:

Strana 13 z 30



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště vul. Svatopluka Čecha, Sokolov
Objekt:

SO102-DIO
Místo: Sokolov

Zadavatel:
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem 23 493,12

HSV - Práce a dodávky HSV 13 493,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 493,12

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

Datum: 29. 5. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Parkoviště vul. Svatopluka Čecha, Sokolov
Objekt:

SO102-DIO
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Sokolov

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

29. 5. 2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 493,12

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
1 K 913111115 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních kus 1,000

w "E13"1 1,000
w Součet 1,000

2 K 913111215 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 11-1115 kus 28,000

w 1*28 "Přepočtené koeficientem množství 28,000

3 K 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních kus 3,000
w ”B1” 1 1,000
w "A15“ 2 2,000
w Součet 3,000

4 K 913121211 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 12-1111 kus 84,000

w 3*28 "Přepočtené koeficientem množství 84,000
5 K 913211112 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m kus 1,000

w "Z2" 1 1,000
w Součet 1,000

6 K 913211212 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních zábran k ceně 21-1112 kus 28,000

w 1*28 "Přepočtené koeficientem množství 28,000
7 K 913321111 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní kus 4,000

w "Z4a" 4 4,000

8 K 913321211 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111 kus 112,000

W 4*28 "Přepočtené koeficientem množství 112,000
9 K 913921131 Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky kus 2,000

w ”E9” 1 1,000
w "E13”1 1,000
w Součet 2,000

10 K 913921132 Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky kus 2,000

13 493,12

13 493 12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

D VRN7 Provozní vlivy
11 K 0720000000 Provozní vlivy - zajištění DIR ks 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště vul. Svatopluka Čecha, Sokolov 
Objekt:

SO401 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo:

822 55 
Sokolov

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06 

Projektant:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. Koiozky, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci ’(jenova 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS1 a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
nodminkv.urs.cz.

29113903 
CZ29113903

Cena bez DPH 116 970,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 116 970,43 21,00% 24 563,79

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 141 534,22
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště vul. Svatopluka Čecha, Sokolov
Objekt:

SO401 - Veřejné osvětlení
Místo: Sokolov

Zadavatel:
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

29. 5. 2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 116 970,43

M - Práce a dodávky M 116 970,43

21-M - Elektromontáže 83 351,67

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 33 618,76
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Parkoviště vul. Svatopluka Čecha, Sokolov
Objekt:

SO401 - Veřejné osvětlení
Místo: Sokolov

Zadavatel:
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

29. 5. 2024

Ing. Jan Rambousek 
Ing. Eva Horčičková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

21-

Práce a dodávky

Elektromontáže
1 K 210101233 Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů cel o plastových, počtu a průřezu žil 

do 4 x 10 až 16 mm2 kus 2,000

2 M 35436029 spojka kabelová smršťovaná přímá do IkV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm kus 2,000

3 K 210203901 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík kus 1,000
4 M 34774008 svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 51W 51601m 4000K stmívatelné kus 1,000

5 K 210204011 Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m kus 1,000
6 M 31674069 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 8,0m kus 1,000

7 K 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg kus 1,000
8 M 31674003 výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 2000mm kus 1,000

9 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 1,000
10 M 31674131 výzbroj stožárová SV 6.16.4 kus 1,000

11 K 210220020 Montáž územňovačího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě m 55,000

12 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 39,270

116 970,43

116 970,43

83 351,67

w 55*0,714 "Přepočtené koeficientem množství 39,270

13 K 210220022 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě m 5,000

14 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 5,476
w 5*1,0952 "Přepočtené koeficientem množství 5,476

15 K 210280001 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 
zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč kus 1,000

16 K 210812035 Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých {např. CYKY, 
CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2 m 55,000

17 M 34111080 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 63,250
w 55*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 63,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 218040011
Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových včetně oddělení stožáru od základu, 
položení a rozebrání dříku na jednotlivé díly, uříznutí základového dílu, manipulace dílů na staveništi a naložení, kus 1,000
bez bourání betonového základu trubkových jednoduchých do 12 m

D 46-M

vv

vv

Zemní práce při extr.mont.pracích

55*0,001 "Přepočtené koeficientem množství

"pro stožár’‘0,4*0,4*0,9*1

19 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,055
0,055

20 K 460131113 Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 0,144

0,144

21 K 460171143
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4

m 55,000

22 K 460341113 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m m3 3,355

W odvoz na skládku
VV "výkopy pro stožáry" 0,055 0,055
vv "přebytek výkopů z rýh (lože, chráničky)" 0,05*55,0+0,055*10,0 3,300
W Součet 3,355

23 K 460341121 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m m3 97,295

VV 3,355*29 "Přepočtené koeficientem množství 97,295

24 K 460361121 Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04 t 5,704

vv 3,355*1,7 "Přepočtené koeficientem množství 5,704
25 K 460371121 Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 3,355

26 K 460451153 Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaninyze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 m 55,000

27 K 46064000R1 Pouzdrový základ stožáru - kompletní zhotovení pouzdrového základu včetně trubkování kus 1,000

28 K 460661411 Kabelové lože z pisku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovými deskami 
(materiál ve specifikaci), šířky do 25 cm m 55,000

29 M 34575103 deska kabelová krycí PVC červená, 200x2mm m 110,000
W 55*2 "Přepočtené koeficientem množství 110,000

30 K 460742131 Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s 
obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm m 10,000

VV kabelové vedení ve vjezdu vč.přesahů
VV 2*5,0 10,000

31 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE m 10,300
VV 10* 1,03 "Přepočte n é koeficiente m m nožstv í 10,300

32 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m t 2,635
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště vul. Svatopluka Čecha, Sokolov 
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 822 55
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

IČ:
DIČ:

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:

Zpracovatel

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. Koiozky, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci ’(jenova 
soustava1 označeny popisem 'CS ÚRS1 a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
nodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 105 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 105 000,00 21,00% 22 050,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 127 050,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště vul. Svatopluka Čecha, Sokolov
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Sokolov

Zadavatel:
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

29. 5. 2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 105 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 105 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 75 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00
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SOUPIS PRACl
Stavba:

Parkoviště vul. Svatopluka Čecha, Sokolov
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Sokolov Datum: 29. 5. 2024

Zadavatel:
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary, 360 06

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.c

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
1 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000

P
Poznámka k položce:
zahrnuje, veškeré geodetické, práce vč. zaměřeni skutečného stavu, dodáni geodetického změřeni skutečného stavu, dodáni geometrického 
plánu.

2 K 012203000 Vytýčení sítí kpl 1,000
3 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000
4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště
5 K 030001000 Zaříze n í staven i ště kpl 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost
6 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 1,000

P
Poznámka k položce:
2x na každé konstrukční vrstvě (plén + jednotlivé štěrkové vrstvy)

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

105 000,00

105 000,00
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 29. 5. 2024

Kód Popis MJ Výměra

 SO101 Výstavba parkoviště

asf_o Plocha opravy stávající živičné vozovky (tl. skladby celkem 320mm) m2 82,000

asf_o "oprava stáv.živ.vozovky; odměřeno ze sit" 82,0 82,000

Použití figury:

577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 

mm
m2 82,000

181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 421,000

564861013 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 220 mm m2 82,000

565145101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm m2 82,000

voda1 potřeba vody pro zálivku vysazených stromů m3 0,500

voda1 "50l/strom; 2x" 50*5*2/1000 0,500

Použití figury:

185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 0,500

185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 1,940

185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 7,760

voda2 potřeba vody pro zálivku trávníku m3 1,440

voda2 zel*15,0/1000 1,440

Použití figury:

185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 1,440

185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 1,940

185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 7,760

ZD_60 nová ZD šedá, pochozí, tl.60mm m2 151,000

ZD_60 "chodník nový, ZD šedá tl.60mm; odměřeno ze sit" 151,0 151,000

Použití figury:

596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc
m2 170,500

181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 421,000

564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 502,500

ZD_60p Plocha zámkové dlažby tl.60mm k předláždění m2 5,000

R_008

Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov
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Kód Popis MJ Výměra

stávající chodník 0,000

ZD_60p "ZD, tl.60mm; předpoklad" 5,0 5,000

Použití figury:

113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo 

živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby
m2 5,000

181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 421,000

566301111
Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním 

kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2
m2 5,000

596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc
m2 170,500

979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 

10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem
m2 5,000

ZD_80 plocha pojížděné ZD, šedá, tl.80mm m2 33,000

"vjezd, ZD šedá tl.80mm; odměřeno ze sit" 18,75-1,5 17,250

"parkovací stání ZTP, ZD šedá tl.80mm; dle sit" 4,5*3,5 15,750

ZD_80 Mezisoučet 33,000

Použití figury:

596212210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 

dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo
m2 34,500

181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 421,000

564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 502,500

59245020 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní m2 33,990

ZDa_80 plocha distanční dlažby tl.80mm, pojížděná m2 134,000

ZDa_80 "parkovací stání, tl.80mm; odměřeno ze sit." 134,0 134,000

Použití figury:

596212212
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 

dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo
m2 134,000

181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 421,000

564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 502,500

ZDč_60r plocha červené reliéfní dlažby, pochozí, tl.60mm m2 14,500

ZDč_60r "reliéfní červená dlažba tl.60mm; odměřeno ze sit" 14,5 14,500

Použití figury:

596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploc
m2 170,500

181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 421,000

564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 502,500

ZDč_80r reliéfní ZD, červená, tl.80mm m2 1,500

ZDč_80r "varovný pás v místě vjezdu; odměřeno ze sit" 1,5 1,500

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

596212210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 

dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plo
m2 34,500

181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 421,000

564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 502,500

59245226 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná m2 1,545

zel plocha obnovy zeleně m2 96,000

nová plocha zeleně: 0,000

"dle sit" 96,0 96,000

zel Součet 96,000

Použití figury:

181351113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 96,000

181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 96,000

181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 96,000

185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 1,440

00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 2,880
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 

figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Soupis prací


