

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na realizaci díla „Stavební údržba mostů v majetku města Rožnov pod Radhoštěm“
(dále jen „**smlouva**“)

Smluvní strany:**1. Objednatel:**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupeno:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

00304271

CZ00304271

Mgr. Tomáš Gross, místostarosta, na základě usnesení

Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č.

5/2/ZM/08/11/2022 ze dne 8.11.2022

za objednatele oprávněn

jednat ve věcech technických:

Drahomír Janíček,

tel.: 739 503 559, e-mail: janicek.osm@roznov.cz

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu

249 738 406/0300

ID datová schránka:

epqbwzr

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

2. Zhotovitel:

Sídlo:

REPONT s.r.o.

Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO:

26863057

DIČ:

CZ26863057

Zastoupen:

Ing. David Baroš, MBA, jednatel

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

2653232/0800

ID datové schránky:

tjexbvg

Za zhotovitele oprávněn

jednat ve věcech technických:

Jiří Jadrníček, jednatel

Tel.:

E-mail:

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 28640

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jen „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**smluvní strana**“.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „**Stavební údržba mostů v majetku města Rožnov pod Radhoštěm**“ (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Tato smlouva je uzavírána za účelem realizace **stavební údržby mostů v majetku města Rožnov pod Radhoštěm, jež se nacházejí v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice a Házovice**. Cílem smlouvy

je vymezení vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při plnění této smlouvy. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a v této smlouvě.

Čl. II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele provést kompletní realizaci díla spočívající v provedení **stavební údržby mostů v majetku města Rožnov pod Radhoštěm** dle požadavků objednatele stanovených touto smlouvou a vyplývajících ze:

- 1.1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky (bez omezení a přímo dostupné na

<https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/stavebni-udrzba-mostu-v-majetku-mesta-roznov-pod-radhostem>., dále jen „adresa řízení“

- 1.2. Krycího listu nabídky (příloha č. 1 této smlouvy)

- 1.3. **Projektových dokumentací** (bez omezení a přímo dostupných na internetové adrese řízení):

- **Most ev.č. Rm-016-Ha přes Hážovický potok u č.p. 1839 a 1845 v Tylovicích** (u hasičského sportoviště)
- **Most ev.č. Rm-020-Ha přes Hážovický potok u č.p. 2066** (u knihovny)

obě výše uvedené vypracované společností Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o., se sídlem Venclikova 478/55, 700 30 Ostrava, IČ 27764613, jejímž zodpovědným projektantem je

- **Stavební údržba mostu Rm-030-Ve Most přes Vermířovský potok u UNIPARU (u č.p. 227)** ve stupni pro provádění stavby
- **Stavební údržba mostu Rm-017-Ha Most přes Hážovický potok u č.p. 1939 v Tylovicích** ve stupni pro provádění stavby

obě výše uvedené vypracované společností via-pds s.r.o., IČO 05762669, se sídlem Záměstní 1155/27, 710 00 Ostrava, zpracoval

dále společně jen "projektová dokumentace"

- 1.4. Oceněných položkových rozpočtů (příloha č. 2 této smlouvy)

Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a jejich obsahu rozumí.

2. **Místo plnění:** katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice, Hážovice, blíže jsou místa plnění specifikována v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 1. bodu 1.3. této smlouvy
3. Kompletní realizaci díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zajištění dopravních opatření, vyřízení a zajištění stanovení přechodného dopravního značení, vyřízení potřebných povolení od orgánů ochrany přírody, Českého rybářského svazu, bezpečnostní opatření apod.)
4. **Nedílnou součástí díla jsou dále:**
 - 4.1. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu,
 - 4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou skládkovné apod.,
 - 4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - 4.4. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- 4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
 - 4.6. vyřízení potřebných povolení od orgánů ochrany přírody a Českého rybářského svazu,
 - 4.7. průběžné čištění objektů a jeho okolí,
 - 4.8. dokumentace, atesty a protokoly,
 - 4.9. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 4.10. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
 - 4.11. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 4.12. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
 - 4.13. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 4.14. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z projektové dokumentace,
 - 4.15. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 4.16. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.
5. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo na pozemcích dle projektové dokumentace uvedené v čl. II. odst. 1 bodu 1.3.
 6. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
 7. Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.

Čl. III. Termín plnění

1. Termíny realizace díla:

- 1.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 10 kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy plnění díla ze strany objednatele. Nebude-li možné zahájit práce na díle z důvodů nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce na díle, zahájí zhotovitel práce na díle v nejbližším možném a technologicky vhodném termínu.
 - 1.2. Doba realizace: zhotovitel dílo dokončí a předá objednateli nejpozději do **90 pracovních dnů** od zahájení stavebních prací dle čl. III odst. 1 bodu 1.1. smlouvy.
 - 1.3. Vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí celkového dokončeného díla.
2. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
 3. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.
 4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit

stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

5. Zhotovitel není oprávněn jakkoli začít s realizací díla před tím, než od objednatele obdrží písemný pokyn (výzvu), uvedený v odst. 1 pododst. 1.1. tohoto článku smlouvy, k zahájení prací na díle.

Čl. IV. Cena

1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku a činí:

cena bez DPH	2.175.476,88 Kč
DPH celkem (21%)	456.850,14 Kč
cena včetně DPH celkem	2.632.327,02 Kč

2. Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.

3. **Tato cena zahrnuje zejména:**

- 3.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě,
- 3.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla,
- 3.3. práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět,
- 3.4. zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu,
- 3.5. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty,
- 3.6. veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla,
- 3.7. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště,
- 3.8. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování,
- 3.9. úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu,
- 3.10. náklady na zařízení staveniště,
- 3.11. náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty),
- 3.12. protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce,
- 3.13. náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla,
- 3.14. úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla,
- 3.15. vybudování, udržování a odstranění staveniště,
- 3.16. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- 3.17. opatření k ochraně životního prostředí,
- 3.18. pojištění stavby a osob,
- 3.19. organizační a koordinační činnost,
- 3.20. poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
- 3.21. zajištění nezbytných dopravních opatření.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.

5. **Doklady určující cenu díla:**

- 5.1. Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové

rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

- 5.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

6.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; výše DPH i celková cena bude upravena podle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění;
- b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (dále jen „méněpráce“);
- c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
- d) pokud při realizaci díla dojde ke změně platných právních předpisů majících prokazatelný vliv na rozsah a způsob plnění předmětu smlouvy.

- 6.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.

- 6.3. Nastane-li některá z podmínek dle odst. 6.1. písm. b), c) nebo d) za kterých je možná změna sjednané ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká smluvním stranám nárok na změnu ceny.

- 6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

7.1. Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;

- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

7.2. **Méněpráce budou oceněny takto:**

- a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
 - c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
8. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
 9. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
 10. Objednatel odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor objednatele.
 11. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídí vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
 12. Objednatel má právo smlouvu vypovědět z části (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla.
 13. Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části.
 14. Zhotovitel prohlašuje, že náklady související s uplatněním tohoto práva jsou zahrnuty ve sjednané ceně a zhotovitel nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel svého práva na výpověď smlouvy nebo její části využije.
 15. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

Čl. IV. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

2. Podkladem pro zaplacení ceny díla je daňový doklad (dále jen „faktura“), jehož součástí bude soupis provedených prací a dodaného materiálu odsouhlasený objednatelem. Fakturu zhotovitel vystaví do 14 dnů po úspěšném předání a převzetí díla.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další náležitosti stanovené touto smlouvou, zejména:
 - a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ;
 - b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;
 - c) číslo faktury;
 - d) datum vystavení faktury;
 - e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - f) den splatnosti;
 - g) fakturovanou částku;
 - h) účel platby – rozpis provedených prací;
 - i) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy.
5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 kalendářních dnů po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.
6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.
8. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:
 - a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
 - b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
 - c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
 - d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátc“), nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření této smlouvy

je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.
9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž

považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; objednatel v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.

11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů:
 - a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
 - b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.
12. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
13. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
14. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
15. Platby za vícepráce:
 - 15.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována samostatně.
 - 15.2. Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
16. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
17. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Čl. VI. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 kalendářních dnů před zahájením provádění díla. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
2. O předání staveniště (jeho části) sepiše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
4. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.
5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
7. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmačení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

8. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
9. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.
10. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
11. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
12. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.
13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. III. odst. 1 bodu 1.3. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Čl. VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.
2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělky, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatel, stavební deník s obsahem a v rozsahu dle příslušných právních předpisů..
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných poddodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
5. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.

6. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu jakosti provedených prací, opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.
8. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel, a to nejméně 1x za týden. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě.
10. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočnicka).
11. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných poddodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.
12. Pokud se při provádění díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu díla (vícepráce) nebo práce dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu díla provedeny být nemají (méněpráce) s jejich rozsahem objednatel souhlasí, bude jejich rozsah a cena sjednána jako změna smlouvy formou dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí tohoto dodatku a podkladem pro uzavření dodatku budou jako jeho přílohy Změnové listy a Změnové rozpočty odsouhlasené oběma smluvními stranami.
13. Změnové listy:
 - 13.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
 - 13.2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.
 - 13.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.
14. Zhotovitel umístí na každém pracovním místě 1 ks informační tabule o velikosti min. 70 x 50 cm, kde budou uvedeny informace o stavbě, které budou předem odsouhlaseny vedoucím odboru správy majetku.

15. Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu dílu v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000.

Čl. VIII. Provádění díla a bezpečnost práce

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel na své náklady.
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících objektech hradí zhotovitel.
9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.

14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky neunikly do kanalizace nebo neohrozily podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.
17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Čl. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady z tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši dle čl. XIV odst. 8 této smlouvy.
5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

Čl. X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele.
5. Při předání díla předloží zhotovitel:
 - a) doklady pro přejímací řízení;
 - b) doklad o likvidaci odpadů;
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - d) zápisy a výsledky předepsaných měření;

- e) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách;
 - f) stavební deníky;
 - g) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace;
 - h) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.
6. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
8. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) označení díla;
 - b) označení objednatele a zhotovitele;
 - c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
 - e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění;
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla;
 - g) seznam převzaté dokumentace;
 - h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
 - i) termín vyklizení staveniště;
 - j) datum ukončení záruky na dílo;
 - k) datum a místo sepsání protokolu;
 - l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
- V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
9. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

Čl. XI. Jakost díla

1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

Čl. XII. Záruka a zajištění závazků

1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost 60 měsíců, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem.
2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:
 - a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem;
 - b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
3. Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30 dnů po doručení jejich vyúčtování.
4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.
6. Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

Čl. XIII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý, i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.

8. Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než je uvedeno výše, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý případ porušení nebo nesplnění povinnosti a to i opakovaně.
9. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
10. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.
11. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky z prodlení.
12. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývajících částí smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatel.
13. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatele na náhradu škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel domáhat samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
14. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
15. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

Čl. XIV. Zvláštní ujednání

1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a z důvodů uváděných touto smlouvou. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit.
3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů;
 - b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů;
 - c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla;
 - d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
 - e) zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smlouvené v této smlouvě;
 - g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatel.
4. Výpovědí smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato výpověď zprošťovala jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat

práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezačínání odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.

5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel směř pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
6. Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelém určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 kalendářních dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.
8. Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se **minimálně dvojnásobku ceny díla dle této smlouvy**. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele předmětné pojištění uzavřít.
9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu **10 let od převzetí díla objednatelém**. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.
10. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho poddodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.
11. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli k jeho žádosti seznam poddodavatelů, a to v rozsahu požadovaném objednatelém (včetně identifikace vlastníků akcií, je-li subdodavatelem akciová společnost) a ve lhůtě do 1 týdne od doručení žádosti objednatele. Pokud si objednatel vyžádal seznam poddodavatelů, je zhotovitel oprávněn použít k provedení díla jinou osobu, než která je uvedena v seznamu poddodavatelů pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném souhlasu objednatele. Posouzení vážných důvodů je věcí objednatele. Zhotovitel však nesmí, při změně poddodavatele, porušit poměr poddodavatelských prací stanovený v seznamu poddodavatelů. Posouzení vážných důvodů je věcí objednatele. Zhotovitel však nesmí, při změně poddodavatele, porušit poměr poddodavatelských prací stanovený v seznamu poddodavatelů. Změna poddodavatele, kterým poskytovatel prokazoval kvalifikaci v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku, je možná pouze se souhlasem objednatel a v případě, že osoba, která se má stát novým poddodavatelem splňuje kvalifikační předpoklady požadované objednatelém v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku.
12. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

13. K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran.
14. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
15. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
16. Veškeré změny a doplňky, s výjimkou změn v osobách jednajících za smluvní strany ve věcech smluvních či technických, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud. Za změnu smlouvy není v žádném případě považována výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv. Změny v osobě jednající za smluvní stranu ve věcech smluvních či technických příslušná smluvní strana bez zbytečného odkladu písemně oznámí druhé smluvní straně.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
18. Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
19. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
20. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
21. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
22. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel se zavazuje nejpozději do 30 kalendářních dnů po uzavření smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se zákonem o registru smluv. Nebude-li smlouva uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotovitele objednateli. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
23. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně jejích dodatků a příloh bude zveřejněna v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem a dále se zveřejněním (včetně zpracování) smlouvy, příp. všech údajů uvedených ve smlouvě a jejích případných přílohách a dodatcích, na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, příp. systémech/registrech dle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že údaje uvedené ve smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

24. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokladech, poskytnutých druhou smluvní stranou, a sdělovat je třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy a nevyužívat je pro sebe ani pro jiného, a to ani po ukončení smlouvy. Tímto ujednáním nejsou dotčeny povinnosti objednatele podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a jiných právních předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jejichž prostřednictvím bude zajišťovat plnění smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje, které obdržel či obdrží od objednatele, bude užívat pouze k účelu plnění smlouvy a nakládat s nimi v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
25. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
26. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 1061/64/RM/12/08/2024, dne 12.8.2024.

27. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Krycí list nabídky zhotovitele ze 18.6.2024

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet

V Rožnově pod Radhoštěm, dne

26.8.2024

za objednatele
Mgr. Tomáš Gross
místostarosta města

Ve Valašském Meziříčí, dne

20.8.2024

za zhotovitele
Ing. David Baroš, MBA
jednatel společnosti

Identifikační údaje dodavatele (krycí list nabídky)

Název zakázky: **Stavební údržba mostů v majetku města Rožnov pod Radhoštěm**
Systémové číslo zakázky: P24V00004349

Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Město Rožnov pod Radhoštěm
Sídlo:	Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Právní forma:	801 – obec
IČ:	00304271
DIČ:	CZ00304271
Identifikační údaje dodavatele	
Název / obchodní firma	REPONT s.r.o.
Sídlo:	Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO:	26863057
DIČ:	CZ26863057
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy/funkce:	Ing. David Baroš, MBA, jednatel
• Jméno, příjmení, titul	
• Tel.:	
• Email:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu:	2653232/0800
ID datové schránky:	tjexbvg
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických (dle smlouvy o dílo)	Jiří Jadrníček, jednatel
• Jméno, příjmení, titul	
• Tel.:	
• Email:	
Kontaktní poštovní adresa	Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci	U KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640

Dodavatel čestně prohlašuje, že:

- předložením nabídky akceptuje zadávací podmínky;
- nabídková cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci zakázky;
- je připraven v případě zadání zakázky uzavřít se zadavatelem smlouvu ve znění uvedeném v příloze č. 2 zadávací dokumentace
- souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatele pouze pro účely zajištění řádného a transparentního průběhu výběrového řízení a zadání veřejné zakázky.

Čestné prohlášení činí dodavatel na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a je si vědom všech následků, plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Datum: 18.06.2024

Podpis oprávněné osoby

Titul, jméno, příjmení, funkce: Ing. David Baroš, MBA, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 241074
Stavba: Stav.údržba mostů v majetku města Rožnov p.R.

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.06.2024

Zadavatel:
Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00304271
DIČ:

Zhotovitel:
REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 26863057
DIČ: CZ26863057

Projektant:
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

IČ: 27764613
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 175 476,88
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 175 476,88	456 850,14
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 632 327,02
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:241074

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavba:Stav.údržba mostů v majetku města Rožnov p.R.

Datum:18.06.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 175 476,88	2 632 327,02
SO 016	Most ev.č. Rm-016-Ha	399 864,50	483 836,05
00	Ostatní a vedlejší náklady	63 250,00	76 532,50
01	Most přes Hážovický potok u č.p. 1839 a 1845 v Tylovicích	336 614,50	407 303,55
241521	Stavební údržba mostu Rm-017-Ha	791 024,17	957 139,25
01	Most přes Hážovický potok u č.p. 1939 v Tylovicích	718 574,17	869 474,75
00	Vedlejší rozpočtové náklady	72 450,00	87 664,50
SO 020	Most ev.č. Rm-020-Ha	366 021,25	442 885,71
00	Ostatní a vedlejší náklady	63 250,00	76 532,50
01	Most přes Hážovický potok u č.p. 2066	302 771,25	366 353,21
241522	Stavební údržba mostu Rm-030-Ha	618 566,96	748 466,02
01	Most přes Vermířovský potok u UNIPARU (č.p. 227)	546 116,96	660 801,52
00	Vedlejší rozpočtové náklady	72 450,00	87 664,50

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RM
Stavba: Most ev.č. Rm-016-Ha

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:
REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Projektant:
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.06.2024

IC: 00304271
DIČ:

IC: 26863057
DIČ: CZ26863057

IC: 27764613
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			399 864,50
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	399 864,50	83 971,55
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			483 836,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:RM

Stavba:Most ev.č. Rm-016-Ha

Místo:

Zadavatel:Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Datum:18.06.2024

Projektant:Ing. Pavel Kuleba MOST I

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		399 864,50	483 836,05
000	000 - Ostatní a vedlejší náklady	63 250,00	76 532,50
SO 016	SO 016 - Most Rm-016-Ha	336 614,50	407 303,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. Rm-016-Ha

Objekt:

000 - 000 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.06.2024

IČ:

DIČ:

00304271

IČ:

DIČ:

26863057

CZ26863057

IČ:

DIČ:

27764613

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

63 250,00

DPH základní
snížená

Základ daně
63 250,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 282,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

76 532,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. Rm-016-Ha

Objekt:

000 - 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 18.06.2024

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 250,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							63 250,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							11 500,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2023 01
	W		Vytyčení inženýrských sítí					
	W		1		1,000			
D VRN2 Příprava staveniště							17 250,00	
2	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě - ochranná plachta	ks	1,000	17 250,00	17 250,00	CS ÚRS 2023 01
	W		ochranná plachta pro zachycení odpadu z tryskání a sání					
	W		1		1,000			
D VRN7 Provozní vlivy							34 500,00	
3	K	072002000	Silniční provoz - provizorní dopravní značení	soub	1,000	23 000,00	23 000,00	CS ÚRS 2023 01
	W		výkresy DZ, projednání s Policií ČR a MěÚ Rožnov					
	W		montáž, pronájem, údržba a demontáž provizorního DZ					
	W		1		1,000			
4	K	075603000	Jiná ochranná pásma	soub	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2023 01
	W		Průzkum inženýrských sítí					
	W		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. Rm-016-Ha

Objekt:

SO 016 - SO 016 - Most Rm-016-Ha

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.06.2024

IČ:

00304271

DIČ:

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

IČ:

27764613

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

336 614,50

DPH základní
snížená

Základ daně
336 614,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
70 689,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

407 303,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. Rm-016-Ha

Objekt:

SO 016 - SO 016 - Most Rm-016-Ha

Místo:

Datum: 18.06.2024

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 336 614,50

D HSV Práce a dodávky HSV 336 614,50

D 1 Zemní práce 20 965,74

1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	2,000	277,83	555,86	CS ÚRS 2023 01
	vv		všechné odvozu a likvidace					
	vv		drobné nálety vedle křídel opěry 1					
	vv		1 + 1		2,000			
2	K	124153100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 ručně	m3	8,000	166,89	1 335,12	CS ÚRS 2023 01
	vv		Odstranění zemních hrázek					
	vv		1,0*8,0		8,000			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,000	256,97	2 055,76	CS ÚRS 2023 01
	vv		odvoz zemních hrázek na skládku					
	vv		1,0*8,0		8,000			
4	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	8,000	61,82	494,56	CS ÚRS 2023 01
	vv		nakládání zeminy ze zemních hrázek					
	vv		1,0*8,0		8,000			
5	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	8,000	292,57	2 340,56	CS ÚRS 2023 01
	vv		Zemní hrázky u opěr					
	vv		řízení, přemístění, odstranění, odvoz na skládku					
	vv		1,0*8,0		8,000			
6	M	R584	zemina včetně dovozu	m3	8,000	517,50	4 140,00	vlastní
	vv		1,0*8,0		8,000			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skladkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	16,000	230,00	3 680,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		zemní hrázky					
	vv		1,0*8,0*2,0		16,000			
8	K	181111124	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:1	m2	24,000	265,17	6 364,08	CS ÚRS 2023 01
	vv		Srovnání stavbou dolůných ploch					
	vv		4*2*3		24,000			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 83 626,58

9	K	628611111	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační S1 (OS-A)	m2	22,860	363,95	8 319,90	CS ÚRS 2023 01
	vv		Horní betonové části křídel					
	vv		(3,00+2,70+2,80+2,70)*0,70		7,840			
	vv		římky a boky nosné konstrukce					
	vv		(3,00+7,46+2,80+2,70+7,34+2,70)*(0,23+0,12)		9,100			
	vv		(7,46+7,34)*0,40		5,820			
	vv		Součet		22,860			
10	K	628613111	oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní	m2	29,665	2 538,57	75 306,68	CS ÚRS 2023 01
	vv		2vrchní svtlolokový nátěr do 60 m2					
	vv		Ocelové nosníky nosné konstrukce					
	vv		očištění a nátěr					
	vv		5*(0,97+0,12)*6,96		29,665			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 222 308,57

11	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla	m	14,800	309,22	4 576,46	CS ÚRS 2023 01
	vv		Těsnící zálivka pod obrubami					
	vv		7,46*7,34		14,800			
12	K	935111211	Osazení přikopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváří s 800 mm	m	3,000	417,08	1 251,24	CS ÚRS 2023 01
	vv		rozložení odvodňovacího žlabu podél křídel K2P					
	vv		osazení nového žlabu včetně koncové betonové patky					
	vv		využití nepoškozené žlebovky					
	vv		3,0		3,000			
13	M	59227029	žlabovka přikopová betonová 500x680x60mm	m	3,000	640,55	1 921,65	CS ÚRS 2023 01
14	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	800,000	25,23	20 184,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		čištění komunikace během provádění stavebních prací					
	vv		4,0*50*4		800,000			
15	K	938909811	Odstranění nánosu na krajnicích II do 100 mm	m2	3,700	30,12	111,44	CS ÚRS 2023 01
	vv		Očištění vozovky pod obrubami před provedením zálivky					
	vv		(7,46+7,34)*0,25		3,700			
16	K	988077111	Odstranění různých doplnkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kus	14,000	371,16	5 196,24	CS ÚRS 2023 01
	vv		odstranění vazebních dřátů na podhledu nosné konstrukce					
	vv		14		14,000			
17	K	985121222	Tryskání degradovaného betonu liče kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	39,280	414,76	16 291,77	CS ÚRS 2023 01
	vv		šetřné tryskání betonových povrchů					
	vv		horní betonové části křídel c výšce 0,70 m					
	vv		(3,00+2,70+2,80+2,70)*0,70		7,840			
	vv		podhled nosné konstrukce - pouze na místech, která se budou sencoat					
	vv		okraje nosné konstrukce					
	vv		2*0,20*6,96		2,792			
	vv		krajní pole mostovky					
	vv		2*0,80*6,96		11,168			
	vv		pásky podél opěr					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,50-2*0,20)*0,30*2		2,460			
	VV		řimsy a boky nosné konstrukce					
	VV		(3,00+7,46+2,80+2,70+7,34+2,70)*(0,23+0,12)		9,100			
	VV		(7,46+7,34)*0,40		5,920			
	VV		Součet		39,280			
18	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	46,700	361,87	16 899,33	CS ÚRS 2023 01
	VV		odčištění kamenného zdiva opěr a křídel					
	VV		2*5,0*2,70		27,000			
	VV		(0,60+2,70)*3,00/2		4,950			
	VV		(1,30+2,70)*2,70/2		5,400			
	VV		(0,70+2,70)*2,70/2		4,590			
	VV		(0,70+2,70)*2,80/2		4,760			
	VV		Součet		46,700			
19	K	985221111	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2	m3	1,000	16 891,03	16 891,03	CS ÚRS 2023 01
	VV		Dozdění kaveren dole v opěrách					
	VV		I		1,000			
20	M	58381085	kopák hrubý (1t=1,3m2) pískovec	t	2,000	6 106,50	12 213,00	CS ÚRS 2023 01
21	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	23,763	1 203,14	28 590,22	CS ÚRS 2023 01
	VV		Obnova spárování kamenných opěr a křídel					
	VV		5,0*2,70*0,2		2,700			
	VV		5,0*2,70*0,8		10,800			
	VV		(0,60+2,70)*3,00/2*1,0		4,950			
	VV		(1,30+2,70)*2,70/2*0,2		1,080			
	VV		(0,70+2,70)*2,70/2*0,3		1,377			
	VV		(0,70+2,70)*2,80/2*0,6		2,856			
	VV		Součet		23,763			
22	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou II do 10 mm	m2	9,100	1 487,21	13 533,61	CS ÚRS 2023 01
	VV		Reprofilace řims					
	VV		(3,00+7,46+2,80+2,70+7,34+2,70)*(0,23+0,12)		9,100			
23	K	985311212	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou II přes 10 do 20 mm	m2	22,340	2 639,42	58 964,64	CS ÚRS 2023 01
	VV		okraje nosné konstrukce					
	VV		2*0,20*6,98		2,792			
	VV		pásky podél opěr					
	VV		(4,50-2*0,20)*0,30*2		2,460			
	VV		krajní pole mostovky					
	VV		2*0,80*6,98		11,168			
	VV		boky řims a nosné konstrukce					
	VV		(7,46+7,34)*0,40		5,920			
	VV		Součet		22,340			
24	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů I vrslova II 1 mm	m2	11,170	811,89	9 068,81	CS ÚRS 2023 01
	VV		Pasivační nátěr obnažené výztuže - 50% sanované plochy					
	VV		okraje nosné konstrukce					
	VV		2*0,20*6,98*0,5		1,396			
	VV		pásky podél opěr					
	VV		(4,50-2*0,20)*0,30*2*0,5		1,230			
	VV		krajní pole mostovky					
	VV		2*0,80*6,98*0,5		5,584			
	VV		boky nosné konstrukce					
	VV		(7,46+7,34)*0,4*0,5		2,960			
	VV		Součet		11,170			
25	K	R94111	Lešení	m3	22,500	738,45	16 615,13	vlastní
	VV		Lešení - přesun podle potřeby					
	VV		1,5*3,0*5,0		22,500			
	D	998	Přesun hmot				9 713,61	
26	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	22,410	433,45	9 713,61	CS ÚRS 2023 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 241521
Stavba: Stavební údržba mostu Rm-017-Ha

KSO:
Místo: Rožnov pod Radhoštěm

CC-CZ:
Datum: 18.06.2024

Zadavatel:
Město Rožnov pod Radhoštěm

IC: 00304271
DIČ:

Uchazeč:
REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IC: 26863057
DIČ: CZ26863057

Projektant:
via-pds s.r.o.

IC: 05762669
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			791 024,17
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 791 024,17	Výše daně 166 115,08
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			957 139,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	241521		
Stavba:	Stavební údržba mostu Rm-017-Ha		
Místo:	Rožnov pod Radhoštěm	Datum:	18.06.2024
Zadavatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm	Projektant:	via-pds s.r.o.
Uchazeč:	REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		791 024,17	957 139,25
01	Most přes Hážovický potok u č.p. 1939 v Tylovicích	718 574,17	869 474,75
00	Vedlejší rozpočtové náklady	72 450,00	87 664,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební údržba mostu Rm-017-Ha

Objekt:

01 - Most přes Hážovický potok u č.p. 1939 v Tylovicích

Místo:

Rožnov pod Radhoštěm

Datum:

18.06.2024

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

via-pds s.r.o.

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

718 574,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

718 574,17

D 1

Zemní práce

142 945,32

1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	45,000	277,83	12 502,35
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211201				
2	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	45,000	71,70	3 226,50
PP			Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301501				
3	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	450,000	13,42	6 039,00
PP			Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301981				
VV			45,0*10		450,000		
4	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	71,000	628,95	44 655,45
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154113				
5	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	56,000	187,48	10 498,88
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101202				
VV			8*7		56,000		
6	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	7,000	52,39	366,73
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101302				
7	K	171153101.R	Zemní hrázky z pytlů z pískem	m3	11,200	1 812,66	20 301,79
PP			obrátkovost 2x				
VV			10,0*0,7*0,8*2		11,200		
8	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	15,000	1 115,99	16 739,85
PP			Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129253101				
VV			15,0*2,0*0,5		15,000		
9	K	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	0,600	4 081,65	2 448,99
PP			Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938131111				
VV			20,0*0,15*0,2		0,600		
10	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,240	2 400,52	7 777,68
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212131				
VV			"obetonávka OP 2" 9,0*0,6*0,6		3,240		
11	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	18,240	169,44	3 090,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161111502				
	VV		"čištění koryta" 15,0*2,0*0,5		15,000		
	VV		"obetonávka OP 2" 9,0*0,6*0,6		3,240		
	VV		Součet		18,240		
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,840	256,97	4 841,31
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
	VV		"čištění koryta" 15,0*2,0*0,5		15,000		
	VV		"obetonávka OP 2" 9,0*0,6*0,6		3,240		
	VV		"nánosy u říms" 20,0*0,15*0,2		0,600		
	VV		Součet		18,840		
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	94,200	19,00	1 789,80
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119				
	VV		"celkem 15km" 18,84*5		94,200		
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	37,680	230,00	8 666,40
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231				
	VV		18,84*2,0		37,680		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				44 474,88
15	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	1,920	6 594,81	12 662,04
	PP		Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334323118				
	VV		obetonávka OP 2				
	VV		8,0*1,2*0,20		1,920		
	VV		Součet		1,920		
16	K	334323191	Příplatek k mostním opěrám a úložným prahům ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	1,920	777,19	1 492,20
	PP		Mostní opěry a úložné prahy z betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334323191				
17	K	389381119	Doplňková betonáž malého rozsahu z betonu C 30/37	m3	0,500	7 919,95	3 959,98
	PP		Doplňková betonáž malého rozsahu včetně bednění uzavírací nebo petlicové spáry dílců rámové konstrukce, z betonu C 30/37				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/389381119				
	VV		lokální kaverny spodní stavba OP 2				
	VV		4*0,5*0,5*0,5		0,500		
	VV		Součet		0,500		
18	K	334351112.R	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	10,600	1 713,16	18 159,50
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton				
	VV		lokální kaverny spodní stavba OP 2				
	VV		4*0,5*0,5		1,000		
	VV		obetonávka OP 2				
	VV		8,0*1,2		9,600		
	VV		Součet		10,600		
19	K	334351211.R	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	10,600	374,52	3 969,91
	PP		Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek				
20	K	334361413	Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze svařovaných sítí přes 6 kg/m2	t	0,100	42 312,49	4 231,25
	PP		Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěsných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí přes 6 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/334361413				
	VV		KARI síť 8/100 x 8/100 - 7,9kg/m2				
	VV		lokální kaverny spodní stavba OP 2				
	VV		(4*0,5*0,5)*7,9*0,001*1,2		0,009		
	VV		obetonávka OP 2				
	VV		(8,0*1,2)*7,9*0,001*1,2		0,091		
	VV		Součet		0,100		
	D	4	Vodorovné konstrukce				8 925,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líců	m3	2,160	4 132,40	8 925,98
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líců a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211142				
	VV		"před dobenotávkou u OP 2" 9,0*0,6*0,4		2,160		
	D	5	Komunikace pozemní				67 361,25
22	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	71,000	28,75	2 041,25
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107				
23	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	71,000	920,00	65 320,00
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po ztuhnutí tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111				
	D	6	Úpravy povrchů				125 737,28
24	K	789121153	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D	m2	40,000	396,95	15 878,00
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění D				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789121153				
	VV		"zábradlí" 20,0*2,0		40,000		
25	K	789222512	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kci třídy II stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	24,940	889,33	22 179,89
	PP		Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy II stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2 1/2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789222512				
	VV		"ocelové nosníky" 0,86*5,8*5		24,940		
26	K	789121270	Odrezivění odrezovačem ocelových konstrukcí třídy I	m2	64,940	107,07	6 953,13
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odrezivěním bezoplachovým odrezovačem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789121270				
	VV		"zábradlí" 20,0*2,0		40,000		
	VV		"ocelové nosníky" 0,86*5,8*5		24,940		
	VV		Součet		64,940		
27	K	628613511	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm	m2	64,940	1 243,09	80 726,26
	PP		Ochranný nátěrový systém ocelových konstrukcí mostů základní a podkladní epoxidový, vrchní polyuretanový tl. min 280 µm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628613511				
	VV		"zábradlí" 20,0*2,0		40,000		
	VV		"ocelové nosníky" 0,86*5,8*5		24,940		
	VV		Součet		64,940		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				302 810,88
28	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	15,000	128,98	1 934,70
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112				
	VV		"stará - nová vozovka" 15,0		15,000		
29	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	15,000	62,00	930,00
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919731122				
30	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	30,000	181,06	5 431,80
	PP		Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112233				
	VV		"pod obrubou" 20,0		20,000		
	VV		"kolem odvodňovacího žlábků" 10,0		10,000		
	VV		Součet		30,000		
31	K	919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	45,000	324,85	14 618,25
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121132				
	VV		"pod obrubou" 20,0		20,000		
	VV		"kolem odvodňovacího žlábků" 10,0		10,000		
	VV		"stará - nová vozovka" 15,0		15,000		
	VV		Součet		45,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	42,950	361,87	15 542,32
	PP		Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121122				
	VV		"řimsy" 15,0*2,65		39,750		
	VV		"obruby" 20,0*0,16		3,200		
	VV		Součet		42,950		
33	K	985121222	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	69,000	414,76	28 618,44
	PP		Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121222				
	VV		"podhled NK" 15,0*4,8		69,000		
34	K	985311116	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl 50 mm	m2	1,160	8 325,70	9 657,81
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 50 do 60 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311116				
	VV		lokální kaverny na styku deska - římsový nosník				
	VV		2*0,1*5,8		1,160		
	VV		Součet		1,160		
35	K	985311213	Reprofilace podhledů cementovou sanační maltou tl 20 mm	m2	0,580	5 287,68	3 066,85
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311213				
	VV		"podhled NK" 2*0,05*5,8		0,580		
36	K	985321211	Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	1,740	811,89	1 412,69
	PP		Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985321211				
	VV		"podhled NK" 2*0,15*5,8		1,740		
37	K	985312112	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl přes 2 do 3 mm	m2	39,750	703,14	27 949,82
	PP		Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985312112				
	VV		"řimsy" 15,0*(1,99+0,66)		39,750		
38	K	985312122	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl přes 2 do 3 mm	m2	69,000	713,67	49 243,23
	PP		Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 2 do 3 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985312122				
	VV		"podhled NK" 15,0*4,8		69,000		
39	K	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný S4 (OS-C)	m2	3,200	873,16	2 794,11
	PP		Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný se stěrkou S4 (OS-C)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985324221				
	VV		"obruby" 20,0*0,16		3,200		
40	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	39,750	502,49	19 973,98
	PP		Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985324111				
	VV		"řimsy" 15,0*(1,99+0,66)		39,750		
41	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	6,000	1 631,88	9 791,28
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331212				
	VV		"spára deska - římsový nosník" 40*0,15		6,000		
42	K	953965116	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm	kus	40,000	72,44	2 897,60
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 170 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965116				
	VV		"spára deska - římsový nosník" 40		40,000		
43	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	31,600	1 999,31	63 178,20
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331215				
	VV		"kotvení dobetonávky - OP2" 3*23*0,4		27,600		
	VV		"lokální kaverny dobetonávky" 10*0,4		4,000		
	VV		Součet		31,600		
44	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	79,000	134,23	10 604,17
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965124				
	VV		"kotvení dobetonávky - OP2" 3*23		69,000		
	VV		"lokální kaverny dobetonávky" 10		10,000		
	VV		Součet		79,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	R94111	Lešení - montáž, nájem, demontáž	m3	37,500	738,45	27 691,88
	PP		Lešení				
	VV		75,0*0,5		37,500		
46	K	R94235	Ochranný plachta - montáž, nájem, demontáž	m2	75,000	99,65	7 473,75
	PP		Ochranný plachta při tryskání a sanacích				
	VV		"zachycení odpadů z tryskání a sanací" 75,0		75,000		
	D	997	Přesun sutě				8 492,52
47	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	16,601	101,65	1 687,49
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551				
	VV		"odpad z tryskání" 0,599+3,007+4,83		8,436		
	VV		"frézovaná živice" 8,165		8,165		
	VV		Součet		16,601		
48	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	232,414	8,61	2 001,08
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559				
	VV		"celkem 15km"				
	VV		16,601*14		232,414		
49	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	8,436	402,50	3 395,49
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871				
	VV		"odpad z tryskání" 0,599+3,007+4,83		8,436		
50	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,165	172,50	1 408,46
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875				
	VV		"frézovaná živice" 8,165		8,165		
	D	998	Přesun hmot				17 826,06
51	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	41,126	433,45	17 826,06
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998212111				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební údržba mostu Rm-017-Ha
Objekt:

00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
Uchazeč: REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Datum: 18.06.2024
Projektant: via-pds s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 72 450,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 72 450,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 500,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00
PP			Geodetické práce před výstavbou				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000				
VV			"vytýčení inž. sítí" 1		1,000		

D VRN2 Příprava staveniště 14 950,00

2	K	021203000	Stěhování přírodních hodnot	kpl	1,000	14 950,00	14 950,00
PP			Stěhování přírodních hodnot				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/021203000				
VV			"slov ryb" 1		1,000		

D VRN3 Zařízení staveniště 17 250,00

3	K	034103000	Oplocení staveniště	m	20,000	862,50	17 250,00
PP			Oplocení staveniště				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000				
VV			5,0*4		20,000		

D VRN7 Provozní vlivy 28 750,00

4	K	072002000	Silniční provoz - DIO	kpl	1,000	28 750,00	28 750,00
PP			Silniční provoz				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/072002000				
VV			"montáž, pronájem, demontáž, projednání s policií ČR a Měú Rožnov " 1		1,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RM
Stavba: Most ev.č. Rm-020-Ha

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.06.2024

Zadavatel:
Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:
DIČ: 00304271

Uchazeč:
REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IC:
DIČ: 26883057
CZ26863057

Projektant:
Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

IC:
DIČ: 27764613

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			366 021,25
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 366 021,25	Výše daně 76 864,46
snižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			442 885,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	RM		
Stavba:	Most ev.č. Rm-020-Ha		
Místo:		Datum:	18.06.2024
Zadavatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm	Projektant:	Ing. Pavel Kubečka mosty a stř. a inž. s.r.o.
Uchazeč:	REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		366 021,25	442 885,71
000	000 - Ostatní a vedlejší náklady	63 250,00	76 532,50
SO 020	SO 020 - Most Rm-020-Ha	302 771,25	366 353,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. Rm-020-Ha

Objekt:

000 - 000 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.06.2024

IČ:

DIČ:

00304271

IČ:

DIČ:

26863057

CZ26863057

IČ:

DIČ:

27764613

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

63 250,00

DPH základní
snížená

Základ daně
63 250,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 282,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

76 532,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. Rm-020-Ha

Objekt:

000 - 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum:

18.06.2024

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 250,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				63 250,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 500,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2023 01
	W		Vytyčení inženýrských sítí					
	W		1		1,000			
D		VRN2	Příprava staveniště				17 250,00	
2	K	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě - ochranná plachta	ks	1,000	17 250,00	17 250,00	CS ÚRS 2023 01
	W		ochranná plachta pro zachycení odpadu z lomy a sanací					
	W		1		1,000			
D		VRN7	Provozní vlivy				34 500,00	
3	K	072002000	Silniční provoz - provizorní dopravní značení	soub	1,000	23 000,00	23 000,00	CS ÚRS 2023 01
	W		výkresy DZ, projednání s PÚJČ a MěÚ Rožnov					
	W		montáž, pronájem, údržba a demontáž provizorního DZ					
	W		1		1,000			
4	K	075603000	Jiná ochranná pásma	soub	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2023 01
	W		Průzkum inženýrských sítí					
	W		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. Rm-020-Ha

Objekt:

SO 020 - SO 020 - Most Rm-020-Ha

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.06.2024

IČ:

00304271

DIČ:

IČ:

26863057

DIČ:

CZ26863057

IČ:

27764613

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			302 771,25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	302 771,25 0,00	21,00% 15,00%	63 581,96 0,00
Cena s DPH v CZK			366 353,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. Rm-020-Ha

Objekt:

SO 020 - SO 020 - Most Rm-020-Ha

Místo:

Datum:

18.06.2024

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.

Uchazeč:

REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							302 771,25	
o HSV Práce a dodávky HSV							302 771,25	
D 1 Zemní práce							29 188,83	
1	K	124153100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 ručně	m3	13,000	166,89	2 169,57	CS ÚRS 2023 01
	W		Odstanění zemní hrázky před operou 1					
	W		1,0*13,0		13,000			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,000	256,97	3 340,61	CS ÚRS 2023 01
	W		odvoz zemní hrázky na skládku					
	W		1,0*13,0		13,000			
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	13,000	61,82	803,66	CS ÚRS 2023 01
	W		nakládání zeminy ze zemní hrázky					
	W		1,0*13,0		13,000			
4	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	13,000	292,57	3 803,41	CS ÚRS 2023 01
	W		Zemní hrázky u opěr					
	W		zřízení, přemístění, odstranění, odvoz na skládku					
	W		1,0*13,0		13,000			
5	M	R584	zemina včetně dovozu	m3	13,000	517,50	6 727,50	vlastní
	W		1,0*13,0		13,000			
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	26,000	230,00	5 980,00	CS ÚRS 2023 01
	W		zemní hrázka					
	W		1,0*13,0*2,0		26,000			
7	K	181111124	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:1	m2	24,000	265,17	6 364,08	CS ÚRS 2023 01
	W		Srovnání stavbou dotčených ploch					
	W		4*2*3		24,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							2 022,40	
8	K	421361411	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí do 4 kg/m2	t	0,021	96 304,82	2 022,40	CS ÚRS 2023 01
	W		výztuž sanace na podhledu nosné konstrukce					
	W		přikotvit					
	W		2*0,45*5,75*0,004		0,021			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							56 124,46	
9	K	628611111	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x impregnační S1 (OS-A)	m2	17,847	363,95	6 495,42	CS ÚRS 2023 01
	W		nátěr říms					
	W		(3,55+6,20+6,38+3,70)*(0,10+0,45+0,20+0,15)		17,847			
10	K	628613111	Oprava nátěru části OK mostu včetně očištění 2x základní	m2	19,550	2 538,57	49 629,04	CS ÚRS 2023 01
	W		2xvrchní svtlékový nátěr do 50 m2					
	W		Ocelové nosníky nosné konstrukce					
	W		očištění a nátěr					
	W		4*(0,97-0,12)*5,75		19,550			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							201 398,72	
11	K	919122121	Těsnění spár závlivkou za tepla	m	19,830	309,22	6 131,83	CS ÚRS 2023 01
	W		Těsnící závlivka pod obrubami					
	W		3,55+6,20+6,38+3,70		19,830			
12	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	368,000	25,23	9 284,64	CS ÚRS 2023 01
	W		Čištění komunikace během provádění stavebních prací					
	W		4,6*20*4		368,000			
13	K	985121222	Tryskání degradovaného betonu liče klenéb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	5,175	414,76	2 146,38	CS ÚRS 2023 01
	W		šetné otryskání betonových povrchů					
	W		pohled nosné konstrukce vně krajních nosníků					
	W		2*0,45*5,75		5,175			
14	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu klenéb a podlah tlakovou vodou	m2	17,847	361,87	6 458,29	CS ÚRS 2023 01
	W		očištění říms - obruby, horní plochy, boky a podhled říms					
	W		(3,55+6,20+6,38+3,70)*(0,10+0,45+0,20+0,15)		17,847			
15	K	985132111	Očištění ploch liče klenéb a podhledů tlakovou vodou	m2	51,925	414,76	21 536,41	CS ÚRS 2023 01
	W		očištění kamenného zdiva					
	W		opěry					
	W		2*5,0*3,0		30,000			
	W		křídla opěry 1					
	W		2*(1,80+3,0)*2,0/2		9,600			
	W		křídla opěry 2 - K2P					
	W		(3,0+0,40)*3,55/2		6,035			
	W		křídla opěry 2 - K2L					
	W		(3,0+0,40)*3,70/2		6,290			
	W		Součet		51,925			
16	K	985221111	Doplnění zdiva kamennem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2	m3	0,625	16 891,03	10 556,89	CS ÚRS 2023 01
	W		Doplnění kamennem dole v opěrách					
	W		5*0,50*0,50*0,50		0,625			
17	M	56381065	kopák hrubý (1t=1,3m2) pískovec	t	1,250	6 106,50	7 633,13	CS ÚRS 2023 01
18	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	51,925	1 203,14	62 473,04	CS ÚRS 2023 01
	W		Cibrová spárování kamenného zdiva					

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		opěry					
	W		2*5,0*3,0		30,000			
	W		křídla opěry 1					
	W		2*(1,80+3,0)*2,0/2		9,600			
	W		křídlo opěry 2 – K2P					
	W		(3,0+0,40)*3,55/2		6,035			
	W		křídlo opěry 2 – K2L					
	W		(3,0+0,40)*3,70/2		6,290			
	W		Součet		51,925			
19	K	985311215	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl. přes 40 do 50 mm	m2	5,175	7 991,25	41 354,72	CS ÚRS 2023 01
	W		reprofilace okrajů podhledu nosné konstrukce					
	W		2*0,45*5,75		5,175			
20	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl. 10 mm	m2	8,924	1 834,15	16 367,95	CS ÚRS 2023 01
	W		sanače horního povrchu říms					
	W		(3,55+6,20+6,38+3,70)*0,45		8,924			
21	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstvou tl. 1 mm	m2	1,035	811,89	840,31	CS ÚRS 2023 01
	W		Pasivační nátěr obnažené výztuže - ochad 20% sanované plochy					
	W		okraje nosné konstrukce					
	W		2*0,45*5,75*0,20		1,035			
22	K	R94111	Lešení	m3	22,500	738,45	16 615,13	vlastní
	W		Lešení - přesun podle potřeby					
	W		1,5*3,0*5,0		22,500			
	D	998	Přesun hmot				14 036,84	
23	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v. do 20 m	t	32,384	433,45	14 036,84	CS ÚRS 2023 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 241522
Stavba: Stavební údržba mostu Rm-030-Ha

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18.06.2024

Zadavatel:
Město Rožnov pod Radhoštěm

IC: 00304271
DIČ:

Uchazeč:
REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

IC: 26863057
DIČ: CZ26863057

Projektant:
via-pds s.r.o.

IC: 05762669
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	618 566,96
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	618 566,96	129 899,06
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	748 466,02
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	241522		
Stavba:	Stavební údržba mostu Rm-030-Ha		
Místo:		Datum:	18.06.2024
Zadavatel:	Město Rožnov pod Radhoštěm	Projektant:	via-pds s.r.o.
Uchazeč:	REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		618 566,96	748 466,02
01	Most přes Vermířovský potok u UNIPARU (č.p. 227)	546 116,96	660 801,52
00	Vedlejší rozpočtové náklady	72 450,00	87 664,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební údržba mostu Rm-030-Ha
Objekt:

01 - Most přes Vermírovský potok u UNIPARU (č.p. 227)

Místo: Datum: 18.06.2024
Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm Projektant: via-pds s.r.o.
Uchazeč: REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 546 116,96

D HSV Práce a dodávky HSV 546 116,96

D 4 Vodorovné konstrukce 175 866,97

1	K	429172295	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů	kg	709,640	201,25	142 815,05
	PP		Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků montáž nýtovaných, hmotností do 100 kg				
	VV		"zesílení spodní pásnice I nosníku po celé délce" 489,84		489,840		
	VV		"zesílení stojky I nosníku, lokálně" 31,4+188,40		219,800		
	VV		Součet		709,640		

2	M	13011041	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375)	t	0,781	42 320,00	33 051,92
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x3mm				
	VV		709.64*0,001*1,1		0,781		

D 6 Úpravy povrchů 201 943,26

3	K	789121153	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D	m2	42,000	396,95	16 671,90
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění D				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789121153				
	VV		"zábradlí" 32,0*1,0		32,000		
	VV		"konzoly" 1,0*5*2		10,000		
	VV		Součet		42,000		

4	K	789222512	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kci třídy II stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	57,408	889,33	51 054,66
	PP		Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy II stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2 1/2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789222512				
	VV		"ocelové nosníky" 0,92*10,4*6		57,408		

5	K	789121270	Odrezevání odrezovačem ocelových konstrukcí třídy I	m2	99,408	107,07	10 643,61
	PP		Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I očištění odrezováním bezoplachovým odrezovačem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789121270				
	VV		"zábradlí" 32,0*1,0		32,000		
	VV		"konzoly" 1,0*5*2		10,000		
	VV		"ocelové nosníky" 0,92*10,4*6		57,408		
	VV		Součet		99,408		

6	K	628613511	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm	m2	99,408	1 243,09	123 573,09
	PP		Ochranný nátěrový systém ocelových konstrukcí mostů základní a podkladní epoxidový, vrchní polyuretanový tl. min 280 µm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628613511				
	VV		"zábradlí" 32,0*1,0		32,000		
	VV		"konzoly" 1,0*5*2		10,000		
	VV		"ocelové nosníky" 0,92*10,4*6		57,408		
	VV		Součet		99,408		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 166 207,97

7	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	2,000	1 811,68	3 623,36
	PP		Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914112111				

8	K	938111111	Čištění zdva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	20,400	241,06	4 917,62
	PP		Čištění zdva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938111111				
	VV		"řimsy" 24,0*0,85		20,400		

9	K	985121222	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů	m2	20,400	414,76	8 461,10
	PP		Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121222				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"řimsy" 24,0*0,85		20,400		
10	K	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl 20 mm	m2	20,400	5 287,68	107 868,67
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 30 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311213				
	VV		"řimsy - boky a pohled" 24,0*0,85		20,400		
11	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	20,400	502,49	10 250,80
	PP		Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985324111				
	VV		"řimsy" 24,0*0,85		20,400		
12	K	R94111	Lešení - montáž, nájem, demontáž	m3	33,150	738,45	24 479,62
	PP		Lešení				
	VV		10,2*6,5*0,5		33,150		
13	K	R94235	Ochranný plachta - montáž, nájem, demontáž	m2	66,300	99,65	6 606,80
	PP		Ochranný plachta při tryskání a sanacích				
	VV		"zachycení odpadů z tryskání a sanací" 10,2*6,5		66,300		
	D	998	Přesun hmot				2 098,76
14	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	4,842	433,45	2 098,76
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998212111				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební údržba mostu Rm-030-Ha
Objekt: 00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Rožnov pod Radhoštěm Datum: 18.06.2024
Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm Projektant: via-pds s.r.o.
Uchazeč: REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							72 450,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				72 450,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				11 500,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00
PP			Geodetické práce před výstavbou				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000				
VV			"vytyčení inž. sítí" 1		1,000		
D VRN2			Příprava staveniště				14 950,00
2	K	021203000	Stěhování přírodních hodnot	kpl	1,000	14 950,00	14 950,00
PP			Stěhování přírodních hodnot				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/021203000				
VV			"slov ryb" 1		1,000		
D VRN3			Zařízení staveniště				17 250,00
3	K	034103000	Oplocení staveniště	m	20,000	862,50	17 250,00
PP			Oplocení staveniště				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034103000				
VV			5,0*4		20,000		
D VRN7			Provozní vlivy				28 750,00
4	K	072002000	Silniční provoz - DIO	kpl	1,000	28 750,00	28 750,00
PP			Silniční provoz				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/072002000				
VV			"montáž, pronájem, demontáž, projednání s policií ČR a Měú Rožnov " 1		1,000		

