

**SMLOUVA O DÍLO č. Sml 0188/2024**  
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění.

**I.**  
**Smluvní strany**

**1) OBJEDNATEL**

Název: **Město Milevsko**  
Sídlo: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko  
Právní forma: veřejnoprávní korporace  
IČ: 00249831  
DIČ: CZ00249831  
zastoupen: Ing. Michalem Hermou, vedoucím odboru investic a správy majetku  
na základě zmocnění Rady města Milevska ze dne 21.02.2022,  
usnesení č. 67/22

**2) ZHOTOVITEL**

Název: **Ing. Jan Šlechta**  
Sídlem: Okružní 580, 394 94, Černovice, provozovna: Malovcova 108, 395 01  
Pacov  
IČ: 11324180  
DIČ: CZ5606021641  
ČKAIT: 0102640

Objednatel a zhotovitel jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

**Autorský dozor na akci: „Kulturní a kreativní centrum Milevsko“**

**II.**  
**Předmět plnění**

1. Předmětem činnosti dle této smlouvy je vykonávání autorského dozoru na stavbě na základě požadavků technického dozoru stavby (dále jen „TDS“), případně investora v předpokládaném rozsahu dle odst. II.2. Autorský dozor (dále jen „AD“) bude zhotovitel vykonávat na základě dokumentace pro provádění stavby, vydaného stavebního povolení a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

2. Autorský dozor bude zahrnovat:
  - účast na kontrolních dnech (na vyžádání TDS, případně objednatele),
  - kontrola dodržení dokumentace s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním povolením a poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
  - posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky,
  - kontrola a schvalování změnových listů,
  - případné další činnosti na vyžádání objednatele.
  - v případě nejasností nebo sporů poskytne veškerou součinnost pro specifikaci správného řešení nebo vydá stanovisko projektanta, ze kterého bude patrný další postup. V případě, že se v průběhu stavby vyskytnou nepředvídané skutečnosti, které způsobí odchylku od projektového řešení, předá autorský dozor podklady a instrukce projektantům, aby mohli vypracovat změnovou část projektu.
3. Autorský dozor bude vykonávaný za těchto podmínek:
  - účast zhotovitele na autorském dozoru vykonávaném v rozsahu dle odst. II.2. a II.3 se očekává od zhotovitele v potřebném profesním zastoupení v souladu s požadavky objednatele,
  - do výkonu AD se zahrnují také práce vykonávané na pracovišti zhotovitele a pracovní cesty na staveniště, případně na místo jednání, která jsou mimo sídlo zhotovitele,
  - účast na KD bude řešena písemnými nebo e-mailovými pozvánkami

### III. Doba plnění

1. Autorský dozor dle této smlouvy bude vykonáván po dobu realizace stavby až do její pravomocné kolaudace.
2. Předpokládaná doba realizace stavby je od 03/2025 - 07/2025.
3. Doba plnění, zahájení a ukončení bude v souladu s harmonogramem stavebních prací a podle potřeb objednatele.

### IV. Cena plnění

Dohodnutá cena předmětu této smlouvy, v souladu s nabídkou ze dne 25.07.2024 činí:

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>252.000</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>52.920</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>304.920</b>

### V. Platební podmínky

1. Autorský dozor bude fakturován dle skutečně odpracovaných hodin na základě výkazu práce odsouhlaseného TDS a investorem. Výše uvedená cena se považuje za maximální možný rozsah činnosti AD.
2. Cena za autorský dozor bude fakturována měsíčně dle skutečně odpracovaných hodin.
3. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.


**VI.**  
**Ostatní ujednání**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, smlouvu zveřejní objednatel.
2. O uzavření smlouvy o dílo rozhodl v souladu se Směrnicí SM-RMM-3/2020 ev.č. MM 09514/2022 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem schválenou RMM dne 21.02.2022, usnesení č. 67/22, Ing. Michal Herma, vedoucí odboru investic a správy majetku.

V Pacově 27-08-2024

V Milevsku 27-08-2024

Za zhotovitele:



Ing. Jan Šlechta

Za objednatele:



Ing. Michal Herma, vedoucí OISM

