

*Solawron*



RRJZP002DIQC

*č. j. RRJZ 2406/2012  
zp. 0-013.7*

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)

### I. Smluvní strany

#### **Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad**

se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice

jednající: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady

IČ: 75086999

bankovní spojení: ČSOB a.s. České Budějovice

číslo účtu: 218672264/0300

dále též „poskytovatel“

a

#### **Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1**

se sídlem: U Černé věže 71/4, České Budějovice, 370 01

jednající: P. Dr. Zdeňkem Marešem, Th.D., administrátorem farnosti

IČ: 65050410

příjemce není plátcem DPH

příjemce není malým/středním podnikem<sup>1</sup>

bankovní spojení: (

číslo účtu:

dále též „příjemce“

se dohodly na tomto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)

Na projekt s názvem: **Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB**, dále jen „projekt“

Prioritní osa: 3 – Rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 3.2 – Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/05.01384

uzavřené dne 3.2.2011

<sup>1</sup> definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění Nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004

## II. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající ve změně jeho rozpočtu a s tím související změna článku IV. Smlouvy.

## III. Změna článku IV. Smlouvy

Článek IV. Výše dotace a účelové určení se mění následovně:

1. Dotace dle Smlouvy se poskytuje ve výši 87,0 % z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 21 381 197,46 Kč.

2. Finanční rámec projektu:

<b>Finanční rámec projektu</b>	<b>Kč</b>
Celkové výdaje projektu	24 576 089,46
Celkové způsobilé výdaje projektu	24 576 089,46
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu	0,00
Předpokládané příjmy projektu (nevyplňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu)	0,00

<b>Finanční rámec etapy 001</b>	<b>Kč</b>
Celkové výdaje etapy	4 142 372,27
Celkové způsobilé výdaje etapy	4 142 372,27
Celkové nezpůsobilé výdaje etapy	0,00
Předpokládané příjmy etapy (nevyplňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu)	0,00

<b>Finanční rámec etapy 002</b>	<b>Kč</b>
Celkové výdaje etapy	6 031 944,03
Celkové způsobilé výdaje etapy	6 031 944,03
Celkové nezpůsobilé výdaje etapy	0,00
Předpokládané příjmy etapy (nevyplňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu)	0,00

<b>Finanční rámec etapy 003</b>	<b>Kč</b>
Celkové výdaje etapy	6 978 095,20
Celkové způsobilé výdaje etapy	6 978 095,20
Celkové nezpůsobilé výdaje etapy	0,00
Předpokládané příjmy etapy (nevyplňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu)	0,00

	Kč
<b>Finanční rámec etapy 004</b>	
Celkové výdaje etapy	7 423 677,96
Celkové způsobilé výdaje etapy	7 423 677,96
Celkové nezpůsobilé výdaje etapy	0,00
Předpokládané příjmy etapy (nevypĺňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu)	0,00

### 3. Přehled financování způsobilých výdajů projektu:

Přehled financování způsobilých výdajů projektu	Investiční dotace v Kč	Neinvestiční dotace v Kč	Dotace celkem v Kč	Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace z Regionální rady celkem	20 665 918,27	715 279,19	21 381 197,46	87,00
z toho: příspěvek Společenství	17 566 030,53	607 987,31	18 174 017,84	73,95
Národní financování	3 099 887,74	107 291,88	3 207 179,62	13,05
Národní spolufinancování příjemce	0,00	0,00	0,00	0,00
Soukromé spolufinancování příjemce	3 088 011,19	106 880,81	3 194 892,00	13,00

Přehled financování způsobilých výdajů etapy 001	Investiční dotace v Kč	Neinvestiční dotace v Kč	Dotace celkem v Kč	Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace z Regionální rady celkem	3 425 601,40	178 262,41	3 603 863,81	87,00
z toho: příspěvek Společenství	2 911 761,19	151 523,05	3 063 284,24	73,95
Národní financování	513 840,21	26 739,36	540 579,57	13,05
Národní spolufinancování příjemce	0,00	0,00	0,00	0,00
Soukromé spolufinancování příjemce	511 871,54	26 636,92	538 508,46	13,00

Přehled financování způsobilých výdajů etapy 002	Investiční dotace v Kč	Neinvestiční dotace v Kč	Dotace celkem v Kč	Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace z Regionální rady celkem	5 037 299,07	210 492,15	5 247 791,22	87,00
z toho: příspěvek Společenství	4 281 704,21	178 918,33	4 460 622,54	73,95
Národní financování	755 594,86	31 573,82	787 168,68	13,05
Národní spolufinancování příjemce	0,00	0,00	0,00	0,00
Soukromé spolufinancování příjemce	752 699,96	31 452,85	784 152,81	13,00

Přehled financování způsobilých výdajů etapy 003	Investiční dotace v Kč	Neinvestiční dotace v Kč	Dotace celkem v Kč	Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace z Regionální rady celkem	5 895 328,87	175 613,85	6 070 942,72	87,00
z toho: příspěvek Společenství	5 011 029,54	149 271,77	5 160 301,31	73,95
Národní financování	884 299,33	26 342,08	910 641,41	13,05
Národní spolufinancování příjemce	0,00	0,00	0,00	0,00
Soukromé spolufinancování příjemce	880 911,33	26 241,15	907 152,48	13,00

Přehled financování způsobilých výdajů etapy 004	Investiční dotace v Kč	Neinvestiční dotace v Kč	Dotace celkem v Kč	Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace z Regionální rady celkem	6 307 688,93	150 910,78	6 458 599,71	87,00
z toho: příspěvek Společenství	5 361 535,59	128 274,16	5 489 809,75	73,95
Národní financování	946 153,34	22 636,62	968 789,96	13,05
Národní spolufinancování příjemce	0,00	0,00	0,00	0,00
Soukromé spolufinancování příjemce	942 528,36	22 549,89	965 078,25	13,00

4. Celková výše dotace dle odst. 1 nesmí být překročena. Částka dotace, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů. Příjemce zajistí úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (včetně nezpůsobilých výdajů nebo vícenákladů), z vlastních zdrojů. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů prokázaných na straně příjemce, musí být vždy zachovány procentní podíly dotace a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích, tzn., že bude i úměrně snížena částka dotace. Dotace bude také snížena o příjmy, které projekt vytvoří v průběhu realizace a v průběhu referenčního období.<sup>1</sup>
5. Všechny výdaje musí být pro účely této Smlouvy vykazovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce je jejím plátcem a má možnost žádat o její zpětné proplacení příslušného správce daně.

<sup>1</sup> Projektem vytvářejícím příjmy podle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 se rozumí jakákoliv operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoliv operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov, nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplaty. Tento článek se nepoužije na projekty podléhající pravidlům o veřejné podpoře ve smyslu článku 87 Smlouvy ES.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.
2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.
5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

V Českých Budějovicích dne 21.2.2017.....

V Plzni dne 20.2.2017.....

Za příjemce

Za poskytovatele

P. Dr. Zdeněk Mareš, TH.D.,  
administrátor farnosti 1

Ivo Grüner,  
předseda Regionální rady

.....  
Podpis

.....  
Podpis



## Rožpočet etapy

ev etapy: 1, Příprava a základní práce v kostele

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
<b>Hlavní způsobilé výdaje investiční</b>	<b>3 937 472,94</b>	<b>3 937 472,94</b>	<b>3 937 472,94</b>	<b>3 937 472,94</b>	<b>3 804 778,80</b>
Pořízení pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastrukturní vybavenosti	1 461 997,23	1 461 997,23	1 461 997,23	1 461 997,23	2 108 149,23
Odstranění staveb	2 285 515,71	2 285 515,71	2 285 515,71	2 285 515,71	1 506 669,57
Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technická zařízení (např. vodovod., kanal., el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanit. technika)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb cestovního ruchu (např. informační technologie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení nehmotného majetku (software, licence, práva duševního vlastnictví) od výše 60 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurátorské práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20303 maximálně do 5 % CZV)	189 960,00	189 960,00	189 960,00	189 960,00	189 960,00
<b>Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurátorské práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1 Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2 Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv. výdajem), výdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvis. s přípravou žádosti, výdaje na VR (v součtu se 112 max do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vedlejší způsobilé výdaje investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1 Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.2 Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)</b>	<b>360 360,00</b>	<b>360 360,00</b>	<b>184 899,33</b>	<b>360 360,00</b>	<b>184 899,00</b>
Služby	330 000,00	330 000,00	154 539,33	330 000,00	154 539,00
.1 Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
.2 Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	280 000,00	280 000,00	104 539,33	280 000,00	104 539,00
2 Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	30 360,00	30 360,00	30 360,00	30 360,00	30 360,00
<b>Nezpůsobilé výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Hlavní způsobilé výdaje</b>	<b>3 957 472,94</b>	<b>3 957 472,94</b>	<b>3 957 472,94</b>	<b>3 957 472,94</b>	<b>3 824 778,80</b>
<b>Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)</b>	<b>360 360,00</b>	<b>360 360,00</b>	<b>184 899,33</b>	<b>360 360,00</b>	<b>184 899,00</b>
<b>Způsobilé výdaje investiční</b>	<b>3 937 472,94</b>	<b>3 937 472,94</b>	<b>3 937 472,94</b>	<b>3 937 472,94</b>	<b>3 804 778,80</b>
<b>Způsobilé výdaje neinvestiční</b>	<b>380 360,00</b>	<b>380 360,00</b>	<b>204 899,33</b>	<b>380 360,00</b>	<b>204 899,00</b>
<b>Celkové způsobilé výdaje</b>	<b>4 317 832,94</b>	<b>4 317 832,94</b>	<b>4 142 372,27</b>	<b>4 317 832,94</b>	<b>4 009 677,80</b>
<b>Příjmy připadající na způsobilé výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Příjmy etapy/projektu celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdaje etapy/projektu</b>	<b>4 317 832,94</b>	<b>4 317 832,94</b>	<b>4 142 372,27</b>	<b>4 317 832,94</b>	<b>4 009 677,80</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 317 832,94</b>	<b>4 317 832,94</b>	<b>4 142 372,27</b>	<b>4 317 832,94</b>	<b>4 009 677,80</b>

## Rožpočet etapy

ev etapy: 2, Zákklady a podlaha v kostele

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
<b>Hlavní způsobilé výdaje investiční</b>	<b>5 789 999,03</b>	<b>5 789 999,03</b>	<b>5 789 999,03</b>	<b>5 789 999,03</b>	<b>0,00</b>
Pořízení pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti	3 366 528,45	3 366 528,45	3 366 528,45	3 366 528,45	0,00
Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technická zařízení (např. vodovod., kanal., el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanit. technika)	2 423 470,58	2 423 470,58	2 423 470,58	2 423 470,58	0,00
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb cestovního ruchu (např. informační technologie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení nehmotného majetku (software, licence, práva duševního vlastnictví) od výše 60 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurátorské práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20303 maximálně do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurátorské práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv. výdajem), výdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvis. s přípravou žádosti, výdaje na VŘ (v součtu se 112 max do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vedlejší způsobilé výdaje investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)</b>	<b>160 720,00</b>	<b>160 720,00</b>	<b>221 945,00</b>	<b>160 720,00</b>	<b>0,00</b>
Služby	100 000,00	100 000,00	161 225,00	100 000,00	0,00
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	0,00	0,00	61 225,00	0,00	0,00
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	60 720,00	60 720,00	60 720,00	60 720,00	0,00
<b>Nezpůsobilé výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z příjaté MZ
DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Hlavní způsobilé výdaje</b>	<b>5 809 999,03</b>	<b>5 809 999,03</b>	<b>5 809 999,03</b>	<b>5 809 999,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)</b>	<b>160 720,00</b>	<b>160 720,00</b>	<b>221 945,00</b>	<b>160 720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Způsobilé výdaje investiční</b>	<b>5 789 999,03</b>	<b>5 789 999,03</b>	<b>5 789 999,03</b>	<b>5 789 999,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Způsobilé výdaje neinvestiční</b>	<b>180 720,00</b>	<b>180 720,00</b>	<b>241 945,00</b>	<b>180 720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové způsobilé výdaje</b>	<b>5 970 719,03</b>	<b>5 970 719,03</b>	<b>6 031 944,03</b>	<b>5 970 719,03</b>	<b>0,00</b>
Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkové výdaje etapy/projektu</b>	<b>5 970 719,03</b>	<b>5 970 719,03</b>	<b>6 031 944,03</b>	<b>5 970 719,03</b>	<b>0,00</b>
<b>klady celkem</b>	<b>5 970 719,03</b>	<b>5 970 719,03</b>	<b>6 031 944,03</b>	<b>5 970 719,03</b>	<b>0,00</b>

## Rožpočet etapy

ev etapy: 3, Stěny kostela, děkanství

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
<b>Hlavní způsobilé výdaje investiční</b>	<b>6 776 240,20</b>	<b>6 776 240,20</b>	<b>6 776 240,20</b>	<b>6 776 240,20</b>	<b>0,00</b>
Pořizení pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořizení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti	3 920 995,00	3 920 995,00	3 920 995,00	3 920 995,00	0,00
Odstranění staveb	208 728,70	208 728,70	208 728,70	208 728,70	0,00
Pořizení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořizení staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technická zařízení (např. vodovod., kanál., el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanit. technika)	2 051 516,50	2 051 516,50	2 051 516,50	2 051 516,50	0,00
Pořizení technologických zařízení pro potřeby služeb cestovního ruchu (např. informační technologie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořizení nehmotného majetku (software, licence, práva duševního vlastnictví) od výše 60 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurátorské práce	595 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20303 maximálně do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurátorské práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv. výdajem), výdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvis. s přípravou žádosti, výdaje na VR (v součtu se 112 max do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vedlejší způsobilé výdaje investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)</b>	<b>140 630,00</b>	<b>140 630,00</b>	<b>201 855,00</b>	<b>140 630,00</b>	<b>0,00</b>
Služby	87 500,00	87 500,00	148 725,00	87 500,00	0,00
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	0,00	0,00	61 225,00	0,00	0,00
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	53 130,00	53 130,00	53 130,00	53 130,00	0,00
<b>Nezpůsobilé výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Odplisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Hlavní způsobilé výdaje</b>	<b>6 776 240,20</b>	<b>6 776 240,20</b>	<b>6 776 240,20</b>	<b>6 776 240,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)</b>	<b>140 630,00</b>	<b>140 630,00</b>	<b>201 855,00</b>	<b>140 630,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Způsobilé výdaje investiční</b>	<b>6 776 240,20</b>	<b>6 776 240,20</b>	<b>6 776 240,20</b>	<b>6 776 240,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Způsobilé výdaje neinvestiční</b>	<b>140 630,00</b>	<b>140 630,00</b>	<b>201 855,00</b>	<b>140 630,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové způsobilé výdaje</b>	<b>6 916 870,20</b>	<b>6 916 870,20</b>	<b>6 978 095,20</b>	<b>6 916 870,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Příjmy připadající na způsobilé výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Příjmy etapy/projektu celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdaje etapy/projektu</b>	<b>6 916 870,20</b>	<b>6 916 870,20</b>	<b>6 978 095,20</b>	<b>6 916 870,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 916 870,20</b>	<b>6 916 870,20</b>	<b>6 978 095,20</b>	<b>6 916 870,20</b>	<b>0,00</b>

## Rozpočet etapy

etapy: 4, Schody, dlažba, svítidla v kostele

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
<b>Hlavní způsobilé výdaje investiční</b>	<b>7 250 217,29</b>	<b>7 250 217,29</b>	<b>7 250 217,29</b>	<b>7 250 217,29</b>	<b>0,00</b>
Pořízení pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti	5 822 723,73	5 822 723,73	5 822 723,73	5 822 723,73	0,00
Odstanění staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technická zařízení (např. vodovod., kanal., el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanit. technika)	1 427 493,56	1 427 493,56	1 427 493,56	1 427 493,56	0,00
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb cestovního ruchu (např. informační technologie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení nehmotného majetku (software, licence, práva duševního vlastnictví) od výše 60 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurátorské práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20303 maximálně do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurátorské práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv. výdajem), výdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvis. s přípravou žádosti, výdaje na VR (v součtu se 112 max do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vedlejší způsobilé výdaje investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)</b>	<b>100 450,00</b>	<b>100 450,00</b>	<b>153 460,67</b>	<b>100 450,00</b>	<b>0,00</b>
Služby	62 500,00	62 500,00	115 510,67	62 500,00	0,00
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	0,00	0,00	53 010,67	0,00	0,00
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	37 950,00	37 950,00	37 950,00	37 950,00	0,00
<b>Nezpůsobilé výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Hlavní způsobilé výdaje</b>	<b>7 270 217,29</b>	<b>7 270 217,29</b>	<b>7 270 217,29</b>	<b>7 270 217,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)</b>	<b>100 450,00</b>	<b>100 450,00</b>	<b>153 460,67</b>	<b>100 450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Způsobilé výdaje investiční</b>	<b>7 250 217,29</b>	<b>7 250 217,29</b>	<b>7 250 217,29</b>	<b>7 250 217,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Způsobilé výdaje neinvestiční</b>	<b>120 450,00</b>	<b>120 450,00</b>	<b>173 460,67</b>	<b>120 450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové způsobilé výdaje</b>	<b>7 370 667,29</b>	<b>7 370 667,29</b>	<b>7 423 677,96</b>	<b>7 370 667,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Příjmy připadající na způsobilé výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Příjmy etapy/projektu celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdaje etapy/projektu</b>	<b>7 370 667,29</b>	<b>7 370 667,29</b>	<b>7 423 677,96</b>	<b>7 370 667,29</b>	<b>0,00</b>
<b>ady celkem</b>	<b>7 370 667,29</b>	<b>7 370 667,29</b>	<b>7 423 677,96</b>	<b>7 370 667,29</b>	<b>0,00</b>

# Rožpočet projektu (suma za etapy)

číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/05.01384

Název projektu: Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB.

	Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek
	<b>Hlavní způsobilé výdaje investiční</b>	<b>23 753 929,46</b>	<b>23 753 929,46</b>	<b>23 753 929,46</b>	<b>23 753 929,46</b>
1	Pořizení pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pořizování staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury vybavenosti	14 572 244,41	14 572 244,41	14 572 244,41	14 572 244,41
3	Odstranění staveb	2 494 244,41	2 494 244,41	2 494 244,41	2 494 244,41
4	Pořizování samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pořizování staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Technická zařízení (např. vodovod., kanal., el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanit. technika)	5 902 480,64	5 902 480,64	5 902 480,64	5 902 480,64
7	Pořizování technologických zařízení pro potřeby služeb cestovního ruchu (např. informační technologie)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pořizování nehmotného majetku (software, licence, práva duševního vlastnictví) od výše 60 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restaurátorské práce	595 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00
11	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20303 maximálně do 5 % CZV)	189 960,00	189 960,00	189 960,00	189 960,00
2	<b>Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
2.1	Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Restaurátorské práce	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Služby	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2.3.1	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2.3.2	Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv. výdajem), výdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvis. s přípravou žádosti, výdaje na VR (v součtu se 112 max do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Vedlejší způsobilé výdaje investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)</b>	<b>762 160,00</b>	<b>762 160,00</b>	<b>762 160,00</b>	<b>762 160,00</b>
4.1	Služby	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
4.1.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4.1.2	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
4.2	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	182 160,00	182 160,00	182 160,00	182 160,00
5	<b>Nezpůsobilé výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek
Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Pořízení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Hlavní způsobilé výdaje</b>	<b>23 813 929,46</b>	<b>23 813 929,46</b>	<b>23 813 929,46</b>	<b>23 813 929,46</b>
<b>Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)</b>	<b>762 160,00</b>	<b>762 160,00</b>	<b>762 160,00</b>	<b>762 160,00</b>
<b>Způsobilé výdaje investiční</b>	<b>23 753 929,46</b>	<b>23 753 929,46</b>	<b>23 753 929,46</b>	<b>23 753 929,46</b>
<b>Způsobilé výdaje neinvestiční</b>	<b>822 160,00</b>	<b>822 160,00</b>	<b>822 160,00</b>	<b>822 160,00</b>
<b>0 Celkové způsobilé výdaje</b>	<b>24 576 089,46</b>	<b>24 576 089,46</b>	<b>24 576 089,46</b>	<b>24 576 089,46</b>
<b>1 Příjmy připadající na způsobilé výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Příjmy etapy / projektu celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Celkové výdaje etapy / projektu</b>	<b>24 576 089,46</b>	<b>24 576 089,46</b>	<b>24 576 089,46</b>	<b>24 576 089,46</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>24 576 089,46</b>	<b>24 576 089,46</b>	<b>24 576 089,46</b>	<b>24 576 089,46</b>



RRJZP002FMFD

čj.: 2201 546/2016  
211-2...015-1**Příručka pro příjemce ROP NUTS II  
Jihozápad****Příloha č. 9****Oznámení příjemce o změně projektu**

Příjemce: Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1	Registrační číslo žádosti: CZ.1.14/3.2.00/05.01384
Plánované změny v projektu – výstižný popis:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Způsob čerpání prostředků podpoložky <u>04.01.03 Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)</u> – využití prostředků na úhradu části nákladů na technický dozor investora.</li><li>2. Čerpání podpoložky <u>04.01.03 Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)</u> v jednotlivých etapách projektu</li></ol>	

**Zdůvodnění změn:**

Původně měl funkci technického dozoru investora zastávat člen projektového týmu Ing. František Mrosko. Tato skutečnost byla plánována před podáním žádosti v roce 2009. Nicméně samotná realizace projektu na objektu katedrály sv. Mikuláše v Českých Budějovicích začala až v roce 2011 – tudíž o dva roky později. Oproti roku 2009 vzrostl počet stavebních akcí, na kterých se podílí Biskupství českobudějovické – z tohoto důvodu je p. Mrosko velmi vytížen svými pracovními úkoly a nezbývá mu čas řádně se věnovat funkci stavebního dozoru u realizace tak velkého projektu, kterým rekonstrukce katedrály sv. Mikuláše a děkanství v Českých Budějovicích bezesporu je. Tuto skutečnost nebylo možné v roce 2009 předpokládat.

Dále pak k žádosti přikládáme vyjádření Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D., náměstka ředitele Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, který potvrzuje požadavek na zvýšenou přítomnost stavebního a autorského dozoru na stavbě z důvodu řady archeologických nálezů se kterými projektová dokumentace nemohla předem počítat.

Na základě výše zmíněných skutečností rozhodl projektový tým o výběru externího technického dozoru investora. Ze třech kandidátů zvítězil Ing. Tomáš Fuit s nejnižší nabídkovou cenou 244 900,- Kč včetně DPH. Nejedná se tedy o novou aktivitu projektu, nýbrž pouze o změnu osoby vykonávající stavební dozor, a to osobu takovou, která je externě schopna zajistit potřebnou intenzitu a odbornost výkonu technického dozoru z pohledu všech zájmových skupin = památkový ústav, odbor památkové péče, koordinace profesí a veškerých dalších technicko – technologických návazností).

Z výše uvedeným souvisí i požadovaná změna č. 2 – využití nečerpaných prostředků z pojištění projektu. V rozpočtu byl na pojištění projektu plánována částka 280 000,- Kč (podpoložka 04.01.03 – Výdaje spojené s řízením projektu – např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu).

Po konzultaci s příslušným manažerem projektu úřadu ROP NUTS II Jihozápad jsme došli k závěru, že jako způsobilý výdaj je možno považovat pouze pojištění po dobu realizace projektu (nikoli pojištění v době udržitelnosti), tzn. celkem částku 43 314,33 Kč. Vzniklou úsporu (celkem 236 685,67) bychom chtěli použít na částečné financování externího technického dozoru investora. Tzn. nejde o vznik nové položky a přesun mezi položkami – prostředky zůstanou i nadále ve stejné položce.

Čerpání podpoložky 04.01.03 Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu) v jednotlivých etapách projektu

1. Etapa

Původní znění – ZV částka 280 000,- Kč

Nové znění – ZV částka 104 539,33 Kč (pojištění po dobu realizace projektu 43 314,33 Kč + TDI 61 225,- Kč)

2. Etapa

Původní znění – ZV částka 0,- Kč

Nové znění – ZV částka 61 225,- Kč (TDI)

3. Etapa

Původní znění – ZV částka 0,- Kč

Nové znění – ZV částka 61 225,- Kč (TDI)

4. Etapa

Původní znění – ZV částka 0,- Kč

Nové znění – ZV částka 53 010,67 Kč (TDI)

Původní znění – Nezpůsobilé výdaje částka 0,- Kč

Nové znění – Nezpůsobilé výdaje částka 8 214,33 Kč (TDI nad rámec ZV)

# Příručka pro příjemce ROP NUTS II Jihozápad

## Seznam příložených dokumentů:

1. Zápis z jednání na Biskupství českobudějovickém o technickém dozoru investora na akci: „Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB.“
2. Prohlášení NPÚ
3. Aktualizovaný rozpočet

Datum: 19.12.2011

Příjemce (jméno a podpis):  
P. Dr. Zdeněk MAREŠ, Th.D.

*Zdeněk Mareš*



Datum doručení:

*9.1.2012*

Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis):

Markéta Hanzalová

*Markéta Hanzalová*

Změna podstatná:

menšího rozsahu / většího rozsahu<sup>1</sup>

Vyjádření OKP/OKČ:

*- Shodou s uvedenou smlouvou a tímto potvrzují, že v uvedeném  
podrobném projektu, jedná se o změnu způsobu organizace  
práce na výzvě, kterou řešíme, a tímto potvrzujeme, že  
část měla být provedena na projektu a v této souvislosti  
jednotlivé etapy projektu. Změna je posuzována jako  
menšího rozsahu. Souhlasím s tím, že uvedená změna  
neovlivní výši výzvě. Souhlasím s tím, že uvedená změna  
neovlivní výši výzvě. Souhlasím s tím, že uvedená změna  
neovlivní výši výzvě.*

Datum:

*10.1.2012*

*Souhlasím, ved. OKČ:*

Souhlasí vedoucí OR:

*1.2.2012*

*109*

<sup>1</sup> Nehodící se škrtněte



# BISKUPSTVÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ

370 21 České Budějovice, Biskupská 4, P.O.BOX 14

IČO 445118

Volksbank CZ, a.s.; č.ú. 4120000636/6800; GSM brána: 606/632 817; 777/632 817

Kurie: tel.: 386 102 311; fax: 386 102 321

e-mail: kurie@bcb.cz

Ordinariát: tel.: 386 102 335

e-mail: biskup@bcb.cz

**Zápis z jednání na Biskupství českobudějovickém ohledně technického dozoru investora na akci:**

**„Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB.“**

Dne 2. 9. 2011 proběhlo mimořádné jednání na Biskupství českobudějovickém za účasti členů projektového týmu a generálního vikáře Biskupství českobudějovického P. Adolfa Pintíře.

Projektový tým byl informován, že člen týmu Ing. František Mrosko není z časových důvodů schopen zastávat funkci stavebního dozoru investora na projektu „Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB.“ Od podání žádosti o dotaci (v níž tato funkce spadá do jeho úkolů) uplynuly dva roky a v současné době je Ing. František Mrosko velmi pracovně vytížen řízením jiných stavebních projektů v celé Českobudějovické diecézi.

Jelikož nemá farnost či Biskupství českobudějovické k dispozici jiného stavebního technika, který by mohl odpovědně funkci stavebního dozoru vykonávat, bylo projektovým týmem spolu s generálním vikářem rozhodnuto, že bude vybrán na dozorování této akce externí stavební dozor.

Ing. Tomáš Smolek, člen projektového týmu, byl pověřen ke shromáždění potřebných podkladů k výběru vhodného kandidáta, který by měl proběhnout během měsíce září 2011.


V Českých Budějovicích 2. 9. 2011

Zapsal: Ing. Tomáš Smolek

Podpis: .....

Schválil: P. Adolf Pintíř, generální vikář

Podpis: .....





NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV  
ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVÍŠTĚ  
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Váš dopis č. j. / ze dne:

Naše č. j.:

NPÚ-331/1166/2012

Vyřizuje / linka / mobil:

Ing.arch.Pálková / 3873 12140/1125/724 924 931

Spisový znak:

823

V Č. Budějovicích dne:

5.1.2012

Římskokatolická farnost

Děkanství u kostela sv. Mikuláše

U Černé věže 71/4

370 01 České Budějovice

**Věc: České Budějovice, biskupský kostel sv. Mikuláše, , kulturní památka č. ÚSKP 03-805, Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v Č. Budějovicích, registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/05.01384**

Potvrzujeme tímto, že rozsah a charakter archeologických nálezů učiněných v průběhu stavební obnovy interiéru katedrály sv. Mikuláše vyžadují zvýšenou přítomnost autorského a stavebního dozoru na stavbě. Konkrétně se jedná o nález celkem tří podzemních prostor na východní straně kostela, původní barokní podlahy v prostoru hlavní lodi a řady kamenných detailů v prostoru hlavní lodi a presbytáře. Tyto nálezy nebylo možné plně předvídat v projektové dokumentaci.

Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.  
náměstek ředitele

**NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV**  
*územní odborné pracoviště*  
*v Českých Budějovicích*  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34  
370 21 České Budějovice (4)

## ZMĚNY V ROZPOČTU

Název projektu:	Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v CB.
Registrační číslo projektu:	CZ.1.14/3.2.00/05.0/1384
Příjemce:	Rímskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, Česká Budějovice 1

## ETAPA Č. 1

Druh	Schvářená výše výdajů dle Směrnice č.1		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje		
<b>01 Hlavní způsobilé výdaje investiční</b>	3 937 472,94	0,00	3 937 472,94	0,00	—	—
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti	1 461 997,23		1 461 997,23		0,00	0,00%
Odstranění staveb	2 285 515,71		2 285 515,71		0,00	0,00%
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Pořízení dopravních prostředků					0,00	#DIV/0!
Restaurační práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Služby	189 960,00	0,00	189 960,00	0,00	0,00	0,00%
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	189 960,00		189 960,00		0,00	0,00%
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					—	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů	0,00%		0,00%		—	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů	0,00%		0,00%		—	—
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů	4,40%		4,55%		—	—
	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	—	—
<b>02 Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční</b>					0,00	#DIV/0!
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti					0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Restaurační práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ŘO)					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					—	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		—	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		—	—

Kontrola limitu pro položku Vysaj na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		---	---
03 Vedlejší způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Výkup budov určených k demolici					0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství					0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu					0,00	#DIV/0!
Příprava zabezpečení pořízoveného majetku (odměny za poradenství, předprojektové přípravné práce)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu					---	---
04 Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (do 10% CZV)	360 360,00	360 360,00	184 899,33	184 899,33	---	---
Výkup budov určených k demolici					0,00	#DIV/0!
Služby	330 000,00	330 000,00	154 539,33	154 539,33	-175 460,67	-53,17%
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	280 000,00	280 000,00	104 539,33	104 539,33	-175 460,67	-62,66%
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	30 360,00	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00%
05 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Není nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu					0,00	#DIV/0!
06 Příjmy etapy/projektu v době realizace					---	---
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	3 957 472,94	20 000,00	3 957 472,94	20 000,00	0,00	0,00%
08 Vedlejší způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	360 360,00	360 360,00	184 899,33	184 899,33	-175 460,67	-48,69%
09 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro vedlejší způsobilé výdaje - do 10% celkových způsobilých výdajů	8,33%		4,66%		---	---
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 09)	4 317 832,94		4 142 372,27		-175 460,67	-4,06%
- z toho neinvestiční výdaje	380 360,00		204 899,33		-175 460,67	-46,13%
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
Opravy budov a komunikací					---	---
Leasing					---	---
Odpisy					---	---
Úroky					---	---
Režijní náklady					---	---
Věcné příspěvky					---	---
Nákup použitého zařízení					---	---
Ostatní					---	---
DPH					---	---
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)	4 317 832,94		4 142 372,27		-175 460,67	-4,06%

Datum zpracování: 19.12.2011  
 Jméno a podpis odpovědného pracovníka: P. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D.



*Zdeněk Mareš*

ZMĚNY V ROZPOČTU

Název projektu:	Turistické, kulturní a společenské zářezí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v CB.
Registrační číslo projektu:	CZ.1.14/3.2.00/05.01384
Příjemce:	Rímskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1

ETAPA č. 2

Druh	Schválená výše výdajů dle Smlouvy č. 1		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje		
<b>01 Hlavní způsobilé výdaje investiční</b>	5 789 999,03	0,00	5 789 999,03	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	0,00%
Pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti	3 366 528,45		3 366 528,45		0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	0,00%
Technická zařízení a zařizovací předměty	2 423 470,58		2 423 470,58		0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Pořízení dopravních prostředků					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					0,00%	0,00%
Kontrola limity pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů					0,00%	0,00%
Kontrola limity pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů					0,00%	0,00%
Kontrola limity pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů					0,00%	0,00%
<b>02 Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti					0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován RO)					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					#DIV/0!	#DIV/0!
Kontrola limity pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		—	—
Kontrola limity pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		—	—
Kontrola limity pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		—	—

03 Vedlejší způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Výkup budov určených k demolicí					0,00	#DIV/0!
Skutky					0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství					0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu					0,00	#DIV/0!
Příprava zabezpečení pořízovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektové přípravné práce)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu					—	—
04 Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (do 10% CZV)	160 720,00	160 720,00	221 945,00	221 945,00	—	—
Výkup budov určených k demolicí					0,00	#DIV/0!
Skutky	100 000,00	100 000,00	161 225,00	161 225,00	61 225,00	61,23%
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství					0,00	0,00%
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	0,00	0,00	61 225,00	61 225,00	61 225,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	60 720,00	60 720,00	60 720,00	60 720,00	0,00	0,00%
05 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Není nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu					0,00	#DIV/0!
06 Příjmy etapy/projektu v době realizace					—	—
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	5 809 999,03	20 000,00	5 809 999,03	20 000,00	0,00	0,00%
08 Vedlejší způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	160 720,00	160 720,00	221 945,00	221 945,00	61 225,00	38,09%
09 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Koronační limitu pro vedlejší způsobilé výdaje i do 10% celkových způsobilých výdajů		2,69%		3,66%	—	—
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 09)	5 970 719,03		6 031 944,03		61 225,00	1,03%
z toho neinvestiční výdaje	180 720,00		241 945,00		61 225,00	33,88%
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
Opravy budov a komunikací					—	—
Leasing					—	—
Odpisy					—	—
Úroky					—	—
Režijní náklady					—	—
Věcné příspěvky					—	—
Nákup použitého zařízení					—	—
Ostatní					—	—
DPH					—	—
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)	5 970 719,03		6 031 944,03		61 225,00	1,03%

Datum zpracování:

19.12.2011

Jméno a podpis odpovědného pracovníka:

P. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D.



*Zdeněk Mareš*

## ZMĚNY V ROZPOČTU

Název projektu:	Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB.
Registrační číslo projektu:	CZ 1.14/2.0/05/813/84
Příjemce:	Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1

## ETAPA Č. 3

Druh	Schvášená výše výdajů dle Smlouvy CJ		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje		
<b>01 Hlavní způsobilé výdaje investiční</b>	6 776 240,20	0,00	6 776 240,20	0,00	---	---
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury vybavenosti	3 920 935,00		3 920 935,00		0,00	0,00%
Odstanění staveb	208 728,70		208 728,70		0,00	0,00%
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	0,00%
Technická zařízení a zařizovací předměty	2 051 516,50		2 051 516,50		0,00	0,00%
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou hlavní předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Pořízení dopravních prostředků					0,00	0,00%
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)	595 000,00		595 000,00		0,00	0,00%
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					0,00	0,00%
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	---	---
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	---	---
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	---	---
	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<b>02 Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční</b>					0,00	#DIV/0!
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury vybavenosti					0,00	#DIV/0!
Odstanění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou hlavní předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ŘO)					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					0,00	0,00%
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		---	---
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		---	---
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		---	---

03 Vedlejší způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Výkup budov určených k demolici					0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství					0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu					0,00	#DIV/0!
Příprava zabezpečení pořízovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektové přípravné práce)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu					—	—
04 Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (do 10% CZV)	140 630,00	140 630,00	201 855,00	201 855,00	0,00	#DIV/0!
Výkup budov určených k demolici					61 225,00	59,97%
Služby	87 500,00	87 500,00	148 725,00	148 725,00	0,00	0,00%
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	0,00	0,00	61 225,00	61 225,00	61 225,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	53 130,00	53 130,00	53 130,00	53 130,00	0,00	0,00%
05 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Není nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu					0,00	#DIV/0!
06 Příjmy etapy/projektu v době realizace					—	—
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	6 776 240,20	0,00	6 776 240,20	0,00	0,00	0,00%
08 Vedlejší způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	140 630,00	140 630,00	201 855,00	201 855,00	61 225,00	43,54%
09 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola číselu při vedlejší způsobilé výdaje - do 10% celkových způsobilých výdajů	2,03%		2,89%			
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 09)	6 916 870,20		6 978 095,20		61 225,00	0,89%
z toho neinvestiční výdaje	140 630,00		201 855,00		61 225,00	43,54%
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
Opravy budov a komunikací					—	—
Leasing					—	—
Odměny					—	—
Úroky					—	—
Režijní náklady					—	—
Věcné příspěvky					—	—
Nákup použitelného zařízení					—	—
Ostatní					—	—
DPH					—	—
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)	6 916 870,20		6 978 095,20		61 225,00	0,89%

Datum zpracování:

19.12.2011

Jméno a podpis odpovědného pracovníka:

P. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D.



*Zdeněk Mareš*



## ZMĚNY V ROZPOČTU

Název projektu:	Turistická, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB.
Registrační číslo projektu:	CZ.1.14/3.2.00/05.0/1384
Příjemce:	Rímskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1

## ETAPA Č. 4

Druh	Schvášená výše výdajů dle Smlouvy č. I		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje		
<b>01 Hlavní způsobilé výdaje investiční</b>	7 250 217,29	0,00	7 250 217,29	0,00	—	—
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti	5 622 723,73		5 622 723,73		0,00	0,00%
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letišť					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty	1 427 493,56		1 427 493,56		0,00	0,00%
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Pořízení dopravních prostředků					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků – do 10% celkových způsobilých výdajů	0,00%		0,00%		—	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu – do 15% celkových způsobilých výdajů	0,00%		0,00%		—	—
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci – do 5% celkových způsobilých výdajů	0,00%		0,00%		—	—
<b>02 Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční</b>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	—	—
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti					0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letišť					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ŘO)					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků – do 10% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		—	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu – do 15% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		—	—
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci – do 5% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		—	—

03 Vedejší způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Výkup budov určených k demolici					0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomická poradenství					0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu					0,00	#DIV/0!
Příprava zabezpečení pořízovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektové přípravné práce)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu					—	—
04 Vedejší způsobilé výdaje neinvestiční (do 10% CZV)	100 450,00	100 450,00	153 460,67	153 460,67	0,00	#DIV/0!
Výkup budov určených k demolici					53 010,67	84,82%
Služby	62 500,00	62 500,00	115 510,67	115 510,67	0,00	0,00%
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomická poradenství					0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					53 010,67	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	0,00	0,00	53 010,67	53 010,67	0,00	0,00%
Příprava zabezpečení pořízovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektové přípravné práce)	37 950,00	37 950,00	37 950,00	37 950,00	0,00	0,00%
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu					—	—
05 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Není nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu					—	—
06 Příjmy etapy/projektu v době realizace					0,00	0,00%
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	7 270 217,29	20 000,00	7 270 217,29	20 000,00	0,00	0,00%
08 Vedejší způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	100 450,00	100 450,00	153 460,67	153 460,67	53 010,67	52,71%
09 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro vedejší způsobilé výdaje do 10% celkových způsobilých výdajů	1,96%		2,07%		53 010,67	0,72%
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 09)	7 370 667,29		7 423 677,96		53 010,67	44,01%
z toho neinvestiční výdaje	120 450,00		173 460,67		53 010,67	44,01%
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
Opravy budov a komunikací					—	—
Leasing					—	—
Odpisy					—	—
Úroky					—	—
Režijní náklady					—	—
Věcné příspěvky					—	—
Nákup použitého zařízení					—	—
Ostatní					—	—
DPH					53 010,67	0,72%
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)	7 370 667,29		7 423 677,96		53 010,67	0,72%

Datum zpracování:  
Jméno a podpis odpovědného pracovníka:

19.12.2011

P. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D.

*Mareš Zdeněk*





## ZMĚNY V ROZPOČTU

Název projektu:	Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB.
Registrační číslo projektu:	CZ.1.14/3.2.00/05.01384
Příjemce:	Rímskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1

## CELÝ PROJEKT

Druh	Schválená výše výdajů dle Smlouvy č. I		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje		
<b>01 Hlavní způsobilé výdaje investiční</b>	23 753 929,46	0,00	23 753 929,46	0,00	—	—
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti	14 572 244,41		14 572 244,41		0,00	0,00%
Odstanění staveb	2 494 244,41		2 494 244,41		0,00	0,00%
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letišť					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty	5 902 480,64		5 902 480,64		0,00	0,00%
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Pořízení dopravních prostředků					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)	595 000,00		595 000,00		0,00	0,00%
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Služby	189 960,00	0,00	189 960,00	0,00	0,00	0,00%
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)	189 960,00		189 960,00		0,00	0,00%
Kontrola limitů pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	—	—
Kontrola limitů pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	—	—
Kontrola limitů pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů		0,77%		0,77%	—	—
<b>02 Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční</b>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	—	—
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti					0,00	#DIV/0!
Odstanění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letišť					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Služby	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován RO)					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					0,00	#DIV/0!
Kontrola limitů pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		—	—
Kontrola limitů pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		—	—
Kontrola limitů pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		—	—

03 Vedlejší způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Výkup budov určených k demolič					0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství					0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu					0,00	#DIV/0!
Příprava zabezpečení pořízovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektové přípravné práce)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu					0,00	#DIV/0!
04 Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (do 10% CZV)	762 160,00	762 160,00	762 160,00	762 160,00	—	—
Výkup budov určených k demolič					0,00	#DIV/0!
Služby	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	182 160,00	182 160,00	182 160,00	182 160,00	0,00	0,00%
05 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Není nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu					0,00	#DIV/0!
06 Příjmy etapy/projektu v době realizace					—	—
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	23 813 929,46	60 000,00	23 813 929,46	60 000,00	0,00	0,00%
08 Vedlejší způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	762 160,00	762 160,00	762 160,00	762 160,00	0,00	0,00%
09 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro vedlejší způsobilé výdaje do 10% celkových způsobilých výdajů		3,10%		3,10%		—
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 09)	24 576 089,46		24 576 089,46		0,00	0,00%
- z toho neinvestiční výdaje	822 160,00		822 160,00		0,00	0,00%
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
Opravy budov a komunikací					—	—
Leasing					—	—
Odpisy					—	—
Úroky					—	—
Režijní náklady					—	—
Vácné příspěvky					—	—
Nákup použitého zařízení					—	—
Ostatní					—	—
DPH					—	—
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)	24 576 089,46		24 576 089,46		0,00	0,00%

Datum zpracování:	19.12.2011
Jméno a podpis odpovědného pracovníka:	P. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D.



*Zdeněk Mareš*