



Ministerstvo životního prostředí



# SMLOUVA O DÍLO Č. S 0367/2024/MBaI

registrační číslo akce: [7737000120]

Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 655/2

## Smluvní strany

### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

### Příjemce

#### Městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice  
zastoupený: Bc. Alešem Boháčem MBA, starostou  
IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

### Dodavatel

#### MH Stavby, s.r.o.

se sídlem: Axmanova 305/5, 721 00, Ostrava – Svinov  
zastoupený: Ing. Daniel Martišovský  
IČ: 27776506  
DIČ: CZ27776506  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29410  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále také jen „Občanský zákoník“), tuto

## smlouvu o dílo



## I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění (živnostenský zákon). Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má veškerá potřebná oprávnění.

## II. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo specifikované v odst. 2.2 této smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za řádné provedení díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

- 2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavby s názvem:

**Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 655/2** (dále také jen jako „**Dílo**“), a to dle projektové dokumentace zpracované společností citovanou v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále také jen jako „**Projektová dokumentace**“), a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen jako „**Rozpočet**“).

- 2.3 Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy v počtu 2 vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od Objednatele kompletní.
- 2.4 Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla bylo odborem stavebního řádu, dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice vydáno:

Společné povolení na stavbu uváděnou pod názvem “Rekonstrukce bytového domu Pátova 655/2” ze dne 29. 4. 2024, č.j. RaB/03417/24/SŘDaŽP/Tom.

Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného dokumentu (dále jen „**Sdělení ke stavebnímu záměru**“), před podpisem této smlouvy řádně seznámil. Kopie Sdělení ke stavebnímu záměru tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.

- 2.5 Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel je však oprávněn požadovat slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku změn Díla ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel má rovněž právo požadovat odstranění takových změn a provedení Díla v souladu se smlouvou nebo má právo dodatečně takové změny akceptovat



formou písemného dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena o částku, která byla ušetřena takto provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto smlouvou.

- 2.6 Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, dále předání potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů k obsluze, atestů a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a zápisů o výsledcích předepsaného druhu zkoušek apod. Zhotovitel je také povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost pro vydání kolaudačního souhlasu.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové činnosti a výkony, které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený v Rozpočtu. Je-li pro řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Rozpočtu, je Zhotovitel povinen takové činnosti provést a takový materiál na svůj náklad obstarat a použít k řádnému dokončení Díla bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a prodloužení termínu dokončení Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Není-li v Rozpočtu uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu určeného pro použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který bude nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny zadávací dokumentací předmětné veřejné zakázky, příslušnými českými normami, příslušnými právními předpisy, předanou Projektovou dokumentací či standardními a obecně uznávanými požadavky na jakost, které se uzavřením této smlouvy stávají závaznými.
- 2.8 Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno z vlastních prostředků Objednatele. Objednatel současně předpokládá spolufinancování projektu v rámci programu Nová zelená úsporám z prostředků modernizačního fondu ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím výzvy HOUSEnerg č. 7/2023.

### III. Cena

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové a konečné ceně za Dílo ve výši:
- 23 102 310,68 Kč** (slovy: [dvacetřímilionůstodvatisíctřístadesetkorunašedesátosmhaléřů ]) **bez DPH**. Tato cena je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že překročení Rozpočtu nemá vliv na cenu za Dílo a že tento Rozpočet se považuje za závazný. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.
- 3.2 Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané hodnoty v době uskutečnění zdanitelného plnění přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel rovněž prohlašuje, že Dílo podle této smlouvy není stavbou pro sociální bydlení dle § 48a citovaného zákona.

- 3.3 Cena je pevná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré dodávky a práce včetně vedlejších nákladů souvisejících s řádným provedením Díla. Tímto však není dotčen odst. 3.4 této smlouvy.
- 3.4 Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě:
- 3.4.1 provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu; smluvní strany sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplývá z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy),
- 3.4.2 provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové dokumentaci a tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení Díla dle této smlouvy; smluvní strany pro takový případ sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou realizovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplývá z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele (dle odst. 6.2 této smlouvy); k provedení většího objemu prací či dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele,
- 3.4.3 změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě.

#### IV.

##### Termín a místo provedení Díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje:
- zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí staveniště ve smyslu odst. 4.2 této smlouvy (termín zahájení Díla); a
  - Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do **365** kalendářních dnů od převzetí staveniště (termín provedení Díla).

Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy, v němž je stanoveno provádění díla v pracovních dnech.

- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů od odeslání výzvy k zahájení plnění. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele učiněnou nejpozději dva (2) pracovní dny předem staveniště od Objednatele převzít. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa plnění), případné závady či výhrady smluvních stran, jakož i další skutečnosti, které bude považovat některá ze smluvních stran za významné. Zápis bude podepsán zástupci oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele (dle čl. VI. této smlouvy). Pokud nebude výzva k zahájení plnění zaslána a staveniště zhotoviteli předáno, nemůže se domáhat plnění.





Ministerstvo životního prostředí



- 4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude částečně hrazeno z dotačních prostředků.
- 4.4 Místem plnění je bytový dům na ulici Pátova č. 655/2, 716 00 Ostrava – Radvanice a Bartovice, parcela č. 260/4, k.ú. č. 715018 Radvanice. Podrobněji viz projektová dokumentace a společné povolení.
- 4.5 V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si Objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při splnění některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky:
- a. V případě zásadně nepříznivých klimatických podmínek v průběhu realizace stavby, za které jsou smluvními stranami považovány výhradně případy, kdy
- i. venkovní teplota v místě realizace stavby klesne po dobu více než 24 hodin pod  $-5^{\circ}\text{C}$ ; nebo
  - ii. venkovní teplota v místě realizace stavby klesne opakovaně (minimálně 2 noci/dny po sobě) pod  $-10^{\circ}\text{C}$ ; nebo
  - iii. v místě realizace stavby napadne a zůstane po dobu více než 24 hodin souvislá sněhová pokrývka vyšší než 5 cm; nebo
  - iv. v místě realizace stavby dojde k extrémním srážkám (při množství srážek nad 50 mm/6h nebo 60 mm/12h nebo 80 mm/24h nebo 120 mm/48h) nebo k dlouhotrvajícímu velmi vydatnému dešti, za který je pro účely této smlouvy považován déšť trvající po dobu více než 24 hodin s množstvím srážek nad 90 mm/48 hod; nebo
- b. v případě vzniku překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany realizace souvisejících staveb, ze strany vlastníků dotčených a sousedních parcel nebo vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury nebo v případě vzniku potřeby provedení archeologického průzkumu, bránící zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

V případě vzniku některé z výše uvedených překážek bude maximální doba realizace sjednaná v článku IV. odst. 4.1 této Smlouvy prodloužena o dobu, po kterou trvaly výše uvedené zásadně nepříznivé klimatické podmínky v průběhu realizace stavby uvedené pod písmenem a. body (i) až (iv) výše nebo překážky uvedené pod písm. b) smlouvy. V případě, že dojde k časovému souběhu překážek, bude maximální doba realizace sjednaná v článku IV. odst. 4.1 této Smlouvy prodloužena jen jedenkrát, a to o tu dobu, která bude delší.

## V.

### Platební podmínky

- 5.1 Cena za Dílo je splatná po částech na základě fakturace Zhotovitele. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací odsouhlaseného smluvními



stranami. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude seznam položek dle Rozpočtu, podle kterých byla faktura vystavena, jakož i protokol podepsaný oběma smluvními stranami zachycující odsouhlasení fakturovaných a provedených prací.

- 5.2 Soupis prací ve smyslu odst. 5.1 této smlouvy bude prováděn souhrnně vždy za práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel po skončení kalendářního měsíce zašle Objednateli soupis těchto prací s tím, že Objednatel tento soupis schválí ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní od jeho přijetí nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami Zhotoviteli, které mohou spočívat v neprovedení prací zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplyvá ze zápisu ve stavebním deníku odsouhlaseného Objednatel. Vráti-li Objednatel tento soupis prací Zhotoviteli, jsou smluvní strany povinny jednat za účelem dosažení shody a konečného schválení a odsouhlasení skutečně provedených prací.
- 5.3 Způsobem stanoveným v odst. 5.1 a 5.2 této smlouvy bude fakturace prováděna až do částky odpovídající 90 % sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky **20.792.079,61 Kč** bez DPH, popř. do částky odpovídající 90 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel právo na úhrady ceny za Dílo nebo její části jinak, než způsobem stanoveným v odst. 5.4 této smlouvy.
- 5.4 Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10 % bez DPH, tj. částka ve výši **2.310.231,07 Kč** bez DPH, popř. částka odpovídající 10 % změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4 této smlouvy, je splatná až po provedení Díla ve smyslu čl. X. této smlouvy bez vad a nedodělků na základě faktury Zhotovitele vystavené nejdříve v den předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, v den dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy, v den splnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 10.9 této smlouvy nebo v den vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání Díla, podle toho, který den nastane později. Fakturace této části Díla je však také podmíněna tím, že dojde ke schválení a odsouhlasení prací, které představují 10 % ceny Díla.
- 5.5 Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu nejdříve dnem, kdy došlo ke schválení a odsouhlasení provedených prací dle odst. 5.2 této smlouvy, příp. dle odst. 5.4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději následující pracovní den po jejím vystavení. Splatnost faktury bude činit nejméně třicet (30) dnů ode dne vystavení. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, byť částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu s vyznačením registračního čísla akce [7737000120], případně náležitosti dle této smlouvy. Do doby vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel v prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části.

## VI.

### Kontaktní osoby

- 6.1 Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby:

**Stavbyvedoucí - Ing. Daniel Martišovský**



Ministerstvo životního prostředí



Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací a je oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena řízením stavby, příp. koordinací prací poddodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech problémů souvisejících s realizací Díla.

Osoba v pozici zástupce stavbyvedoucího:

**Zástupce stavbyvedoucího - Ing. Michal Mičko**

6.2 Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:

Bc. Martina Böhmová, e-mail: [martina.bohmova2@radvanice ostrava.cz](mailto:martina.bohmova2@radvanice ostrava.cz), tel.: 599 416 140

Tato osoba jako zástupce Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných prací, kontroluje jakost materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a potvrdit rozsah skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla.

- 6.3 Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou smluvní stranu, uzavírat písemné dodatky k této smlouvě a činit jiná právní jednání, kterými dochází ke změně nebo zániku práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, nevylučuje-li z této smlouvy jinak. Ve věcech smluvních jsou oprávněny jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární orgány nebo členové jejich statutárních orgánů.
- 6.4 Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně písemně, přičemž změny jsou účinné až po tomto oznámení.
- 6.5 Změna osoby na pozici stavbyvedoucího je možná pouze za předpokladu, že tato osoba prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako nahrazovaná osoba, tedy doloží Objednateli doklady k dané kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nová osoba na pozici stavbyvedoucího neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu je Zhotovitel povinen zajistit náhradní osobu, která bude splňovat požadovanou kvalifikaci v plném rozsahu, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatel. Pokud Zhotovitel tak neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

## VII.

### Součinnost Objednatele a povinnosti Zhotovitele

- 7.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této smlouvy v termínu uvedeném v odst. 4.2 této smlouvy.
- 7.2 Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty pro příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví Objednatele, nemovitostí sousedících a přístupových komunikací.
- 7.3 V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný chod staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí a zařízení ve vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v užívání veřejných prostranství,

pozemních komunikací atd., zavazuje se Zhotovitel na své náklady zajistit oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a povolení a plnit veškeré povinnosti a podmínky s takovými omezeními spojenými (např. zajištění dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je povinen na svůj náklad hradit veškeré poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními souvisejícími a dále hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány veřejné moci za porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na to, zda budou uloženy Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla.

- 7.4 Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů Objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy Objednatele, či dojde k omezení činnosti Objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel umožnil toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa. Pokud však Objednatel dle svého rozhodnutí Zhotoviteli umožní toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa, k čemuž není povinen, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady s tím spojené. V takovém případě Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí místa pro připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se Zhotovitel připojí přes podružná měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě, např. v zápise dle odst. 4.2 této smlouvy. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod budou započteny proti poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou známy všechny údaje potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu Objednatele. Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob připojení projedná s Objednatelem.
- 7.5 Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na vědomí svoji povinnost zajistit dodržování povinností u všech osob nacházejících se na staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných ochranných pomůcek.
- 7.6 Zhotovitel je povinen zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamu pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých poddodavatelů, budou-li v souladu s touto smlouvou použiti, a na vyžádání Objednatele (včetně kontaktní osoby dle odst. 6.2 této smlouvy nebo touto kontaktní osobou určeného zástupce) tento stavební deník a seznam



okamžitě předložit k nahlédnutí, přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů či výpisů ze stavebního deníku.

- 7.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a vystupováním nenarušovali příznivě image, dobré jméno a pověst Objednatele a současně aby nerušili okolí prováděnou činností a svým chováním nad míru přiměřenou poměrům.
- 7.8 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), OŽP (ochrana životního prostředí) a zajistit dodržování těchto předpisů ze strany svých pracovníků, poddodavatelů a jejich pracovníků, které použil při plnění svých závazků dle této smlouvy. Při prvním porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, které bude Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých). Soustavné porušování předpisů BOZP, PO a OŽP (tj. minimálně 3 zjištěné případy během čtrnácti po sobě jdoucích kalendářních dnů) bude považováno za podstatné porušení této smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele.
- 7.9 Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést po skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění Díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel poruší tuto svou povinnost denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, např. zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele provádět denní úklid sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy dvacet tisíc korun českých).
- 7.10 Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla na základě výzvy Objednatele.
- 7.11 Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při provádění Díla s odbornou péčí. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny ke způsobu provádění Díla a Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, pokud nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo pokud nemají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy. Pokyny Objednatele, které jsou v rozporu s právními předpisy, nebo které překážejí v řádném provádění Díla, nebo které mají podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této smlouvy, budou dále společně označovány jen jako Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně upozornit na Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla.
- 7.12 Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle této smlouvy s výjimkou dnů pracovního klidu nebo státních svátků každý den maximálně od 7:00 hodin do

20:00 hodin. Práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel oprávněn provádět již od 6:00 hodin každého dne.

- 7.13 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob a po přístupových komunikacích, jakož aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku Objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění tohoto odst. 7.13 této smlouvy.

## VIII.

### Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni předání a převzetí Díla ve smyslu odst. 10.1, příp. odst. 10.4 této smlouvy, popř. ke dni přechodu nebezpečí škody na Díle, pokud tento okamžik nastane později,

- (i) odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Rozpočtu, v Projektové dokumentaci a ve Stavebním povolení, příp. v územním rozhodnutí nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech a technických normách, které se na provedení Díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a bude provedeno způsobem odpovídajícím účelu této smlouvy, jinak účelu obvyklému,
- (ii) způsobilé k užívání k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, jinak k účelu obvyklému.

Dílo má vady, zejména pokud nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. Objednatel má práva z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době uvedené v odst. 8.1 této smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele. Za vady Díla se považují i nedodělky.

- 8.2 Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 8.1 této smlouvy, a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 8.1 této smlouvy, a to vše v záruční době vymezené následovně:

- (i) záruka na nosné konstrukce v délce šedesáti **(60)** měsíců,
- (ii) záruka na izolace proti vodě a těsnost střešního pláště v délce šedesáti **(60)** měsíců,
- (iii) záruka na ostatní části Díla v délce dvacet čtyři **(24)** měsíců, včetně všech dodávek.

Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při provádění Díla a na veškeré práce související s prováděním Díla, a to vždy v rámci té části Díla vymezené dle výše uvedených bodů ad (i) až (iii), ke které se materiál a práce vztahují, bez ohledu na to, zda se jedná o práce provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na materiál jeho výrobce nebo dodavatel.



- 8.3 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla s tím, že neuplyne dříve než uplynutím příslušné záruční doby ode dne podepsání dodatku k protokolu na základě dodatečné přejímky dle odst. 10.6 této smlouvy (bez ohledu na to, zda se odstraňované vady a nedodělky dle odst. 10.6 této smlouvy vztahují k záruční vadě) nebo ode dne vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání Díla, podle toho, který den nastane později.
- 8.4 Ustanovení následujících odst. 8.5 až 8.22 se vztahují na reklamace jak vad Díla ve smyslu odst. 8.1 této smlouvy, tak záručních vad vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost dle odst. 8.2 této smlouvy.
- 8.5 V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli (i) odstranění vady, je-li vada odstranitelná, (ii) požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo (iii) odstoupit od smlouvy. Odstranění vady bude provedeno zejména opravou vady, dodáním chybějícího materiálu nebo uskutečněním neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu za materiál vadný. Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci 8.5 smlouvy, včetně volby způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle ustanovení § 2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 Občanského zákoníku. V případě, že Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je oprávněn dodatečně změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění či bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, (i) pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s odstraněním vady, (ii) pokud se ukáže, že vada je neodstranitelná, nebo (iii) z jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas neodstraní. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této smlouvy tehdy, pokud bude zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada bránící řádnému nebo bezpečnému užívání Díla během posledního jednoho (1) roku.
- 8.6 Objednatel je povinen reklamovat (v této smlouvě také „nahlášení“) vady dle možností bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez zbytečného odkladu je vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do 15 pracovních dní od jejich zjištění, ledaže dle okolností konkrétního případu je doba nezbytného odkladu delší).
- 8.7 Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční doby dle odst. 8.2 této smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 8.6 této smlouvy. Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada mohla nebo měla být Objednatelům zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou měl Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti co nejdříve po převzetí Díla nebo případně později.
- 8.8 V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo alespoň popis, jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná „havárii“ nebo „havarijní stav“, označení části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 8.5 této smlouvy, příp. požadovaný způsob odstranění vady.
- 8.9 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím nahlášení.



- 8.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní od jejího nahlášení s tím, že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení odstranit alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“.
- 8.11 V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit na odstranění této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po jejím nahlášení.
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dní od jejího nahlášení.
- 8.13 Za „havárii“ nebo „havarijní stav“ ve smyslu této smlouvy se považuje zejména taková situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo zdraví uživatelů Díla nebo třetích osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohroženo životní prostředí, nebo v důsledku takové vady existuje nebezpečí závažného vzniku dalších navazujících vad Díla nebo závažné zhoršení stávající vady, a to vše bezprostředně nebo takovým způsobem, kdy odstranění vady nesnese odkladu v rámci lhůt vymezených v odst. 8.11 a 8.12 této smlouvy.
- 8.14 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s odstraněním vady, nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, zajistit si odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu o tom informovat Zhotovitele, a to podle okolností i po zajištění této třetí osoby a jejího nástupu na odstranění vady. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit Objednateli náklady, které Objednatel na odstranění vady touto třetí osobou vynaložil. Objednatel není oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady, ledaže Zhotovitel Objednateli prohlásí, že odstranění vady nedokončí nebo nedůvodně práce na odstraňování vady přeruší nebo je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady po dobu delší 7 kalendářních dní. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s nástupem na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ nebo v prodlení s odstraněním alespoň takového projevu nebo příčiny vady nebo jejího následku, který byl důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, je Objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí osobou se považuje i případ odstranění vady ze strany Objednatele.
- 8.15 Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy není dotčen nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu škody a dohodnutou smluvní pokutu. V takovém případě se za prodlení Zhotovitele považuje i doba, po kterou je vada odstraňována třetí osobou, a to pouze za dobu, která je dle této smlouvy k odstranění vady určena Zhotoviteli. Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 8.14 této smlouvy zůstává zachována záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky za jakost, která se týká provedených prací a dodaného materiálu třetí osobou.
- 8.16 Objednatel je oprávněn reklamovat vady písemně poštovní přepravou na adresu sídla podnikání Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, a pokud dojde ke změně této adresy,





na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace učiněné písemně poštovní přepravou odesláním faxu na číslo Objednatele 599 416 140 a zároveň odesláním emailové zprávy na adresu Objednatele [martina.bohmova2@radvanice.ostava.cz](mailto:martina.bohmova2@radvanice.ostava.cz) v ten samý den, kdy byla reklamace doručena Zhotoviteli. Za doručení se považuje i den, ve kterém byla zásilka obsahující reklamaci uložena pro Zhotovitele na poště.

- 8.17 Objednatel je vedle nebo namísto způsobu reklamace uvedeného v odst. 8.16 této smlouvy oprávněn reklamovat vadu faxem na číslo 739 663 631 nebo e-mailem na adresu [info@mhstavby.cz](mailto:info@mhstavby.cz), a pokud dojde ke změně tohoto čísla nebo této adresy, na novém čísle nebo adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně předem oznámí. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení reklamace učiněné faxem nebo e-mailem odesláním faxu na číslo Objednatele 599 416 140 a zároveň odesláním emailové zprávy na adresu Objednatele [martina.bohmova2@radvanice.ostava.cz](mailto:martina.bohmova2@radvanice.ostava.cz) nejpozději následující den po doručení reklamace.
- 8.18 V případě reklamace učiněné písemně poštovní přepravou dle odst. 8.16 této smlouvy se má za to, že vada byla nahlášena v 12.00 hod. toho dne, který je dnem doručení, pokud se neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení.
- 8.19 V případě reklamace učiněné faxem nebo elektronicky dle odst. 8.17 této smlouvy platí, že vada byla nahlášena v případě reklamace učiněné faxem uplynutím deseti (10) minut poté, co Objednatel obdrží zprávu svého faxového zařízení o úspěšném odeslání zprávy Zhotoviteli, a v případě emailové reklamace okamžikem, kdy Objednatel obdrží v rámci příslušné internetové služby automatickou zprávu o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. V případě, že by však tímto způsobem měla být vada nahlášena v sobotu, v neděli, ve svátek nebo v pracovní den po 16:00 hodině, platí, že vada byla nahlášena v 8:00 hodin následujícího pracovního dne, ledaže se jedná o nahlášení vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ a Objednatel zároveň nahlásí vadu telefonicky na číslo Zhotovitele 739 663 631 nebo na jiné číslo, které Zhotovitel Objednateli pro tento účel písemně sdělí (dále jen „Havarijní linka“); v takovém případě však platí, že vada byla nahlášena teprve po uplynutí šedesáti (60) minut po takovém telefonickém nahlášení a předchozím nahlášení e-mailem nebo faxem. Za telefonické nahlášení se považuje i třetí (3.) marný pokus o nahlášení vady na Havarijní lince během patnácti (15) minut. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou připravenost přijímat reklamace Objednatele na Havarijní lince dvacet čtyři (24) hodin denně a sedm (7) dní v týdnu. V případě, že Zhotovitel tuto svoji povinnost poruší, je povinen za každý takový zjištěný případ porušení uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých).
- 8.20 V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady považuje okamžik nahlášení, který nastal dle pravidel stanovených v odst. 8.18 a 8.19 této smlouvy nejdříve.
- 8.21 Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části Díla za část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou částí Díla záruční doba v plném rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou část Díla.



- 8.22 Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v tomto čl. VIII. této smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez ohledu na to, zda záruku na Dílo nebo jeho část poskytuje také subdodavatel nebo výrobce materiálu použitého při provádění Díla.

## IX.

### Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla

- 9.1 Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků ze smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich jakost a zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad zjištěných před předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání a převzetí Díla a vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce konané za účelem vydání kolaudačního rozhodnutí.
- 9.2 Zápisy do deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná jím pověřená osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v ten den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují s listy pevnými.
- 9.3 Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď v prvopise, nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné místo pro jeho uložení.
- 9.4 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení bezpečného stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, pokud takové existují.
- 9.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané Dílo.
- 9.6 Zhotovitel v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.7 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z hlediska kvality vod, tj. zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky a vyprodukovanými nebezpečnými odpady.



- 9.8 V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení do původního stavu.
- 9.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, případně Dílo vykazuje vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich okamžité odstranění a pokračování v provádění Díla řádným způsobem. V případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně, má Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání nápravy. Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat neprovedení některých částí Díla uvedených v Rozpočtu s tím, že v takovém případě se cena Díla krátí o takto neprovedené práce a nedodaný materiál.
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně tři (3) pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy dvacet tisíc korun českých), a při každém třetím porušení této povinnosti smluvní pokutu **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
- 9.11 Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle čl. 9.10 této smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže Objednatel bude požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel toto odkrytí na náklady Objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V případě, že se však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 9.10 této smlouvy v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele ve smyslu odst. 9.10 této smlouvy, hradí náklady takového odkrytí vždy Zhotovitel, a to i tehdy, pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými.
- 9.12 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel jako vlastník Díla uchovávat ve smyslu § 167 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „**Stavební zákon**“). Tato dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu 2 vyhotovení a dále v podobě elektronické předané na nosiči CD v počtu 1 ks zahrnující její provedení v CAD standardu používaného či vyžádaného Objednatel. Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. Pořízení této dokumentace a její předání Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.
- 9.13 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit vytýčení Díla a geometrický plán v rozsahu a v počtu vyhotovení požadovaném pro účely vydání kolaudačního rozhodnutí a vkladu práva k předmětu Díla do katastru nemovitostí ve prospěch Objednatele. Zhotovitel je povinen provést toto vytýčení, vyhotovit geometrický plán v požadovaném rozsahu a předat jej Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo při podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí podle toho, co nastane dříve. Provedení vytýčení, vyhotovení geometrického plánu a jeho předání Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy.

- 9.14 Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí v souvislosti s prováděním Dílem.
- 9.15 Má-li být část díla realizována poddodavatelem nebo osobou, která za zhotovitele prokázala určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení na výběr zhotovitele díla dle této předmětné smlouvy, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č.5 této smlouvy. Změna je možná pouze za předpokladu, že tyto osoby prokáží část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní poddodavatelé, tedy doloží Objednateli doklady k dané kvalifikaci požadované v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, jejíž plnění je předmětem této smlouvy. Pokud nový poddodavatel neprokáže kvalifikaci v uvedeném termínu, je Zhotovitel povinen zajistit náhradního poddodavatele, který bude splňovat požadovanou kvalifikaci, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatel. Pokud Zhotovitel tak neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.
- 9.16 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel není oprávněn pověřit poddodavatele provedením Objednatel určených významných činností, za které jsou pro účely této smlouvy považovány: (i) řídicí činnosti v rozsahu činností prováděných na pozici stavbyvedoucího. Tyto významné činnosti musí být v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ plněny přímo Zhotovitelem.

## **X.**

### **Předání a převzetí Díla**

- 10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro provedení Díla.
- 10.2 Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i drobné vady a nedodělky. Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo řádně a včas dokončit.
- 10.3 V souvislosti s touto skutečností uvedenou v odst. 10.2 této smlouvy připraví Zhotovitel řádně provedené Dílo k předpřejímce nejpozději deset (10) kalendářních dnů před termínem jeho provedení za účelem odstranění případných vad a nedodělků, které by mohly být důvodem nepředání Díla v termínu určeném v odst. 4.1 této smlouvy.
- 10.4 Objednatel je však i přesto oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, pokud vykazuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové rozhodnutí je však plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, plnění, nároků či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele Objednatel takové rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde-li k předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 10.4 smlouvy, není Dílo dokončeno řádně a včas, a to až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.

- 10.5 O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude smluvními stranami odsouhlasen. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělkami dle odst. 10.4 této smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je ujednáno v odst. 10.6 této smlouvy.
- 10.6 V případě převzetí Díla s vadami a nedodělkami dle odst. 10.4 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělkami odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 10.5 této smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí Díla uvedeného v odst. 10.5 této smlouvy.
- 10.7 Zhotovitel je povinen se na své náklady účastnit na žádost Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky dle Stavebního zákona za účelem vydání kolaudačního rozhodnutí a při této kontrolní prohlídce poskytovat Objednateli potřebnou součinnost a poskytovat podporu. Tímto není dotčen odst. 2.6 této smlouvy. Stanoví-li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen předat Objednateli včas pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí potřebné podklady v souvislosti s touto závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním kolaudačního rozhodnutí. Je na rozhodnutí Objednatele, zda k podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, a na to navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního rozhodnutí, přistoupí před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy nebo po tomto předání. V případě, že k závěrečné kontrolní prohlídce dojde před předáním Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené, dokud nebudou odstraněny veškeré vady a nedodělkami zjištěné při této závěrečné kontrolní prohlídce, zejména vady a nedodělkami, které brání vydání kolaudačního rozhodnutí. V případě, že závěrečná kontrolní prohlídka bude prováděna po předání Díla dle odst. 10.1 této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel odstranit na svůj náklad vady a nedodělkami zjištěné při této kontrolní prohlídce tak, aby mohlo dojít k vydání kolaudačního rozhodnutí. Na vady a nedodělkami zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce se použijí také ustanovení čl. VIII. této smlouvy a ustanovení navazující (zejména ujednání o smluvních pokutách).
- 10.8 K předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:
- veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,
  - doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,
  - záruční listy,
  - další doklady, jejichž předložení vyplývá z této smlouvy,
  - případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti provést Dílo řádně.

- 10.9 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla a je povinen místo stavby vyklidit do deseti (10) kalendářních dnů po předání a převzetí Díla dle odst. 10.1 této smlouvy. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen provést úklid místa stavby a okolních nemovitostí dotčených stavbou, uvést místo stavby a okolní nemovitosti dotčené stavbou do původního stavu vyjma změn, které jsou předmětem Díla. Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro zaplacení části ceny Díla dle odst. 5.4 této smlouvy.



## XI.

### Smluvní pokuty, úrok z prodlení a některá ujednání o náhradě škody

- 11.1 Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají smluvní úrok z prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se povinnosti nahradit způsobenou škodu.
- 11.2 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 4.1 této smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 4.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** (slovy padesát tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.3 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** (slovy padesát tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.4 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu provedení Díla uvedeném v odst. 4.1 této smlouvy, přičemž Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělkami dle odst. 10.4 této smlouvy, neuplatní se odst. 11.3 této smlouvy, ale Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** (slovy padesát tisíc korun českých) a dále případně smluvní pokutu ve výši **25.000,- Kč** (slovy dvacet pět tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností odstranit vady a nedodělkami nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve lhůtě dle odst. 10.6 této smlouvy.
- 11.5 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.7 nebo odst. 11.8 této smlouvy.
- 11.6 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady nikoliv označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.11 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána smluvní pokuta dle odst. 11.9 této smlouvy.
- 11.7 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (slovy dvacet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.

- 11.8 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.10 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000, - Kč** (slovy deset tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady. Tato smluvní pokuta může být uplatněna vedle smluvní pokuty dle odst. 11.7 této smlouvy.
- 11.9 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 8.12 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000, - Kč** (slovy deset tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve vztahu ke každému jednotlivému nahlášení vady.
- 11.10 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v odst. 10.9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000, - Kč** (slovy padesát tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 11.11 V případě změny poddodavatele, kterým byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení oproti Seznamu poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele (Příloha č. 5 této Smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši **50.000, - Kč** za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 11.12 V případě změny v osobě na pozici stavbyvedoucího, kterým byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení oproti nabídce Zhotovitele na zakázku, provedené bez souhlasu Objednatele, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši **50.000, - Kč** za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 11.13 V případě porušení povinnosti plnění významných činností dle článku IX. odst. 9.16 této Smlouvy výhradně Zhotovitelem bez využití poddodavatelů má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši **100.000, - Kč** za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 11.14 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace díla nebude po dobu dohodnutou ve stavebním deníku přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši **1.000, - Kč**.
- 11.15 V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou dle tohoto článku XI. smlouvy nebo jiných ujednání této smlouvy není Zhotovitel oprávněn dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, např. (nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, nepříznivého počasí atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou škodu v důsledku takového porušení. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli způsobenou škodu bez ohledu na případnou existenci takových překážek. Stejně tak uvedené překážky nemají vliv na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, kterou je Zhotovitel povinen uhradit také bez ohledu na své zavinění.
- 11.16 Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen



splnit povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení možné.

- 11.17 Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úroky z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den z prodlení.
- 11.18 V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
- 11.19 Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu (penále) stanovené právním předpisem.

## **XII.**

### **Sociální a environmentální odpovědnost, inovace**

- 12.1 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
- 12.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
  - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
  - Úmluva č. 29 o nucené práci
  - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
  - Úmluva č. 138 o minimálním věku
  - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
  - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
  - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
  - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
- 12.3 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.4 Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
- 12.5 Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.





Ministerstvo životního prostředí



- 12.6 Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
- 12.7 Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovní právní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce ve výši **10.000, - Kč**, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

### XIII.

#### Závěrečná ujednání

- 13.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotovené věci v souladu s jejími přírůstky vznikajícími zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle či jeho zničení až do jeho předání jako celku Objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce.
- 13.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřené potřebné a dostatečné odpovědnostní pojištění na hodnotu odpovídající ceně za Dílo, a to pro své pracovníky i svoji osobu vztahující se na rizika spojená se zhotovováním Díla, a to vůči Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy a v případě, že způsobí Objednateli škodu v souvislosti s prováděním Díla, je povinen zajistit, aby škoda byla Objednateli nahrazena prostřednictvím tohoto pojištění vyplaceného pojišťovnou přímo na účet Objednatele.
- 13.3 Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že pro účely kontroly ze strany pověřených orgánů je zhotovitel povinen poskytnout součinnost pověřeným orgánům a současně je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu vedeným pod registračním číslem [bude doplněno zadavatelem], a to včetně účetních dokladů minimálně do roku 2035.
- 13.4 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele v místě provádění Díla či na Díle samém instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení.
- 13.5 Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě:
- že Zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou potřebuje pro zhotovení Díla dle této smlouvy,
  - že bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele,
  - z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě:

- že bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele,
- z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.

V případě, že některé otázky nejsou ve smlouvě řešeny, zavazují v takovém případě Zhotovitele podmínky obsažené v projektové dokumentaci stavby **Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 655/2**, se kterou byl Zhotovitel seznámen před uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel potvrzuje svým podpisem na této smlouvě. Projektová dokumentace tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. V ostatním, co není ve smlouvě ani v projektové dokumentaci uvedeno, se na smluvní vztah použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a případných dalších právních předpisů.

- 13.6 Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje Objednateli promlčecí lhůtu na 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 13.7 Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez omezení, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tisni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
- 13.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1: Projektová dokumentace – samostatně mimo smlouvu,
  - Příloha č. 2: Rozpočet,
  - Příloha č. 3: Kopie Sdělení ke stavebnímu záměru,
  - Příloha č. 4: Harmonogram provádění Díla,
  - Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů
- Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly jejich obsahu.
- 13.9 Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
- 13.10 Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 13.11 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany rovněž vzájemně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 13.12 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které




Ministerstvo životního prostředí



vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.

- 13.13 Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 13.14 Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.
- 13.15 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.
- 13.16 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 13.17 Zhotovitel souhlasí s:
- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
  - se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě Objednatelem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
  - se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv
- 13.18 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 13.19 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: obsah této smlouvy a smlouva samotná je schválena usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 777/RMOB-RB/2226/36 ze dne 31. července 2024.

V Ostravě dne: 14 -08- 2024



z pověření Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice

za objednatele  
Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

V Ostravě dne: 22/08/2024



za zhotovitele  
Ing. Daniel Martišovský

## Krycí list rozpočtu

|                   |                                     |                 |                   |          |                     |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | <b>Rekonstrukce BD Pátova 655/2</b> | Objednatel:     |                   | IČO/DIČ: |                     |
| Druh stavby:      | Rekonstrukce                        | Projektant:     |                   | IČO/DIČ: |                     |
| Lokalita:         | Ostrava                             | Zhotovitel:     | MH-STAVBY, s.r.o. | IČO/DIČ: | 27776506/CZ27776506 |
| Začátek výstavby: | 03.06.2024                          | Konec výstavby: |                   | Položek: | 54                  |
| JKSO:             |                                     | Zpracoval:      |                   | Datum:   | 09.04.2024          |

### Rozpočtové náklady v Kč

| A Základní rozpočtové náklady |         |               | B Doplnkové náklady |      | C Náklady na umístění stavby (NU) |            |
|-------------------------------|---------|---------------|---------------------|------|-----------------------------------|------------|
| HSV                           | Dodávky | 3 958 749,67  | Práce přesčas       | 0,00 | Zařízení stavenišť                | 0          |
|                               | Montáž  | 6 097 945,04  | Bez pevné podl.     | 0,00 | Mimostav. dopravy                 | 0          |
| PSV                           | Dodávky | 2 447 872,01  | Kulturní památka    | 0,00 | Uzemní vlivy                      | 0          |
|                               | Montáž  | 7 909 464,45  |                     |      | Provozní vlivy                    | 0          |
| "M"                           | Dodávky | 0,00          |                     |      | Ostatní                           | 0          |
|                               | Montáž  | 1 941 106,40  |                     |      | NUS z rozpočtu                    | 0          |
| Ostatní materiál              |         | 0,00          |                     |      |                                   |            |
| Přesun hmot a s               |         | 379 173,11    |                     |      |                                   |            |
| ZRN celkem                    |         | 22 734 310,68 | DN celkem           | 0,00 | NUS celkem                        | 0,00       |
|                               |         |               | DN celkem z obj.    | 0,00 | NUS celkem z o                    | 0,00       |
|                               |         |               |                     |      | VORN celkem                       | 368 000,00 |
|                               |         |               |                     |      | VORN celkem z                     | 0,00       |

|            |               |                 |               |
|------------|---------------|-----------------|---------------|
| Základ 0%  | 0,00          |                 |               |
| Základ 12% | 23 102 310,68 | DPH 12%         | 2 772 277,28  |
| Základ 21% | 0,00          | DPH 21%         | 0,00          |
|            |               | Celkem bez DPH  | 23 102 310,68 |
|            |               | Celkem včetně I | 25 874 587,96 |

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| Projektant              |  |  |
| Datum, razítko a podpis |  |  |
| Poznámka                |  |  |

[illegible]









# Stavební rozpočet

|                                 |  |                               |  |                                                       |  |          |  |         |  |          |  |         |  |                  |  |
|---------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|----------|--|---------|--|----------|--|---------|--|------------------|--|
| Rámcová výstavba RD Pěšava 666Z |  | Datum výstavby:               |  | Objednatel:                                           |  |          |  |         |  |          |  |         |  |                  |  |
| Rámcová výstavba                |  | Základní výstavby: 03.06.2024 |  | Projektant:                                           |  |          |  |         |  |          |  |         |  |                  |  |
| Ostatné                         |  | Konec výstavby:               |  | Zhotovitel:                                           |  |          |  |         |  |          |  |         |  |                  |  |
| JKSO:                           |  | Zpracováno dne:               |  | Zpracovatel:                                          |  |          |  |         |  |          |  |         |  |                  |  |
| Číslo položky                   |  | Množství                      |  | Cena Kč                                               |  | Množství |  | Cena Kč |  | Množství |  | Cena Kč |  |                  |  |
| 1                               |  | 13711101R3                    |  | Výhledové výtahy                                      |  | 12       |  | 800,00  |  | 9 600,00 |  | 1,40    |  | 57,00 RTS / 2024 |  |
| 2                               |  | 18                            |  | Vodorovné přímé a výhledové, sklobové nos 1-4, do 10m |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 3                               |  | 40                            |  | Příslušenství k výhledovým výtahům, výhledové nos 1-4 |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 4                               |  | 272011212R00                  |  | Základová konstrukce výtahových šachet                |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 5                               |  | 273011212R00                  |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 6                               |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 7                               |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 8                               |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 9                               |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 10                              |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 11                              |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 12                              |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 13                              |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 14                              |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 15                              |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 16                              |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 17                              |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 18                              |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 19                              |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 20                              |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 21                              |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 22                              |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 23                              |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 24                              |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 25                              |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 26                              |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 27                              |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 28                              |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 29                              |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |
| 30                              |  | 34701123R00                   |  | Výhledové výtahy, výhledové nos 1-4, do 10m           |  | m3       |  | 47,38   |  | 140,00   |  | 0,00    |  | 0,00 RTS / 2024  |  |

[illegible]

# Stavební rozpočet

|               |                             |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |                     |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |       |
|---------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|---------------------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-----|-------------------------------------|---|----------|------|--------|-------|
| Název stavby: | Rekonstrukce BD Pákov 858/2 |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   | Objednatel:         |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |       |
| Druh stavby:  | Rekonstrukce                |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   | Přijetí: 03.06.2024 |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |       |
| Localita:     | Cedova                      |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   | Zdrováci            |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |       |
| JKSO:         | Zpracováno dne: 06.04.2024  |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   | Zpracoval:          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |     |                                     |   |          |      |        |       |
| C             | Objekt                      | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství            | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód | Základní popis / Varianta / Rozměry | M | Množství | Cena | Objekt | Kód</ |

Poznámka: Pouze reálné údaje samostatných rozpočtů

### **Pokyny pro vyplnění**

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje:

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **07** **Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 655/2**

**Objednatel:** IČO:  
DIČ:

**Zhotovitel:** **MH-STAVBY s.r.o.** IČO: 27776508  
**Axmanova 305/5** DIČ: CZ27776508  
**721 00 Ostrava-Svinov**

**Vypracoval:** **Ing. Michal**  
**Lada**

**Rozpis cen**


**Celkem**

|                  |  |  |                     |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 980 202,08          |
| PSV              |  |  | 1 137 568,26        |
| MON              |  |  | 0,00                |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00                |
| Ostatní náklady  |  |  | 36 000,00           |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>2 153 770,34</b> |

**Rekapitulace daní**


|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>2 153 770,34 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>452 291,77 CZK</b>   |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00 CZK</b>         |

**Cena celkem s DPH** **2 606 062,11 CZK**



dne

%



## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem         | %         |
|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| <b>01</b>        | <b>Vnější vedení</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1 094 804,98</b>     | <b>229 909,05</b> | <b>1 324 714,03</b> | <b>51</b> |
| 01               | vedení vody            | 0,00                    | 38 269,20               | 8 036,53          | 46 305,73           | 2         |
| 02               | Dešťová kanalizace     | 0,00                    | 737 623,26              | 154 900,88        | 892 524,14          | 34        |
| 02               | splašková kanalizace   | 0,00                    | 318 912,52              | 66 971,63         | 385 884,15          | 15        |
| <b>02</b>        | <b>Vnitřní rozvody</b> | <b>0,00</b>             | <b>1 058 965,36</b>     | <b>222 382,73</b> | <b>1 281 348,09</b> | <b>49</b> |
| 01               | vedení vody            | 0,00                    | 357 761,38              | 75 129,89         | 432 891,27          | 17        |
| 02               | Splašková kanalizace   | 0,00                    | 701 203,98              | 147 252,84        | 848 456,82          | 33        |
| Celkem za stavbu |                        | 0,00                    | 2 153 770,34            | 452 291,77        | 2 606 062,11        | 100       |

Popis stavby: 07 - Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 655/2

Popis objektu: 01 - Vnější vedení

Popis rozpočtu: 01 - vedení vody

Popis rozpočtu: 02 - Dešťová kanalizace

Popis rozpočtu: 02 - splašková kanalizace

Popis objektu: 02 - Vnitřní rozvody

Popis rozpočtu: 01 - vedení vody

Popis rozpočtu: 02 - Splašková kanalizace

# Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                | Typ dílu |  |  | Celkem     | %    |
|-------------|--------------------------------------|----------|--|--|------------|------|
| 1           | Zemní práce                          | HSV      |  |  | 345 634,45 | 16,0 |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání         | HSV      |  |  | 15 714,80  | 0,7  |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce        | HSV      |  |  | 22 808,50  | 1,1  |
| 5           | Komunikace                           | HSV      |  |  | 73 750,00  | 3,4  |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní               | HSV      |  |  | 11 545,10  | 0,5  |
| 8           | Trubní vedení                        | HSV      |  |  | 297 394,05 | 13,8 |
| 88          | Ostatní konstrukce na trubním vedení | HSV      |  |  | 87 000,00  | 4,0  |
| 96          | Bourání konstrukcí                   | HSV      |  |  | 52 961,20  | 2,5  |
| 99          | Staveništní přesun hmot              | HSV      |  |  | 70 163,40  | 3,3  |
| 711         | Izolace proti vodě                   | PSV      |  |  | 12 232,66  | 0,6  |
| 720         | Zdravotechnická instalace            | PSV      |  |  | 47 000,00  | 2,2  |
| 721         | Vnitřní kanalizace                   | PSV      |  |  | 249 359,50 | 11,6 |
| 722         | Vnitřní vodovod                      | PSV      |  |  | 236 871,11 | 11,0 |
| 725         | Zařizovací předměty                  | PSV      |  |  | 497 925,00 | 23,1 |
| 734         | Armatury                             | PSV      |  |  | 94 179,99  | 4,4  |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot      | PSU      |  |  | 3 230,48   | 0,1  |
| ON          | Ostatní náklady                      | ON       |  |  | 36 000,00  | 1,7  |
| Cena celkem |                                      |          |  |  | #####      | #### |

## Položkový rozpočet

|    |    |                                                     |
|----|----|-----------------------------------------------------|
| S: | 07 | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 655/2 |
| O: | 01 | Vnější vedení                                       |
| R: | 01 | vedení vody                                         |

| P.č.                           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl 1 Zemní práce</b>       |               |                                                                                                                                                            |     |          |           | <b>7 347,18</b> |
| 1                              | 132201212R0   | Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3 STROJNĚ                                                                                                          | m3  | 7,20000  | 280,00    | 2 016,00        |
|                                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 11: 5.00000*1.2                                                                                                                |     | 7,20000  |           |                 |
| 2                              | 161101101R0   | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5                                                                                                                 | m3  | 9,36000  | 100,00    | 936,00          |
|                                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1:                                                                                                                             |     | 9,36000  |           |                 |
| 3                              | 162201102R0   | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m                                                                                                             | m3  | 9,36000  | 43,00     | 402,48          |
|                                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 2: 9.36000                                                                                                                     |     | 9,36000  |           |                 |
| 4                              | 162701105R0   | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                                                                          | m3  | 2,49600  | 180,00    | 449,28          |
|                                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 5: 2.49600                                                                                                                     |     | 2,49600  |           |                 |
| 5                              | 167101101R0   | Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3                                                                                                        | m3  | 2,49600  | 125,00    | 312,00          |
|                                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 8:                                                                                                                             |     | 2,49600  |           |                 |
| 6                              | 171201201R0   | Uložení sypaniny na skl.-sypalinu na výšku přes 2m                                                                                                         | m3  | 9,36000  | 18,00     | 168,48          |
|                                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 2: 9.36000                                                                                                                     |     | 9,36000  |           |                 |
| 7                              | 174101101R0   | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu                                | m3  | 5,28000  | 130,00    | 686,40          |
|                                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1: 7.20000                                                                                                                     |     | 7,20000  |           |                 |
|                                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 8: 1.92000*1                                                                                                                   |     | 1,92000  |           |                 |
| 8                              | 175101101RT   | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štrkoniskou frakce 0 - 22 mm                                                                               | m3  | 1,92000  | 840,00    | 1 612,80        |
|                                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 11: 1.92000                                                                                                                    |     | 1,92000  |           |                 |
| 9                              | 199000005R0   | Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. dle katalogu odpadů 17.05.04                                                                                            | t   | 4,24320  | 180,00    | 763,74          |
|                                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 5:                                                                                                                             |     | 4,24320  |           |                 |
| <b>Díl 8 Trubní vedení</b>     |               |                                                                                                                                                            |     |          |           | <b>6 198,00</b> |
| 10                             | 899731113R0   | Vodič signalizační CYY 4 mm2                                                                                                                               | m   | 6,00000  | 33,00     | 198,00          |
|                                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 11: 6.00000                                                                                                                    |     | 6,00000  |           |                 |
| 11                             | 722171214R0   | Potrubí plastové PE100RC vodovodní, D 40 x 3,7 mm                                                                                                          | m   | 6,00000  | 400,00    | 2 400,00        |
|                                |               | Potrubí včetně tvarovek, rozbitelných svěrných spojek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |     |          |           |                 |
| 12                             | 722280106R0   | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm                                                                                                               | m   | 6,00000  | 35,00     | 210,00          |
|                                |               | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.                                                                                                 |     |          |           |                 |
|                                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 11: 6.00000                                                                                                                    |     | 6,00000  |           |                 |
| 13                             | 722290234R0   | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm                                                                                                         | m   | 6,00000  | 45,00     | 270,00          |
|                                |               | Včetně dodání desinfekčního prostředku.                                                                                                                    |     |          |           |                 |
|                                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 11: 6.00000                                                                                                                    |     | 6,00000  |           |                 |
| 14                             | 28314147R     | Fólie výstražná pro vodu š. 220 mm bílá                                                                                                                    | m   | 6,00000  | 20,00     | 120,00          |
|                                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 11: 6.00000                                                                                                                    |     | 6,00000  |           |                 |
| 15                             | 06010602R     | Podružní instalační materiál pro trubní                                                                                                                    | kus | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00        |
| <b>Díl 722 Vnitřní vodovod</b> |               |                                                                                                                                                            |     |          |           | <b>8 219,02</b> |
| 16                             | 722173983R0   | Provedení spoje plastového vodovodního potrubí elektrovarovkami, D 25 mm                                                                                   | kus | 1,00000  | 300,00    | 300,00          |
| 17                             | 28813081MR    | Elektroredukce d 32 - 25 mm PE 100                                                                                                                         | kus | 1,00000  | 250,00    | 250,00          |
| 18                             | 55162530R     | Izol. souprava pro potr. prostupy základovou konstrukci / podlahou                                                                                         | kus | 2,00000  | 3 800,00  | 7 600,00        |
| 19                             | 998722201R0   | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 8 m                                                                                                              | %   | 81,79300 | 0,60      | 49,02           |
| 20                             | 998734101R0   | Přesun hmot pro armatury, výšky do 8 m                                                                                                                     | t   | 0,00366  | 5 000,00  | 20,00           |
| <b>Díl 734 Armatury</b>        |               |                                                                                                                                                            |     |          |           | <b>4 505,00</b> |



## Položkový rozpočet

|    |    |                                                     |
|----|----|-----------------------------------------------------|
| S: | 07 | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 655/2 |
| O: | 01 | Vnější vedení                                       |
| R: | 01 | vedení vody                                         |

| Př. | Číslo položky | Název položky                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| 21  | 734235134R0   | Kohout kulový s vypouštěním, GIACOMINI R250DS DN 32        | kus | 2,00000  | 1 100,00  | 2 200,00 |
| 22  | 734245424R0   | Klapka zpětná, 2xvnitř. závit GIACOMINI NS DN 32 top       | kus | 1,00000  | 900,00    | 900,00   |
| 23  | 734297214R0   | Filtr, vnitřní-vnitřní závit Slovarm K-508 DN 32           | kus | 1,00000  | 590,00    | 590,00   |
| 24  | 38821226R     | Vodoměr bytový na SV SENSUS Residia JET, DN 20, l = 130 mm | kus | 1,00000  | 800,00    | 800,00   |

|    |             |                                        |   |         |          |       |
|----|-------------|----------------------------------------|---|---------|----------|-------|
|    |             | V případě nutnosti výměny: 1           |   | 1,00000 |          |       |
| 25 | 998734101R0 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0,00326 | 3 000,00 | 15,00 |

|               |            |                                                 |        |         |          |                  |
|---------------|------------|-------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------|
| <b>Díl ON</b> |            | <b>Ostatní náklady</b>                          |        |         |          | <b>12 000,00</b> |
| 26            | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00         |

Náklady na přezkoumání podkladů objednatelů o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

|    |            |                                                  |        |         |          |          |
|----|------------|--------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 27 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000 | 2 250,00 | 2 250,00 |
|----|------------|--------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (průvozní dopravní řád).

|    |            |                                  |        |         |          |          |
|----|------------|----------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 28 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|----|------------|----------------------------------|--------|---------|----------|----------|

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

|    |            |                                          |        |         |          |          |
|----|------------|------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 29 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 4 250,00 | 4 250,00 |
|----|------------|------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

|               |  |  |  |  |  |                  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>38 269,20</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

# Položkový rozpočet

|    |    |                                                     |
|----|----|-----------------------------------------------------|
| S: | 07 | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 655/2 |
| O: | 01 | Vnější vedení                                       |
| R: | 02 | Dešťová kanalizace                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|------|---------------|---------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|
| DH 1 |               | <b>Zemní práce</b>                                      |    |           |           | <b>218 865,25</b> |
| 1    | 132201212R01  | Hroubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 1000 mm hl. 1000 mm | m3 | 208,41440 | 26,000    | 50 935,92         |

Odkaz na mn. položky pořadí 19:  
47 77000\*1,12  
Odkaz na mn. položky pořadí 30:  
36 80000\*1,12  
Odkaz na mn. položky pořadí 21:  
23 80000\*1,12  
retenční jímka 4\*4\*3+3\*1,8\*3,5\*2

|   |              |                                                     |    |          |        |          |
|---|--------------|-----------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 2 | 151101101R01 | Pážení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 48,00000 | 142,32 | 8 831,39 |
|---|--------------|-----------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

12\*2\*2

|   |              |                                                  |    |          |       |          |
|---|--------------|--------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 3 | 151101111R01 | Odsazení pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 48,00000 | 85,33 | 3 893,84 |
|---|--------------|--------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 3: 48 00000

|   |              |                                                                                                                            |    |           |        |           |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 4 | 174101101R01 | Zásyp jam, hr. sacího se zhrubnutím včetně skopného přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | m3 | 141,42600 | 130,00 | 18 385,38 |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 1: 208,41440  
Odkaz na mn. položky pořadí 5: 35,31840  
retenční jímka 4\*4\*3+3\*1,8\*3,5\*2

|   |              |                                                                             |    |          |        |           |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 5 | 175101101R01 | Obrys potrubí bez prohození sypaliny s povrchovou vrstvou s tloušťkou 22 mm | m3 | 35,31840 | 840,00 | 29 687,12 |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 18:  
47 77000\*0,22  
Odkaz na mn. položky pořadí 20:  
36 80000\*0,22  
Odkaz na mn. položky pořadí 21:  
23 80000\*0,22

|   |              |                                              |    |          |       |          |
|---|--------------|----------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 6 | 180402111R01 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 36,00000 | 42,00 | 1 512,00 |
|---|--------------|----------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

|   |              |                                               |    |           |       |           |
|---|--------------|-----------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 7 | 181101101R01 | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m | m3 | 272,23872 | 80,00 | 27 223,50 |
|---|--------------|-----------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 8: 272,23872

|   |              |                                                 |    |           |       |           |
|---|--------------|-------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 8 | 182201102R01 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m | m3 | 272,23872 | 43,00 | 11 706,28 |
|---|--------------|-------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 1:  
208,41440\*1,12

|   |              |                                                   |    |          |        |           |
|---|--------------|---------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 9 | 182701105R01 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m | m3 | 88,38482 | 180,00 | 15 909,30 |
|---|--------------|---------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 8: 272,23872  
Odkaz na mn. položky pořadí 4: 141,42600

|    |              |                                                   |    |          |       |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|
| 10 | 187101101R01 | Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství na 100 m3 | m3 | 38,38482 | 28,00 | 1 074,83 |
|----|--------------|---------------------------------------------------|----|----------|-------|----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 9: 88,38482

|    |              |                                                |    |           |       |          |
|----|--------------|------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 11 | 171201201R01 | Uložení sypaliny na skl. sypaliny na výšku 2 m | m3 | 272,23872 | 10,00 | 4 900,30 |
|----|--------------|------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 7: 272,23872

|    |              |                                                          |   |           |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 12 | 189000005R01 | Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. dle katalogu 12.05.04 | t | 150,25436 | 180,00 | 27 045,79 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 9:  
88,38482\*1,12

|      |              |                                                     |    |         |          |                  |
|------|--------------|-----------------------------------------------------|----|---------|----------|------------------|
| DH 2 |              | <b>Základy a základní zakládání</b>                 |    |         |          | <b>15 714,90</b> |
| 13   | 271571112R01 | Potrubi základu ze železobetonu hladkého tl. 150 mm | m3 | 1,83750 | 1 810,00 | 2 398,18         |

potrubí základu 3,5\*3,5\*0,15

|    |              |                                      |    |         |          |           |
|----|--------------|--------------------------------------|----|---------|----------|-----------|
| 14 | 273320140R01 | Zakladová deska 2,0 z betonu C 20/25 | m3 | 1,83750 | 6 900,00 | 12 755,72 |
|----|--------------|--------------------------------------|----|---------|----------|-----------|

potrubí základu

|      |              |                                                                        |    |         |          |                  |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------------|
| DH 3 |              | <b>Svislé a komolité konstrukce</b>                                    |    |         |          | <b>22 808,50</b> |
| 15   | 360320040R01 | Kompletní konstrukce ze železobetonu C 25/30, obvodový lištový dešťový | m3 | 4,14676 | 5 500,00 | 22 808,50        |

1,65\*1,65\*3,14\*0,15  
1,65\*1,65\*3,14\*0,1  
(1,65\*1,65\*3,14)+(1,65\*1,65\*3,14)\*2

|      |              |                                                                               |   |          |        |                  |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|------------------|
| DH 5 |              | <b>Komunikace</b>                                                             |   |          |        | <b>73 750,00</b> |
| 16   | 597101111R01 | Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu A15 včetně betonového lože C 12/15 | m | 29,50000 | 250,00 | 17 700,00        |

žlabek 4,15\*1,25

|    |           |                                                             |      |          |          |           |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|
| 17 | 59227104R | Žlab polymerbetonový, rozměr 1000 x 130 x 145, 160 mm š. 15 | ku/s | 29,50000 | 1 900,00 | 56 050,00 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|

29,5

|      |              |                                       |   |           |  |                   |
|------|--------------|---------------------------------------|---|-----------|--|-------------------|
| DH 8 |              | <b>Trubní vedení</b>                  |   |           |  | <b>185 824,55</b> |
| 18   | 882571111R01 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200 | m | 110,37000 |  | 3 882,85          |

Odkaz na mn. položky pořadí 21: 110,37000

|    |              |                                                    |   |          |        |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 19 | 721178222R01 | Potrubi KG svodní (tl. 226) v země, D 110 x 3,2 mm | m | 47,77000 | 450,00 | 21 517,20 |
|----|--------------|----------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

# Položkový rozpočet

|    |    |                                                     |
|----|----|-----------------------------------------------------|
| S: | 07 | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 655/2 |
| O: | 01 | Vnější vedení                                       |
| R: | 02 | Dešťová kanalizace                                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpoměrů.

0,8+12+7,8+3,4+1,1+0,42+1+0,65+2,4+2,4+1,6

41,17000

|    |              |                                                        |   |          |        |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 20 | 721178224R01 | Potrubí KG svařené (laminované) v zemi, Ø 160 x 4,6 mm | m | 31,80000 | 730,00 | 20 324,00 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpoměrů.

5,6+17,8+1,5+5,3+3,8

33,00000

|    |              |                                                        |   |          |        |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 21 | 721178225R01 | Potrubí KG svařené (laminované) v zemi, Ø 200 x 4,9 mm | m | 23,80000 | 120,00 | 20 558,00 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpoměrů.

3+3,6+12,4+4,8

23,80000

|    |             |                                     |     |         |           |            |
|----|-------------|-------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|
| 22 | 894431391RA | Síťovací vpusť se sifonem, Ø 425 mm | kus | 4,00000 | 32 000,00 | 128 000,00 |
|----|-------------|-------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|

Plastová síťovací vpusť (dno je součástí vpusť), těsnění, šachtová teleskopická roura, těsnění, žilový držák.

Plastové dno, šachtová korugovaná trubka, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trubky, poklop šlitový.

1,00000

|    |             |                                                |     |         |           |           |
|----|-------------|------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 23 | 894431311RB | Šachta, Ø 425 mm, dĺ šach. roury 1,50 m, 1 kus | kus | 1,00000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|----|-------------|------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|

Plastové dno, šachtová korugovaná trubka, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trubky, poklop šlitový.

Plastové dno, šachtová korugovaná trubka, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trubky, poklop šlitový.

2,00000

|    |             |                                                |     |         |           |           |
|----|-------------|------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 24 | 894431312RA | Šachta, Ø 425 mm, dĺ šach. roury 1,50 m, 1 kus | kus | 2,00000 | 11 000,00 | 22 000,00 |
|----|-------------|------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|

Plastové dno, šachtová korugovaná trubka, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trubky, poklop šlitový.

Plastové dno, šachtová korugovaná trubka, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trubky, poklop šlitový.

1,00000

|    |             |                                                |     |         |           |           |
|----|-------------|------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 25 | 894431312RB | Šachta, Ø 425 mm, dĺ šach. roury 1,50 m, 1 kus | kus | 3,00000 | 10 000,00 | 30 000,00 |
|----|-------------|------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|

Plastové dno, šachtová korugovaná trubka, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trubky, poklop šlitový.

Plastové dno, šachtová korugovaná trubka, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trubky, poklop šlitový.

1,00000

|    |           |                                                 |     |         |          |          |
|----|-----------|-------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 26 | 07010202R | Souprava izolační pro potrubní prostupy - Ø 200 | kus | 1,00000 | 4 200,00 | 4 200,00 |
|----|-----------|-------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|

|    |            |                                            |   |           |          |          |
|----|------------|--------------------------------------------|---|-----------|----------|----------|
| 27 | 28314143GR | Fólie výstražná pod kanál, š. 220 mm, šedá | m | 110,37000 | 1 980,00 | 2 207,40 |
|----|------------|--------------------------------------------|---|-----------|----------|----------|

Odkaz na m. položky pořadí 18: 47,77000

Odkaz na m. položky pořadí 20: 58,80000

Odkaz na m. položky pořadí 21: 23,80000

47,77000

58,80000

23,80000

|    |           |                                        |     |         |          |          |
|----|-----------|----------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 28 | 08010202R | Použití instalační materiál pro trubní | kus | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|----|-----------|----------------------------------------|-----|---------|----------|----------|

|        |  |                               |  |  |  |           |
|--------|--|-------------------------------|--|--|--|-----------|
| DII 89 |  | Ostatní konstrukce na trubním |  |  |  | 87 000,00 |
|--------|--|-------------------------------|--|--|--|-----------|

|    |           |                                                                                                   |     |         |           |           |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 29 | 07010201R | akumulace / retenční jímka dešťových vod - plastová, s dnem z betonových bloků 12,5 x 12,5 x 12,5 | kus | 1,00000 | 87 000,00 | 87 000,00 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|

uložení na podkladní železobetonová deska

včetně dopravy a osazení

1,00000

|        |  |                         |  |  |  |           |
|--------|--|-------------------------|--|--|--|-----------|
| DII 99 |  | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 40 544,40 |
|--------|--|-------------------------|--|--|--|-----------|

|    |              |                                            |   |          |        |           |
|----|--------------|--------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 30 | 998276101R01 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, cívka | l | 87,87380 | 461,00 | 40 544,40 |
|----|--------------|--------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

87,87380

|         |  |                    |  |  |  |           |
|---------|--|--------------------|--|--|--|-----------|
| DII 711 |  | Izolace proti vodě |  |  |  | 12 732,66 |
|---------|--|--------------------|--|--|--|-----------|

|    |             |                                                  |    |          |        |          |
|----|-------------|--------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 31 | 71151002DRA | Izolace nádrží a jímek svahů 2"x3,14"x1,65"x2,25 | m2 | 23,31450 | 548,00 | 9 328,00 |
|----|-------------|--------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

1,65"x1,35"x3,14

23,31450

|    |             |                                  |    |         |        |          |
|----|-------------|----------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 32 | 711510114RA | Izolace nádrží a jímek vodorovná | m2 | 6,54865 | 306,00 | 2 000,68 |
|----|-------------|----------------------------------|----|---------|--------|----------|

1,65"x1,35"x3,14

6,54865

|         |  |                           |  |  |  |           |
|---------|--|---------------------------|--|--|--|-----------|
| DII 720 |  | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 47 000,00 |
|---------|--|---------------------------|--|--|--|-----------|

|    |           |                                                                               |    |         |           |           |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| 33 | 07010203R | ventilátory - nerezové tělo - regulace průtoku na 2,5Vs, osazení na výštině m | ks | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|

podávka + montáž do retenční jímky

1,00000

|    |           |                                                                                  |    |         |           |           |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| 34 | 07010204R | vnitřní vystrojení jímky - přírodní potrubí ØN200 - ukotvení do konstrukce jímky | ks | 1,00000 | 21 000,00 | 21 000,00 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|

podávka + montáž do retenční jímky

1,00000

|         |  |                    |  |  |  |           |
|---------|--|--------------------|--|--|--|-----------|
| DII 721 |  | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 13 383,00 |
|---------|--|--------------------|--|--|--|-----------|

|    |              |                                              |     |         |          |           |
|----|--------------|----------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 35 | 721242111R01 | Lapač středních splavenin PP HL630, Ø 110 mm | kus | 4,00000 | 2 500,00 | 10 000,00 |
|----|--------------|----------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|

odvodné potrubí jímky - 1

4,00000

|    |           |                                                |     |         |          |          |
|----|-----------|------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 36 | 55162530R | HL800/110 izol. souprava pro potrubní prostupy | kus | 1,00000 | 3 700,00 | 3 700,00 |
|----|-----------|------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

1,00000

|    |              |                                            |   |         |        |        |
|----|--------------|--------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 37 | 998276101R01 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, cívka | l | 0,30500 | 600,00 | 183,00 |
|----|--------------|--------------------------------------------|---|---------|--------|--------|

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

0,30500

|         |  |                       |  |  |  |           |
|---------|--|-----------------------|--|--|--|-----------|
| DII 011 |  | Ostatní příslušenství |  |  |  | 12 000,00 |
|---------|--|-----------------------|--|--|--|-----------|

|    |            |                                    |     |         |          |          |
|----|------------|------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 38 | 00521102CR | Ochrana stěny, interýrných stěn na | kus | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|----|------------|------------------------------------|-----|---------|----------|----------|

# **Položkový rozpočet**

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| S: 07 | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 655/2 |
| O: 31 | Vnější vedení                                       |
| R: 02 | Dešťová kanalizace                                  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ    | Množství | Cena / MJ | Čelkem            |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-------------------|
|               |               | Náklady na přepracování podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí (příslušných stavenišť nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochravných opatření průkazem bezpečnosti stávajících inženýrských sítí)                                              |       |          |           |                   |
| 38            | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                      | hodin | 1,00000  | 2 250,00  | 2 250,00          |
|               |               | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová opatření) a z hlediska provozu staveniště (bezpečnostní dokumentace) |       |          |           |                   |
| 40            | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hodin | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00          |
|               |               | Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v rozsahu určeném smlouvou a požadavky na obsah                                                                                                                                                                               |       |          |           |                   |
| 41            | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                              | hodin | 1,00000  | 4 250,00  | 4 250,00          |
|               |               | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí                                                                                                                                                                                                           |       |          |           |                   |
| <b>Čelkem</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |           | <b>737 623,28</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |    |                                                     |
|----|----|-----------------------------------------------------|
| S: | 07 | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 655/2 |
| O: | 01 | Vnější vedení                                       |
| R: | 02 | splásková kanalizace                                |

| P.č.                       | Číslo položky | Název položky                                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl 1 Zemní práce</b>   |               |                                                                                                 |     |           |           | <b>121 422,02</b> |
| 1                          | 132201212R0   | Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 1000m3 STROJNĚ                                              | m3  | 115,32800 | 280,00    | 32 291,84         |
|                            |               | Odkaz na mn. položky pořadí 15:                                                                 |     | 13,44000  |           |                   |
|                            |               | 10.50000*0.28                                                                                   |     |           |           |                   |
|                            |               | Odkaz na mn. položky pořadí 14:                                                                 |     | 75,36000  |           |                   |
|                            |               | 82.00000*0.28                                                                                   |     |           |           |                   |
|                            |               | Odkaz na mn. položky pořadí 13:                                                                 |     | 22,52800  |           |                   |
|                            |               | 17.60000*0.32                                                                                   |     |           |           |                   |
| 2                          | 151101110R0   | Pažení a zpevnění stěn rýh - příložné - hl. 2 m                                                 | m2  | 48,00000  | 12,25     | 6 831,36          |
|                            |               | 12.2*2                                                                                          |     | 48,00000  |           |                   |
| 3                          | 151101111R0   | Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m                                               | m2  | 48,00000  | 8,33      | 3 999,84          |
|                            |               | Odkaz na mn. položky pořadí 2:                                                                  |     | 48,00000  |           |                   |
| 4                          | 174101101R0   | Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění m                                                            | m3  | 86,49800  | 13,00     | 11 244,48         |
|                            |               | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje                |     |           |           |                   |
|                            |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1:                                                                  |     | 115,32800 |           |                   |
|                            |               | Odkaz na mn. položky pořadí 5:                                                                  |     | 28,83200  |           |                   |
| 5                          | 175101101R0   | Zásyp potrubí bez prohození sypání s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm                            | m3  | 28,83200  | 840,00    | 24 218,68         |
|                            |               | Odkaz na mn. položky pořadí 15:                                                                 |     | 9,36000   |           |                   |
|                            |               | 10.50000*0.32                                                                                   |     |           |           |                   |
|                            |               | Odkaz na mn. položky pořadí 14:                                                                 |     | 19,54000  |           |                   |
|                            |               | 62.00000*0.32                                                                                   |     |           |           |                   |
|                            |               | Odkaz na mn. položky pořadí 13:                                                                 |     | 5,83200   |           |                   |
|                            |               | 17.60000*0.32                                                                                   |     |           |           |                   |
| 6                          | 181101101R0   | Swale přemístění výkopků z hor. 1-4 do 2,5                                                      | m3  | 149,92640 | 100,00    | 14 992,60         |
|                            |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1:                                                                  |     | 115,32800 |           |                   |
| 7                          | 182201102R0   | Vodní svale přemístění výkopků z hor. 1-4 do 2,5 m                                              | m3  | 149,92640 | 43,00     | 6 448,92          |
|                            |               | Odkaz na mn. položky pořadí 6:                                                                  |     | 149,92640 |           |                   |
| 8                          | 182701105R0   | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m                                              | m3  | 28,83200  | 180,00    | 5 169,76          |
|                            |               | Odkaz na mn. položky pořadí 5:                                                                  |     | 28,83200  |           |                   |
| 9                          | 187101101R0   | Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3                                               | m3  | 37,48160  | 125,00    | 4 685,25          |
|                            |               | Odkaz na mn. položky pořadí 7:                                                                  |     | 149,92640 |           |                   |
|                            |               | Odkaz na mn. položky pořadí 4:                                                                  |     | 36,49800  |           |                   |
| 10                         | 17201201R0    | Uložení sypání na skl. sypání na výšku přes 2m                                                  | m3  | 149,92640 | 15,00     | 2 698,67          |
|                            |               | Odkaz na mn. položky pořadí 7:                                                                  |     | 149,92640 |           |                   |
| 11                         | 196000005R0   | Poplatek za sdělení zeminy 1-4, š. dle katastr. evidence z 27.05.04                             | t   | 49,01440  | 80,00     | 8 022,62          |
|                            |               | Odkaz na mn. položky pořadí 6:                                                                  |     | 149,92640 |           |                   |
|                            |               | 17.60000*0.32                                                                                   |     |           |           |                   |
| <b>Díl 2 Trubní vedení</b> |               |                                                                                                 |     |           |           | <b>95 271,60</b>  |
| 12                         | 892571111R0   | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vlnitá                                                   | m   | 90,10000  | 35,00     | 3 153,50          |
|                            |               | Odkaz na mn. položky pořadí 18:                                                                 |     | 90,10000  |           |                   |
| 13                         | 721178222R0   | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm                                               | m   | 17,60000  | 480,00    | 8 096,00          |
|                            |               | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                               |     |           |           |                   |
|                            |               | 3,8+0,3+9+1,2+0,3                                                                               |     | 17,60000  |           |                   |
| 14                         | 721178224R0   | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm                                               | m   | 62,00000  | 720,00    | 45 280,00         |
|                            |               | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                               |     |           |           |                   |
|                            |               | rekonstrukce vedení                                                                             |     | 47,00000  |           |                   |
|                            |               | 13,3+3,8+12,8+6+3,3+2,8+3,2+2                                                                   |     |           |           |                   |
|                            |               | připojení stávajícího vedení : 15                                                               |     | 15,00000  |           |                   |
| 15                         | 721178225R0   | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,8 mm                                               | m   | 10,50000  | 1100,00   | 11 760,00         |
|                            |               | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                               |     |           |           |                   |
|                            |               | 1000                                                                                            |     | 10,50000  |           |                   |
| 16                         | 894431312RA   | Šachta, D 425 mm, dl. šach. roury 1,50 m, 1 přítok dno KG D 160 mm, poklop litina do min. 1,5 l | kus | 1,00000   | 11 000,00 | 11 000,00         |
|                            |               | Plastové dno, šachta z korugované trubky, těsnění, rám do šachtové roury, poklop.               |     |           |           |                   |
| 17                         | 894431312RB   | Šachta, D 425 mm, dl. šach. roury 1,50 m, 1 přítok dno KG D 200 mm, poklop litina do min. 1,5 l | kus | 1,00000   | 11 300,00 | 11 300,00         |
|                            |               | Plastové dno, šachta z korugované trubky, těsnění, rám do šachtové roury, poklop.               |     |           |           |                   |

# Položkový rozpočet

|    |    |                                                     |
|----|----|-----------------------------------------------------|
| S: | 07 | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 655/2 |
| O: | 01 | Vnější vedení                                       |
| R: | 02 | splásková kanalizace                                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                            | MJ. | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|
| 18   | 263141483R    | Fólie výtluková pro kanál š. 220 mm šedá | m   | 90,10000 | 22,00     | 1 982,00 |

Odkaz na mnt. položky pořadí 14 : 32,00000

62,00000

Odkaz na mnt. položky pořadí 13 : 17,60000

17,60000

Odkaz na mnt. položky pořadí 15 : 10,60000

10,60000

|    |           |                                         |        |         |          |          |
|----|-----------|-----------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 19 | 09010602R | Podrobení (natlačení) malení pro trubní | soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|----|-----------|-----------------------------------------|--------|---------|----------|----------|

|        |  |                                  |  |  |  |                  |
|--------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|
| DII 29 |  | <b>Staveništní přeprava hmot</b> |  |  |  | <b>29 619,00</b> |
|--------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|

|    |             |                                             |   |          |        |           |
|----|-------------|---------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 20 | 090278101R0 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. | t | 49,39454 | 600,00 | 29 619,00 |
|----|-------------|---------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

|         |  |                           |  |  |  |                  |
|---------|--|---------------------------|--|--|--|------------------|
| DII 721 |  | <b>Vnitřní kanalizace</b> |  |  |  | <b>40 600,00</b> |
|---------|--|---------------------------|--|--|--|------------------|

|    |           |                                             |     |         |          |           |
|----|-----------|---------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 21 | 55182530R | HL800/110 izol. souprava pro polr. prostupy | kus | 5,00000 | 3 500,00 | 17 500,00 |
|----|-----------|---------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|

DN110

prostup základy : 1

1,00000

prostup deskou : 4

4,00000

|    |           |                                             |     |          |          |           |
|----|-----------|---------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 22 | 55182531R | HL800/160 izol. souprava pro polr. prostupy | kus | 10,00000 | 4 200,00 | 42 000,00 |
|----|-----------|---------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|

DN160

prostup základy : 6

6,00000

prostup deskou : 4

4,00000

|        |  |                        |  |  |  |                  |
|--------|--|------------------------|--|--|--|------------------|
| DII 09 |  | <b>Ostatní náklady</b> |  |  |  | <b>12 000,00</b> |
|--------|--|------------------------|--|--|--|------------------|

|    |            |                                      |        |         |          |          |
|----|------------|--------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 23 | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na | soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|----|------------|--------------------------------------|--------|---------|----------|----------|

staveništi

Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště; kontrola vyřízení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí

|    |            |                                       |        |         |          |          |
|----|------------|---------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 24 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na | soubor | 1,00000 | 2 250,00 | 2 250,00 |
|----|------------|---------------------------------------|--------|---------|----------|----------|

staveništi

Náklady na bezpečnost staveniště před vstupem nepovolanců osob, včetně příslušného značení; náklady na osvětlení staveniště; náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a podobně); směšování a z. hrozíka provozu staveniště (provoz na dopravní řád)

|    |            |                                  |        |         |          |          |
|----|------------|----------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 25 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|----|------------|----------------------------------|--------|---------|----------|----------|


Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu

|    |            |                                |        |         |          |          |
|----|------------|--------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 26 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného | soubor | 1,00000 | 4 250,00 | 4 250,00 |
|----|------------|--------------------------------|--------|---------|----------|----------|

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zipsk změny do katastru nemovitostí

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>318 912,62</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání





### Položkový rozpočet

|    |    |                                                     |
|----|----|-----------------------------------------------------|
| S: | 07 | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 655/2 |
| O: | 02 | Vnitřní rozvody                                     |
| R: | 01 | vedení vody                                         |

| P. Z.         | Číslo položky | Název položky                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl 61</b> |               | <b>Moravský povrchový vrtáček</b>                                    |    |          |           | <b>7 356,30</b> |
| 1             | 812403388RT   | Hrubá vrtací tyč ve stěnach do 10x10cm<br>malá tyč z RMS závit ruční | m  | 85,10000 | 113,00    | 7 356,30        |

[illegible][illegible]

|                |                                                               |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| D11722         | Vnitřní vodovod                                               | 728 862,00 |
| 4 722172742R04 | Potrubí plastová PP-RCT bez zrnitých výmudí A 20 x 2,5 mm 533 | 113,20000  |
|                |                                                               | 37 865,80  |

Potrubi vlnitá řevňevka bez zámlčkových výpomocí  
Všechně pomocné lešení o výšce podlaží do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 MPa  
studená voda 1np : 66,30000  
0,3+0,3+0,3+1,2+2,5+1,5+2,1+2,5+0,2+2,5+  
2,5+0,3+0,3+0,7+5,8+0,6+0,8+2+0,5+1,5+2,  
studená voda 2np : 66,30000  
3+2+2,5+2,5+1+2+1,1+2,5+0+2,6+8+2+2,6+3  
3+0,6+2,5+5,7+1,5+1,8+2,5+2+2,5+3

[illegible]

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| lapki Znp 5                                                                   | 51.80000   |
| 2,2+2+0,6+2,8+2,8+7,9+2+3+0,5+8,3                                             |            |
| 2+4+5,5+1+2+5,5                                                               |            |
| okružka znp 1,55                                                              | 6.00000    |
| 0-72217274R0                                                                  |            |
| Potrubi plastové PP-RCT bez zednických výmáčků D 25 x 2,8 mm 9,2              | 149.168,20 |
| Potrubi: včetně tvarovek bez zednických výmáčků                               |            |
| Všechno pomocného lešení o výšce potrubí do 1800 mm a pro zařízení do 1,5 kPa |            |

|                                                                             |         |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|
| Stuková voda 1np :                                                          | 27,8000 |          |          |
| 12,6+2,5+0,6+1,7+2,3+2,9+2,5+0,6+0,6+0,4                                    |         |          |          |
| 10,6                                                                        |         |          |          |
| Stuková voda 2np :                                                          | 28,0000 |          |          |
| 2+2+0,6+3+1,4+3+6+5+7-7                                                     |         |          |          |
| 7,722172745000                                                              |         |          |          |
| Petrubí plastové PP-RCT bez zednických                                      | m       | 71,20000 | 24350,40 |
| výhledů Ø 25 x 2,8 mm S 3,2                                                 |         |          |          |
| Petrubí včetně tvarové bez zednických výpomocí                              |         |          |          |
| Všechné pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa |         |          |          |

|                                                                                |              |                                                 |   |          |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| h <sub>2</sub> 3A 1mp                                                          |              | 17,70000                                        |   |          |        |          |
| h <sub>3</sub> 3+2,5+1,3+1+0,9+0,5+1+1+0,6+2,5+4,6                             |              |                                                 |   |          |        |          |
| h <sub>3</sub> 7                                                               |              |                                                 |   |          |        |          |
| h <sub>3</sub> Kulace 1mp 20                                                   |              | 20,00000                                        |   |          |        |          |
| toplá 2mp 6,2+2,2+2,3+2+2,4+3+2+3+3,8                                          |              | 33,50000                                        |   |          |        |          |
| 8                                                                              | 722172744R01 | Potrubí plastové PF-RCT bez zednických výpomocí | m | 13,20000 | 320,00 | 4 248,00 |
| výšková 1152 x 38 mm S4                                                        |              |                                                 |   |          |        |          |
| Potrubí vlněné lisované bez zednických výpomocí                                |              |                                                 |   |          |        |          |
| Všechné pomocného leštění a výšce podlahy do 1800 mm a pro zatížení do 1,5 kPa |              |                                                 |   |          |        |          |

|                                                                             |                                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| stuklná voda : 7,5+0,7+2,5+2,5                                              |                                     | 12 322,00            |
| 0 722172744R01                                                              | Potrubi plastové PP-RCT bez zemních | m 32,60000 12 322,00 |
| boku od 10,12+2,3 mm S4                                                     |                                     |                      |
| Potrubí včetně tvarovek bez zemních výpomocí                                |                                     |                      |
| Vnější průměrné řešení e výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 MPa |                                     |                      |
| teplo : 1,5+0,7+2,5+2,5+3                                                   |                                     | 10,20000             |
| dru. ace : 1,2+1,2+2,5+2,5                                                  |                                     | 22,40000             |
| 0 722172745R01                                                              | Potrubi plastové PP-RCT bez zemních | m 38,00000 13 200,00 |
| boku od 10,12+2,3 mm S4                                                     |                                     |                      |

rozměr: 148 x 45 mm 54  
 Patří včasně k výrobkům bez zvláštních výpomocí.  
 Všechny pomocné látky o váze podlahy do 1800 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.  
 student veda: 3+35 38.00000

# Položkový rozpočet

|    |    |                                                     |
|----|----|-----------------------------------------------------|
| S: | 07 | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 655/2 |
| O: | 02 | Vnitřní rozvody                                     |
| R: | 01 | vedení vody                                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|-------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 11   | 722172745R01  | Potrubí plastové PP-RCT bez zednických výpomocí | m  | 24,50000 | 432,00    | 10 584,00 |

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí  
Všechné poměrné ošetření o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 x 0,5  
Úkládá voda 1,2, 5 a 22

|    |              |                                            |   |           |       |          |
|----|--------------|--------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|
| 12 | 722260108R01 | Plastová zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 480,70000 | 18,00 | 8 652,60 |
|----|--------------|--------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konci potrubí.

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 113,20000  
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 111,90000  
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 56,10000  
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 71,20000  
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 13,20000  
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 32,60000  
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 38,00000  
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 24,50000

|    |              |                                       |     |         |        |          |
|----|--------------|---------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 13 | 727212156R01 | Manžeta protipotáří PVC (scd) D 50 mm | kus | 2,00000 | 162,00 | 3 240,00 |
|----|--------------|---------------------------------------|-----|---------|--------|----------|

Všechné montáže a dodávky tvarovek včetně zednických výpomocí.

|    |           |                                    |   |           |       |          |
|----|-----------|------------------------------------|---|-----------|-------|----------|
| 14 | 230330002 | Montáž izolace vodovodního potrubí | m | 480,70000 | 18,00 | 8 652,60 |
|----|-----------|------------------------------------|---|-----------|-------|----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 113,20000  
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 111,90000  
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 56,10000  
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 71,20000  
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 13,20000  
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 32,60000  
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 38,00000  
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 24,50000

|    |              |                                                    |   |           |       |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|
| 15 | 722290234R01 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 480,70000 | 18,00 | 8 652,60 |
|----|--------------|----------------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 113,20000  
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 111,90000  
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 56,10000  
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 71,20000  
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 13,20000  
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 32,60000  
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 38,00000  
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 24,50000

|    |            |                                      |   |           |       |          |
|----|------------|--------------------------------------|---|-----------|-------|----------|
| 16 | 283771027R | Izolace potrubí 20 x 13 mm šedočerná | m | 113,20000 | 18,00 | 2 037,60 |
|----|------------|--------------------------------------|---|-----------|-------|----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 111,90000

|    |            |                                    |   |           |       |          |
|----|------------|------------------------------------|---|-----------|-------|----------|
| 17 | 283771028R | Izolace potrubí 20x20 mm šedočerná | m | 111,90000 | 18,00 | 2 014,20 |
|----|------------|------------------------------------|---|-----------|-------|----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 111,90000

|    |            |                                      |   |          |       |          |
|----|------------|--------------------------------------|---|----------|-------|----------|
| 18 | 283771092R | Izolace potrubí 25 x 13 mm šedočerná | m | 56,10000 | 22,50 | 1 262,25 |
|----|------------|--------------------------------------|---|----------|-------|----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 56,10000

|    |            |                                      |   |          |       |          |
|----|------------|--------------------------------------|---|----------|-------|----------|
| 19 | 283771094R | Izolace potrubí 25 x 25 mm šedočerná | m | 71,20000 | 28,10 | 1 999,72 |
|----|------------|--------------------------------------|---|----------|-------|----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 71,20000

|    |            |                                      |   |          |       |        |
|----|------------|--------------------------------------|---|----------|-------|--------|
| 20 | 283771127R | Izolace potrubí 32 x 13 mm šedočerná | m | 13,20000 | 25,20 | 332,64 |
|----|------------|--------------------------------------|---|----------|-------|--------|

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 13,20000

|    |            |                                      |   |          |       |        |
|----|------------|--------------------------------------|---|----------|-------|--------|
| 21 | 283771128R | Izolace potrubí 32 x 25 mm šedočerná | m | 32,60000 | 28,10 | 916,86 |
|----|------------|--------------------------------------|---|----------|-------|--------|

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 32,60000

|    |             |                                    |   |          |       |          |
|----|-------------|------------------------------------|---|----------|-------|----------|
| 22 | 2837711523R | Izolace potrubí 40x13 mm šedočerná | m | 38,00000 | 27,00 | 1 026,00 |
|----|-------------|------------------------------------|---|----------|-------|----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 38,00000

|    |             |                                    |   |          |       |        |
|----|-------------|------------------------------------|---|----------|-------|--------|
| 23 | 2837711525R | Izolace potrubí 40x30 mm šedočerná | m | 24,50000 | 32,60 | 798,70 |
|----|-------------|------------------------------------|---|----------|-------|--------|

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 24,50000

|    |            |                                       |     |           |       |          |
|----|------------|---------------------------------------|-----|-----------|-------|----------|
| 24 | 423918621R | Záb pro plast. potrubí PPR 20mm, L 2m | kus | 112,55000 | 74,00 | 8 327,50 |
|----|------------|---------------------------------------|-----|-----------|-------|----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 111,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 113,20000

|    |            |                                             |     |          |       |          |
|----|------------|---------------------------------------------|-----|----------|-------|----------|
| 25 | 423918622R | Záb pro plastové potrubí PPR 25 mm, L = 2 m | kus | 63,65000 | 76,00 | 4 836,20 |
|----|------------|---------------------------------------------|-----|----------|-------|----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 56,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 71,20000

|    |            |                                             |     |          |       |          |
|----|------------|---------------------------------------------|-----|----------|-------|----------|
| 26 | 423918623R | Záb pro plastové potrubí PPR 32 mm, L = 2 m | kus | 22,60000 | 88,00 | 2 000,80 |
|----|------------|---------------------------------------------|-----|----------|-------|----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 13,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 32,60000

|    |            |                                       |     |          |       |          |
|----|------------|---------------------------------------|-----|----------|-------|----------|
| 27 | 423918624R | Záb pro plast. potrubí PPR 40mm, L 2m | kus | 31,25000 | 64,50 | 2 015,13 |
|----|------------|---------------------------------------|-----|----------|-------|----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 24,50000



# Položkový rozpočet

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| S: 07 | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 655/2 |
| O: 02 | Vnitřní rozvody                                     |
| R: 01 | vedení vody                                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

28 998722202R01 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 18,00000

28 998722202R01 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 2 275,16550 1 137,57

29 06010602R Podružní instalační materiál pro trubní 1,00000 6 120,00

30 722223101R01 Armatury 38 674,89

30 722223101R01 Montáž vodovodních armatur, závit, G 1/2" kus 46,00000 2 696,00

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 59,00000 59,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 7,00000 7,00000

31 722231121R01 Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, R2500, DN 15 mm kus 18,00000 4 178,00

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,00000

32 722231121R01 Klapka vodovodní, zpětná, vodotěsná, 2x kus 18,00000 5 184,00

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 16,00000

33 722231101R01 Montáž vodovodních armatur Závit, G 1/2" kus 88,00000 4 284,00

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 16,00000 16,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 16,00000 16,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 0,00000 0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 16,00000 16,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 8,00000 8,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 8,00000 8,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 4,00000 4,00000

34 722239103R01 Montáž vodovodních armatur Závit, G 1" kus 16,00000 1 152,00

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 8,00000 8,00000

35 734235133R01 Ventil polštář, DN 25 x 8,0 bar kus 2,00000 668,00

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,00000

36 734236111R01 Ventil vyvažovací, přímý, mříž, vent. DN 15 kus 4,00000 12 420,00

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,00000

37 734235131R01 Kohout kulový s vypouštěním, R2500S DN 15 kus 10,00000 5 472,00

38 734235133R01 Kohout kulový s vypouštěním, DN 25 kus 2,00000 1 204,00

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000

39 734245423R01 Klapka zpětná, zomít, závit DN 25, top kus 4,00000 1 784,00

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000

40 28854173R Redukce hrdlová PP-RCT, d 25 x 20 mm kus 32,00000 578,00

41 28854343R Přechodka kov s převlečnou matkou PP-R, d 18 x 1/2" kus 32,00000 2 592,00

42 38821436R Vodoměr bytový na studenou vodu, DN 15, délka 110 mm kus 8,00000 4 988,00

43 38821436R Vodoměr bytový na teplou vodu, DN 15, délka 110 mm kus 6,00000 4 988,00

44 3883301R Tepločíslo pro cirkulační potrubí kus 2,00000 1 224,00

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000

45 38841252R Teploměr standardní typ MM 809/T12/1,6 kus 2,00000 1 368,00

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000

46 4261097511R Čerpadlo cirkulační s dopravní výškou 2,4m kus 2,00000 10 080,00

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000

47 48488601R Nádobka expanzní vodárenská s vakem, objem 35l kus 2,00000 5 220,00

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000

48 55111441R Filtr K-508 Standard DN 15 kus 16,00000 3 160,00

49 551380910R Kohout kulový - páka, vnitřní - vnitřní závit, DN 50 DN 25 kus 8,00000 4 032,00

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,00000

50 55141103R Ventil rohový, nízkozávit 1/2" x 3/8" kus 39,00000 7 722,00

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 15,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 28,00000

51 55141103R1 FLOWJET 3/4" Armatura k expanzním nádobám s vypočetním PN16, Tmax 70°C kus 2,00000 2 970,00

52 55141106R Ventil rohový pračkový 1/2" x 3/4" s klapkou kus 7,00000 1 386,00

53 998734203R01 Přesun hmot pro armatury, výšky do 2,4 m kus 178,56

54 979083117R01 Přesun suti a vodorovných 913,00

55 97990111R01 Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odhadu 170103 913,00

Celkem 357 761,38

### Položkový rozpočet

|    |    |                                                     |
|----|----|-----------------------------------------------------|
| S: | 07 | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 653/2 |
| O: | 02 | Vnitřní rozvody                                     |
| R: | 01 | vedení vody                                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

Poznámky uchazeče k zadání:

|  |
|--|
|  |
|--|

# Položkový rozpočet

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| S: 07 | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 655/2 |
| O: 02 | Vnitřní rozvody                                     |
| R: 02 | Splachová kanalizace                                |

| P.č.      | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>81</b>     | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           | <b>4 188,80</b>   |
| 1         | 61240339R01   | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x10 cm<br>podlaží 1. NP                                                                                                                                                                                                  | m   | 24,84000  | 170,00    | 4 188,80          |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 4: 24,84000                                                                                                                                                                                                                 |     | 24,84000  |           |                   |
| <b>01</b> | <b>96</b>     | <b>Ročník konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |           | <b>22 799,20</b>  |
| 2         | 070031060R01  | Vtápní jádrové do zdiva cihelného do D 60<br>cm                                                                                                                                                                                                          | m   | 1,20000   | 1 800,00  | 2 040,00          |
|           |               | D 3+0,3+0,15+0,3+0,15                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,20000   |           |                   |
| 3         | 070031130R01  | Vtápní jádrové do zdiva cihelného do D 130<br>mm                                                                                                                                                                                                         | m   | 5,10000   | 2 700,00  | 13 770,00         |
|           |               | do podkrovní 60,3                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,80000   |           |                   |
|           |               | do žnp: 0+0,3                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,30000   |           |                   |
| 4         | 074031156R01  | Výsekní rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm<br>včetně pomocného lešení o výšce potlaňky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150<br>žnp: 2,0+0,4+2,3+1+2,5+0,3+0,5+2<br>tóp: 0,5+3+2+0,5+2,5+2+2+0,5                                                          | m   | 24,84000  | 270,00    | 6 699,20          |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 7: 19,40000                                                                                                                                                                                                                 |     | 19,40000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 8: 4,80000                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,80000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 9: 6,40000                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,40000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 10: 66,70000                                                                                                                                                                                                                |     | 66,70000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 11: 4,00000                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,00000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 12: 2,20000                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,20000   |           |                   |
| <b>01</b> | <b>721</b>    | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |           |           | <b>174 976,50</b> |
| 5         | 092581111R01  | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125<br>mm                                                                                                                                                                                                              | m   | 129,00000 | 18,00     | 2 300,00          |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 6: 23,70000                                                                                                                                                                                                                 |     | 23,70000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 7: 19,40000                                                                                                                                                                                                                 |     | 19,40000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 8: 4,80000                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,80000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 9: 6,40000                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,40000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 10: 66,70000                                                                                                                                                                                                                |     | 66,70000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 11: 4,00000                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,00000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 12: 2,20000                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,20000   |           |                   |
| 6         | 721176102R01  | Potrubi HT připojovací, D 40 x 1,8 mm<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.<br>žnp: 2,2+1,2+1+1,2+1,2+2,1<br>tóp: 5+2,1+0,5+0,5+4+0,5+3                                                                                                   | m   | 23,70000  | 360,00    | 8 538,00          |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 7: 19,40000                                                                                                                                                                                                                 |     | 19,40000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 8: 4,80000                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,80000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 9: 6,40000                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,40000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 10: 66,70000                                                                                                                                                                                                                |     | 66,70000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 11: 4,00000                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,00000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 12: 2,20000                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,20000   |           |                   |
| 7         | 721176103R01  | Potrubi HT připojovací, D 50 x 1,8 mm<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.<br>žnp: D 3+2,6+1,5+0,3+1,4+0,3+0,7+1+0,5<br>tóp: 2,2+2+0,5+1,5+0,5+0,5+1+2,1+0,5                                                                             | m   | 18,40000  | 360,00    | 6 624,00          |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 7: 19,40000                                                                                                                                                                                                                 |     | 19,40000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 8: 4,80000                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,80000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 9: 6,40000                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,40000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 10: 66,70000                                                                                                                                                                                                                |     | 66,70000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 11: 4,00000                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,00000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 12: 2,20000                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,20000   |           |                   |
| 8         | 721176104R01  | Potrubi HT připojovací, D 75 x 1,8 mm<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.<br>žnp: 1,8+1,5<br>tóp: 1,5                                                                                                                                   | m   | 4,80000   | 70,00     | 332,00            |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 7: 19,40000                                                                                                                                                                                                                 |     | 19,40000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 8: 4,80000                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,80000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 9: 6,40000                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,40000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 10: 66,70000                                                                                                                                                                                                                |     | 66,70000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 11: 4,00000                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,00000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 12: 2,20000                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,20000   |           |                   |
| 9         | 721176105R01  | Potrubi HT připojovací, D 110 x 2,7 mm<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.<br>žnp: 1,8+1,5+2,2+1,5+1,5<br>tóp: 1,5                                                                                                                      | m   | 6,40000   | 360,00    | 2 304,00          |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 7: 19,40000                                                                                                                                                                                                                 |     | 19,40000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 8: 4,80000                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,80000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 9: 6,40000                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,40000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 10: 66,70000                                                                                                                                                                                                                |     | 66,70000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 11: 4,00000                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,00000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 12: 2,20000                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,20000   |           |                   |
| 10        | 721176111R01  | Potrubi HT odpařovací, D 110 x 2,7 mm<br>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.<br>Včetně zařízení a demontáže pomocného lešení.<br>výšce nad střechou: 6+4<br>stupačky žnp: 3,5+6<br>stupačky tnp: 3,1+7 | m   | 66,70000  | 390,00    | 26 013,00         |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 7: 19,40000                                                                                                                                                                                                                 |     | 19,40000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 8: 4,80000                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,80000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 9: 6,40000                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,40000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 10: 66,70000                                                                                                                                                                                                                |     | 66,70000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 11: 4,00000                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,00000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 12: 2,20000                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,20000   |           |                   |
| 11        | 721176117R01  | Potrubi HT odpařovací, D 160 x 3,9 mm<br>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.<br>Včetně zařízení a demontáže pomocného lešení.<br>1+4                                                                   | m   | 4,90000   | 530,00    | 2 597,00          |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 7: 19,40000                                                                                                                                                                                                                 |     | 19,40000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 8: 4,80000                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,80000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 9: 6,40000                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,40000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 10: 66,70000                                                                                                                                                                                                                |     | 66,70000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 11: 4,00000                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,00000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 12: 2,20000                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,20000   |           |                   |
| 12        | 72117705R01   | Potrubi odpadní odvlhčovací, D 110 x 3,9 mm<br>Potrubí včetně tvarovek a objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                                                               | m   | 2,20000   | 160,00    | 352,00            |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 7: 19,40000                                                                                                                                                                                                                 |     | 19,40000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 8: 4,80000                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,80000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 9: 6,40000                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,40000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 10: 66,70000                                                                                                                                                                                                                |     | 66,70000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 11: 4,00000                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,00000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 12: 2,20000                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,20000   |           |                   |
| 13        | 721222443R01  | Vpust podlahová (sklepní) se zápachovou<br>uzávěrkou HL 71 D 110 mm, mřížka 120 x<br>240 mm, 1 kus                                                                                                                                                       | kus | 1,00000   | 2 200,00  | 2 200,00          |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 7: 19,40000                                                                                                                                                                                                                 |     | 19,40000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 8: 4,80000                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,80000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 9: 6,40000                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,40000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 10: 66,70000                                                                                                                                                                                                                |     | 66,70000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 11: 4,00000                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,00000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 12: 2,20000                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,20000   |           |                   |
| 14        | 721222156R01  | Manžeta pro potrubí PVC (sedé) D 50 mm<br>Včetně montáže a dodávky tvarovek nebo armatur, bez zednických výpomocí.<br>podkrovní žnp: 2<br>žnp/tóp: 2                                                                                                     | kus | 4,00000   | 1 680,00  | 6 720,00          |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 7: 19,40000                                                                                                                                                                                                                 |     | 19,40000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 8: 4,80000                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,80000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 9: 6,40000                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,40000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 10: 66,70000                                                                                                                                                                                                                |     | 66,70000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 11: 4,00000                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,00000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 12: 2,20000                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,20000   |           |                   |
| 15        | 727212159R01  | Manžeta protipožární PVC (sedé) D 100 mm<br>Včetně montáže a dodávky tvarovek nebo armatur, bez zednických výpomocí.<br>podkrovní žnp: 5<br>žnp/tóp: 7                                                                                                   | kus | 12,00000  | 2 200,00  | 26 400,00         |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 7: 19,40000                                                                                                                                                                                                                 |     | 19,40000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 8: 4,80000                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,80000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 9: 6,40000                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,40000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 10: 66,70000                                                                                                                                                                                                                |     | 66,70000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 11: 4,00000                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,00000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 12: 2,20000                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,20000   |           |                   |
| 17        | 7211761035    | Zednické výpomoci při instalaci<br>kanalizačního potrubí                                                                                                                                                                                                 | m   | 129,00000 | 260,00    | 33 540,00         |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 7: 19,40000                                                                                                                                                                                                                 |     | 19,40000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 8: 4,80000                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,80000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 9: 6,40000                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,40000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 10: 66,70000                                                                                                                                                                                                                |     | 66,70000  |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 11: 4,00000                                                                                                                                                                                                                 |     | 4,00000   |           |                   |
|           |               | Odkaz na min. položky pořadí 12: 2,20000                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,20000   |           |                   |

# Položkový rozpočet

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| S: 07 | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 655/2 |
| O: 02 | Vnitřní rozvody                                     |
| R: 02 | Spíňková kanalizace                                 |

| P.č.                                                                                 | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
|                                                                                      |               | Odjezd na min. položky pořadí 10 : 60,70000                                                                                                                                                                         |     | 60,70000 |           |                   |
|                                                                                      |               | Odjezd na min. položky pořadí 11 : 4,00000                                                                                                                                                                          |     | 4,00000  |           |                   |
|                                                                                      |               | Odjezd na min. položky pořadí 9 : 8,40000                                                                                                                                                                           |     | 8,40000  |           |                   |
|                                                                                      |               | Odjezd na min. položky pořadí 12 : 2,20000                                                                                                                                                                          |     | 2,20000  |           |                   |
| 18                                                                                   | 23915443 AR   | Kus čistič HL RF 110 mm PP                                                                                                                                                                                          | kus | 1,00000  | 340,00    | 340,00            |
| 19                                                                                   | 23915884 BR   | Trubka odpadní hrdlová odhlučňovací PP 110<br>vnitřní 3,000 mm                                                                                                                                                      | kus | 1,00000  | 1 800,00  | 1 800,00          |
| 20                                                                                   | 42358314 R1   | potrubí pro odvod kondenzátu PE d16<br>podkrovní : 3,8<br>Znp : 2,5+0,9<br>Tnp : 2,5+2,5+4,6+2,5+4,5+2,5                                                                                                            | m   | 20,20000 | 280,00    | 7 356,00          |
| 21                                                                                   | 42260514 R2   | potrubí pro odvod kondenzátu PE d40<br>podkrovní : 1<br>Znp : 5+2,5                                                                                                                                                 | m   | 8,50000  | 340,00    | 2 890,00          |
| 22                                                                                   | 55162352 AR   | HL138 zápachová uzávěrka DN32                                                                                                                                                                                       | kus | 3,00000  | 890,00    | 2 670,00          |
| 23                                                                                   | 55162537 AR   | HL810 hlavice vrtací síťové DN 110                                                                                                                                                                                  | kus | 6,00000  | 500,00    | 3 000,00          |
| 24                                                                                   | 55347656 I2R  | Ovládací revizní do zdiva RFS-100 x 400 x 15<br>syp. E100                                                                                                                                                           | kus | 10,00000 | 2 700,00  | 27 000,00         |
| 25                                                                                   | 996721102 R04 | Prasin hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do<br>12 m                                                                                                                                                                | t   | 0,23502  | 2 200,00  | 512,50            |
| <b>Díl 226 Zářezání střešní</b>                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           | <b>487 825,00</b> |
| 26                                                                                   | 725019103 R01 | Výlevka závěsná s plastovou míčkou                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00000  | 5 220,00  | 5 220,00          |
| 27                                                                                   | 726211367 R01 | Modul pro výlevku b. 1500 mm pro suchou<br>výstavbu                                                                                                                                                                 | kus | 1,00000  | 4 050,00  | 4 050,00          |
| Včetně dodávky a přípravky montážního prvku vč. napojení na kanalizační potrubí      |               |                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                   |
| 28                                                                                   | 725100001 RA  | Umývadlo, baterie, zápachová uzávěrka<br>0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizačního a vodovodního<br>výústky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie, S. dodávkou materiálů | kus | 8,00000  | 2 200,00  | 18 380,00         |
| 29                                                                                   | 725100002 RA  | 0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizačního a vodovodního<br>výústky, osazení sifonu, sifonu a sprchové baterie, S. dodávkou materiálů                                             | kus | 7,00000  | 2 600,00  | 18 270,00         |
| 30                                                                                   | 725100003 RA  | Sprchová kabina, baterie, zápachová<br>uzávěrka<br>Osazení sprchové kabiny, osazení sifonu, vyvedení a upevnění vodovodního a kanalizačního<br>výústky, osazení sprchové baterie, S. dodávkou materiálů             | kus | 7,00000  | 27 720,00 | 194 040,00        |
| 31                                                                                   | 725100013 RA  | Kábel s nádržkou pro suchou výstavbu<br>Položka obsahuje dodávku a montáž modulu pro WC, dodávku a montáž závěsné mísy,<br>sedátka a pačítka sprchového                                                             | kus | 7,00000  | 10 170,00 | 71 190,00         |
| 32                                                                                   | 725100004 RA  | Pracka se sušičkou, dodávka + montáž                                                                                                                                                                                | kus | 7,00000  | 13 500,00 | 94 500,00         |
| 33                                                                                   | 725100005 RA  | Myčka nádobí, dodávka + montáž                                                                                                                                                                                      | kus | 7,00000  | 11 750,00 | 82 530,00         |
| 34                                                                                   | 55182428 AR   | HL405 uzávěrka zápachová podomílková<br>DN40/50, pro pracku, myčku, s připojením<br>komodového                                                                                                                      | kus | 7,00000  | 9 765,00  | 68 355,00         |
| <b>Díl D96 Přesuny suti a vybavení</b>                                               |               |                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           | <b>1 404,48</b>   |
| 35                                                                                   | 979082213 R01 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                                                                                                                                                             | t   | 1,06432  | 220,00    | 234,35            |
| 36                                                                                   | 979081111 R01 | Odvoz suti z vybur. hmot na skládku do 1<br>km                                                                                                                                                                      | t   | 1,06432  | 1 000,00  | 1 064,13          |
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku |               |                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |                   |
| 37                                                                                   | 979082111 R01 | Vnitřní přeprava suti do 10 m                                                                                                                                                                                       | t   | 1,06432  | 100,00    | 106,43            |
| <b>Celkem</b>                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           | <b>701 203,98</b> |

Poznámky uchazeče k zadání



# VÝKAZ VÝMÉR

|                                             |         |                                                                                                |          |               |             |              |                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Akce:                                       |         | REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU PATOVA<br>č.p. 655/2 - OSTRAVA - RADVANICE                          |          |               |             |              |  |  | MH-STAVBY, s.r.o.,<br>Axmanova 305/5<br>721 00 Ostrava, Svinov<br>IČ: 27776506 / DIČ: CZ27776506 |  |  |  |  |
| Investor:                                   |         | Statutární město Ostrava Městský obv. Radvanice-Bartovice, ul.<br>Tešínská č.p. 87/281, 716 00 |          |               |             |              |                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |  |  |
| Zpracovatel<br>profese:                     |         | JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM                                    |          |               |             |              |                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |  |  |
|                                             |         |                                                                                                |          |               |             |              | Vypracoval:                                                                        |  | Ing. Jan Bosák                                                                                   |  |  |  |  |
|                                             |         |                                                                                                |          |               |             |              | Zodpovědný projektant:                                                             |  | Ing. Jan Bosák                                                                                   |  |  |  |  |
|                                             |         |                                                                                                |          |               |             |              |                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |  |  |
| Označení ve<br>výkrese                      | Položka | Měrná<br>jednotka                                                                              | Množství | Cena materiál | Cena montáž | Cena Celkem  | Poznámka                                                                           |  |                                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>Zařízení č.1 – větrání bytů</b>          |         |                                                                                                |          |               |             |              |                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |  |  |
| VZT                                         |         | kpl                                                                                            | 1        | 1 010 780 Kč  | 213 578 Kč  | 1 224 359 Kč |                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |  |  |
| Celkem                                      |         |                                                                                                |          |               |             | 1 224 359 Kč |                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>Zařízení č.2 – digestoře</b>             |         |                                                                                                |          |               |             |              |                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |  |  |
| VZT                                         |         | kpl                                                                                            | 1        | 32 700 Kč     | 7 540 Kč    | 40 240 Kč    |                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |  |  |
| Celkem                                      |         |                                                                                                |          |               |             | 40 240 Kč    |                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>Zařízení č.3 – větrání strojovny</b>     |         |                                                                                                |          |               |             |              |                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |  |  |
| VZT                                         |         | kpl                                                                                            | 1        | 42 509 Kč     | 9 722 Kč    | 52 231 Kč    |                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |  |  |
| Celkem                                      |         |                                                                                                |          |               |             | 52 231 Kč    |                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>Zařízení č.4 – větrání T.M. a sklepů</b> |         |                                                                                                |          |               |             |              |                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |  |  |
| VZT                                         |         | kpl                                                                                            | 1        | 29 085 Kč     | 6 525 Kč    | 35 610 Kč    |                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |  |  |
| Celkem                                      |         |                                                                                                |          |               |             | 35 610 Kč    |                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |  |  |
| <b>Společné položky</b>                     |         |                                                                                                |          |               |             |              |                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |  |  |
| VZT                                         |         | kpl                                                                                            | 1        | 77 909 Kč     | 78 202 Kč   | 156 111 Kč   |                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |  |  |
| Celkem                                      |         |                                                                                                |          |               |             | 156 111 Kč   |                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH                         |         |                                                                                                |          |               |             | 1 508 551 Kč |                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |  |  |
| DPH 21 %                                    |         |                                                                                                |          |               |             | 316 796 Kč   |                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |  |  |
| Cena celkem s DPH                           |         |                                                                                                |          |               |             | 1 825 347 Kč |                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |  |  |

# VÝKAZ VYMÉR

|                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                     |  |          |  |                          |  |                      |  |                    |  |           |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|--------------------------|--|----------------------|--|--------------------|--|-----------|--|--|--|--|--|
| Akce:                   |  | REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU PATOVA<br>č.p. 655/2 - OSTRAVA - RADVANICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |          |  | Ing. Jan Bosák           |  |                      |  |                    |  |           |  |  |  |  |  |
| Investor:               |  | Statutární město Ostrava Městský obv. Radvanice-Bartovice, ul. Těšínská č.p. 87/281, 716 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                                                     |  |          |  | Ing. Jan Bosák           |  |                      |  |                    |  |           |  |  |  |  |  |
| Zpracovatel<br>profese: |  | JAN BOSÁK, IČ: 05358538, TELEVIZNÍ 2518 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                     |  |          |  |                          |  |                      |  |                    |  |           |  |  |  |  |  |
| Označení ve výkrese     |  | Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | Měrná jednotka                                                                      |  | Množství |  | Cena jednotková materiál |  | Cena celkem materiál |  | Cena celkem montáž |  | Poznámka  |  |  |  |  |  |
|                         |  | Zařízení č.1 – větrání bytů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                                                     |  |          |  |                          |  |                      |  |                    |  |           |  |  |  |  |  |
|                         |  | Kompaktní, horizontální, větrací jednotka s deskovým výměníkem (tepelné účinnosti min. 75 % dle EN308), vzduchovým výkonem $V_p = 1140 \text{ m}^3/\text{h}$ při $d_{Pext} = 400 \text{ Pa}$ , $V_o = 1140 \text{ m}^3/\text{h}$ při $d_{Pext} = 400 \text{ Pa}$ , radiálními ventilátory s EC motory, vodním ohřevem o výkonu $Q = 3,8 \text{ kW}$ s protimrazovou ochranou a směšovací sadou (odkalovací ventily, směšovací ventily, servopohon, kulový ventil, čerpadlo), filtry F7 (přívod)/M5 (odvod). 2ks uzavírací klapka vč. servopohonu, 4ks pružná manžeta, komponenty MaR, autonomní regulace (ovládač). Regulace na konstantní tlak (vč. komponent). Orientační rozměry $1700 \times 640 \times 1950 \text{ mm}$ (včetně), $m = 320 \text{ kg}$ . $P = 1,52 \text{ kW}$ , $U = 1 \times 230 \text{ VAC}/50 \text{ Hz}$ . Parapetní/horizontální provedení.<br><b>Požadované výkonové a provozní parametry zařízení v pracovním bodě viz. technická zpráva/tabulka výkonů.</b> |  |  |  | ks                                                                                  |  | 1        |  | 259 900 Kč               |  | 259 900 Kč           |  | 31 188 Kč          |  | 31 188 Kč |  |  |  |  |  |
| 1.1                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | kpl                                                                                 |  | 1        |  | 15 000 Kč                |  | 15 000 Kč            |  | 3 000 Kč           |  | 3 000 Kč  |  |  |  |  |  |
| 1.2a                    |  | Tlumič hluku kulisový v provedení 200/200-400-355-1000 do potrubí o rozměru 400x355 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | kpl                                                                                 |  | 4        |  | 3 354 Kč                 |  | 13 416 Kč            |  | 671 Kč             |  | 2 683 Kč  |  |  |  |  |  |
| 1.2b                    |  | Tlumič hluku kulisový v provedení 100/100-400-355-1000 do potrubí o rozměru 400x355 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | kpl                                                                                 |  | 2        |  | 2 489 Kč                 |  | 4 978 Kč             |  | 498 Kč             |  | 996 Kč    |  |  |  |  |  |
| 1.2c                    |  | Tlumič hluku kulisový v provedení 100/100-400-355-500 do potrubí o rozměru 400x355 mm a délky 500mm. Materiál pozink. plech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | kpl                                                                                 |  | 1        |  | 1 659 Kč                 |  | 1 659 Kč             |  | 332 Kč             |  | 332 Kč    |  |  |  |  |  |
| 1.3                     |  | Tlumič hluku kruhový, chebný, izolovaný izolační ze sklených vláken tl. 50 mm. Vnější plášť laminovaný hliník. Délky 1000mm, připojení d= 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | ks                                                                                  |  | 14       |  | 1 680 Kč                 |  | 23 520 Kč            |  | 336 Kč             |  | 4 704 Kč  |  |  |  |  |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |           |            |          |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|------------|----------|-----------|
| 1.4  | Sací a výfukový kus, se sítím proti hmyzů, pozink do potrubí o rozměrech 355x355 mm. Sefmin= 80%.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 2  | 1 490 Kč  | 2 980 Kč   | 298 Kč   | 596 Kč    |
| 1.5  | Požární klapka s mechanickým ovládáním, s koncovým spínačem (signalizace polohy zavřeno). Tepelné pojistky +72°C (2x). Provedení 11. Rozměry potrubí 250x500 mm. Požární odolnost min. EI590.                                                                                                                                                                                                | ks | 4  | 3 547 Kč  | 14 188 Kč  | 709 Kč   | 2 838 Kč  |
| 1.6  | Záslepka pro odvod kondenzátu, pro VZT potrubí d= 200 mm, připojení kondenzátu d=16mm. Materiál pozink.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 1  | 443 Kč    | 443 Kč     | 89 Kč    | 89 Kč     |
| 1.7  | Záslepka pro odvod kondenzátu, pro VZT potrubí d= 180 mm, připojení kondenzátu d=16mm. Materiál pozink.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 2  | 430 Kč    | 860 Kč     | 86 Kč    | 172 Kč    |
| 1.8  | Záslepka pro odvod kondenzátu, pro VZT potrubí d= 160 mm, připojení kondenzátu d=16mm. Materiál pozink.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 1  | 418 Kč    | 418 Kč     | 84 Kč    | 84 Kč     |
| 1.9  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu s rozsahem rychlostí vzduchu 0,2-6 m/s, nepřesnosti měření +5%. Do potrubí o rozměrech d= 160 mm. Regulátor včetně servopohonu s napájením 24VAC/DC a ovládáním 0-10V. Pracovní rozsah Vmin až Vmax, V= 14-434 m3/h, 2-600 Pa. Materiál opláštění pozink. + izolace tl. 20 mm. Těsnost pláště třídy C dle EN 1751. Těsnost listu třídy 4 dle EN 1751. | ks | 14 | 10 729 Kč | 150 206 Kč | 2 146 Kč | 30 041 Kč |
| 1.10 | Nástěnný ovládací panel. S dotykovým displejem, přednastavenými třemi až čtyřmi výkonovými stupni, výstupem 0-10V pro servopohon regulátorů. Napájení 24V. Bílý.                                                                                                                                                                                                                             | ks | 7  | 3 480 Kč  | 24 360 Kč  | 696 Kč   | 4 872 Kč  |
| 1.11 | Rozdělovací box s 6 tlumičmi vývody 6x90 mm/1x160mm, rozměry 202x362x442mm vřxd. S akustickou izolací. Hrdla d=90 mm s těsněním a regulační klapkou s aretací.                                                                                                                                                                                                                               | ks | 3  | 3 520 Kč  | 10 560 Kč  | 704 Kč   | 2 112 Kč  |
| 1.12 | Rozdělovací box s 4 tlumičmi vývody 4x90 mm/1x160mm, rozměry 200x237x442mm vřxd. S akustickou izolací. Hrdla d=90 mm s těsněním a regulační klapkou s aretací.                                                                                                                                                                                                                               | ks | 3  | 2 982 Kč  | 8 946 Kč   | 596 Kč   | 1 789 Kč  |
| 1.13 | Rozdělovací box s 5 tlumičmi vývody 5x90 mm/1x125mm, rozměry 150x584x402mm vřxd. S akustickou izolací. Hrdla d=90 mm s těsněním a regulační klapkou s aretací.                                                                                                                                                                                                                               | ks | 8  | 3 360 Kč  | 26 880 Kč  | 672 Kč   | 5 376 Kč  |
| 1.14 | Připojovací box stropní, pozink., pro talířový ventil d= 125 mm s horizontálním připojením 2x d=90mm včetně těsnění a záslepek. Rozměry 100x220x200mm (vřxd).                                                                                                                                                                                                                                | ks | 7  | 420 Kč    | 2 940 Kč   | 84 Kč    | 588 Kč    |
| 1.15 | Připojovací box stropní, pozink., pro talířový ventil d= 100 mm s horizontálním připojením 1x d=90mm, včetně těsnění a záslepek.                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 4  | 380 Kč    | 1 520 Kč   | 76 Kč    | 304 Kč    |



|      |                                                                                                                                                                                          |                |       |          |           |        |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|-----------|--------|-----------|
| 1.16 | Připojovací box pro obdelníkovou výústku 235x135mm s horizontálním připojením 2x d=90mm, s těsněním a regulační klapkou s vnitřní aretací. Orientační rozměry 124x205x135mm (vxšxd).     | ks             | 17    | 1 625 Kč | 27 625 Kč | 325 Kč | 5 525 Kč  |
| 1.17 | Připojovací box pro obdelníkovou výústku 335x135mm s horizontálním připojením 3x d=90mm, s těsněním a regulační klapkou s vnitřní aretací. Orientační rozměry 124x305x135mm (vxšxd).     | ks             | 7     | 2 031 Kč | 14 217 Kč | 406 Kč | 2 843 Kč  |
| 1.18 | Obdelníková výústka s nastavitelnými lamelami 235x135 mm. <i>RAL a materiál konzultovat před realizací s investorem.</i>                                                                 | ks             | 17    | 768 Kč   | 13 056 Kč | 154 Kč | 2 611 Kč  |
| 1.19 | Obdelníková výústka s nastavitelnými lamelami 335x135 mm. <i>RAL a materiál konzultovat před realizací s investorem.</i>                                                                 | ks             | 7     | 892 Kč   | 6 244 Kč  | 178 Kč | 1 249 Kč  |
| 1.20 | Talířový/čtyřhranný ventil odvodní, designový, plastový, d= 125 mm vč. montážního kroužku a regulačním mechanismem. <i>RAL, tvar a materiál konzultovat před realizací s investorem.</i> | ks             | 7     | 358 Kč   | 2 506 Kč  | 72 Kč  | 501 Kč    |
| 1.21 | Talířový/čtyřhranný ventil odvodní, designový, plastový, d= 100 mm vč. montážního kroužku a regulačním mechanismem. <i>RAL, tvar a materiál konzultovat před realizací s investorem.</i> | ks             | 4     | 269 Kč   | 1 076 Kč  | 54 Kč  | 215 Kč    |
|      | Záslepka pro boxy d=90mm.                                                                                                                                                                | ks             | 10    | 85 Kč    | 850 Kč    | 17 Kč  | 170 Kč    |
|      | Těsnění D=90mm, pryžové.                                                                                                                                                                 | ks             | 67    | 60 Kč    | 4 020 Kč  | 12 Kč  | 804 Kč    |
|      | Potrubí/hadice ohebné, plastové PE-HD s antibakteriální přísadou, UV stabilní, zdravotně nezávadné. D=90mm.                                                                              | bm             | 471,6 | 85 Kč    | 40 086 Kč | 26 Kč  | 12 026 Kč |
|      | Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti C.                                                                                                                          | m              | 35,2  | 950 Kč   | 33 440 Kč | 285 Kč | 10 032 Kč |
|      | do obvodu 1500 mm                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 22,4  | 950 Kč   | 21 280 Kč | 285 Kč | 6 384 Kč  |
|      | Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C-D.                                                                                                       | bm             | 2,8   | 280 Kč   | 784 Kč    | 84 Kč  | 235 Kč    |
|      | Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 30 % tvarovek                                                                                                                                    | bm             | 128,8 | 321 Kč   | 41 345 Kč | 96 Kč  | 12 403 Kč |
|      | Spiro potrubí pozinkované ø 180 mm, vč. 30 % tvarovek                                                                                                                                    | bm             | 32,2  | 365 Kč   | 11 753 Kč | 110 Kč | 3 526 Kč  |
|      | Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 30 % tvarovek                                                                                                                                    | bm             | 61,6  | 409 Kč   | 25 194 Kč | 123 Kč | 7 558 Kč  |
|      | Spiro potrubí pozinkované ø 250 mm, vč. 30 % tvarovek                                                                                                                                    | bm             | 21    | 539 Kč   | 11 319 Kč | 162 Kč | 3 396 Kč  |
|      | Spiro potrubí pozinkované ø 300 mm, vč. 30 % tvarovek                                                                                                                                    | bm             | 15,4  | 838 Kč   | 12 905 Kč | 251 Kč | 3 872 Kč  |
|      | Ohebná Al hadice s hlučkovou izolací tl. 25 mm, ø 160 mm                                                                                                                                 | bm             | 28    | 149 Kč   | 4 172 Kč  | 45 Kč  | 1 252 Kč  |
|      | Ohebná Al hadice s hlučkovou izolací tl. 25 mm, ø 125 mm                                                                                                                                 | bm             | 4     | 136 Kč   | 544 Kč    | 41 Kč  | 163 Kč    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |          |            |          |           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------|
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 20 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m².K, objemová hmotnost min. 40 kg/m³, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky.                                                                                                                                           | m²  | 15  | 480 Kč   | 7 200 Kč   | 140 Kč   | 2 100 Kč  | Design a tvar koordinovat s investorem před objednáním. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m²  | 186 | 550 Kč   | 102 300 Kč | 140 Kč   | 26 040 Kč |                                                         |
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m².K, objemová hmotnost min. 40 kg/m³, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky.                                                                                                                                           | m²  | 7   | 1 670 Kč | 11 690 Kč  | 250 Kč   | 1 750 Kč  |                                                         |
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál<br>Podstavná konstrukce pod VZT jednotku. Rozměry dle VZT jednotky, výška 150-200 mm. S pohyblivými příčníky, 6 ks podstavných (gumových) nohou. Únosnost min. 600 kg.                                                                                                                         | kg  | 314 | 150 Kč   | 47 100 Kč  | 50 Kč    | 15 700 Kč |                                                         |
| Štítky pro označení směru proudění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl | 1   | 6 500 Kč | 6 500 Kč   | 1 300 Kč | 1 300 Kč  |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 4   | 200 Kč   | 800 Kč     | 40 Kč    | 160 Kč    |                                                         |
| Cena zařízení č.1 bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |          |            |          |           | 213 578 Kč                                              |
| Zařízení č.2 – digestoře                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |          |            |          |           |                                                         |
| Digestoř (cirkulační) s integrovaným ventilátorem o vzduchovém výkonu V= 200-300 m³/h, s omyvatelným tukovým filtrem, s uhlíkovým filtrem, led osvětlením, integrovaným zapínáním s 3 stupni otáček. Lp=59dB(A) v 1,5m, P= 200 W, U=1x230VAC. Připojení d=125-160 mm. Orientační rozměry 450x600x150 mm (šxvxdv). Vestavěná do nábytku/kuchyňské linky. | ks  | 7   | 3 600 Kč | 25 200 Kč  | 720 Kč   | 5 040 Kč  |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 50  | 150 Kč   | 7 500 Kč   | 50 Kč    | 2 500 Kč  |                                                         |
| Cena zařízení č.2 bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |          |            |          |           | 7 540 Kč                                                |
| Zařízení č.3 – větrání strojovny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |          |            |          |           |                                                         |
| Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 300 m³/h při dPext= 300 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d= 160 mm, m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kulčková ložiska. Nastavitelný časový doběh pro ventilátor<br>Regulátor otáček                                                                                  | ks  | 1   | 5 714 Kč | 5 714 Kč   | 1 143 Kč | 1 143 Kč  |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1   | 466 Kč   | 466 Kč     | 93 Kč    | 93 Kč     |                                                         |
| Zpětná klapka, těsná do potrubí ø160mm. Materiál pozink.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 1   | 2 405 Kč | 2 405 Kč   | 481 Kč   | 481 Kč    |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks  | 1   | 984 Kč   | 984 Kč     | 197 Kč   | 197 Kč    |                                                         |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |     |          |        |          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|--------|----------|
| 3.3                       | Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 1   | 2 447 Kč | 489 Kč | 489 Kč   |
| 3.4                       | Regulační klapka kruhová, s přípravou pro servopohon, ø 200 mm<br>Servopohon se zpětnou pružinou. Krouticí moment 4 Nm. U= 1x230VAC, P= 5 W. Konzultovat s profesí El. před objednáním.                                                                                                                         | ks | 1   | 984 Kč   | 197 Kč | 157 Kč   |
| 3.5                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks | 1   | 2 800 Kč | 560 Kč | 560 Kč   |
| 3.6                       | Krycí mřížka na potrubí, d= 160 mm. Sef= 80 %. Pozink.                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1   | 605 Kč   | 121 Kč | 121 Kč   |
| 3.7                       | Krycí mřížka na potrubí, d= 200 mm. Sef= 80 %. Pozink.                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 1   | 732 Kč   | 146 Kč | 145 Kč   |
| 3.8                       | Výfuková hlavice, kruhová, typu cagi. Rozměry d= 160 mm. Materiál pozink.                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 1   | 775 Kč   | 155 Kč | 155 Kč   |
| 3.9                       | Sací hlavice, kruhová, typu cagi. Rozměry d= 200 mm. Materiál pozink.                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1   | 847 Kč   | 169 Kč | 169 Kč   |
| 3.10                      | Elektrické nástěnné topidlo, konvektorové o max. topném výkonu Qtop = 500 W. P=0,5kW, U=1x230VAC/50Hz (zásuvka). Orientační rozměry 390x460x100mm(šxvh), m=3,5kg. Integrovaný ovladač a termostat. Materiál ocel. lech, bílý komaxit. Včetně sady pro instalaci na stěnu. Nastavitelná minimální teplota +7 °C. | ks | 1   | 3 690 Kč | 738 Kč | 738 Kč   |
|                           | Spirálně vinutá toura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.                                                                                                                                                                                                                                |    |     |          |        |          |
|                           | Spiro potrubí pozinkované ø 200 mm, vč. 30 % tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                           | bm | 7,5 | 409 Kč   | 123 Kč | 920 Kč   |
|                           | Spiro potrubí pozinkované ø 160 mm, vč. 30 % tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                           | bm | 7,5 | 321 Kč   | 96 Kč  | 722 Kč   |
|                           | Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polem, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m²K, objemová hmotnost min. 40 kg/m³, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky.                                                                                                      | m² | 7,5 | 550 Kč   | 140 Kč | 1 050 Kč |
|                           | Tepelná izolace (kamenná vlna) s pozink. oplechováním, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m²K, objemová hmotnost min. 40 kg/m³, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky.                                                                                          | m² | 3   | 1 670 Kč | 250 Kč | 750 Kč   |
|                           | Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál                                                                                                                                                                                                                                                        | kg | 35  | 150 Kč   | 50 Kč  | 1 750 Kč |
|                           | Štítky pro označení směru proudění                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1   | 200 Kč   | 40 Kč  | 40 Kč    |
| Cena zařízení č.3 bez DPH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |     |          |        | 9 722 Kč |
| 42 509 Kč                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |     |          |        | 9 722 Kč |

# Zařízení č. 4 – větrání T.M. a sklepů

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    |                  |           |           |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 4.1                                                                                                                                        | Nástěnný, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 200 m3/h při dPext= 50 Pa, včetně integrované zpětné klapky, časového doběhu, omyvatelné čelní desky. Lp=47dB(A) v 3m, P= 80 W, U=1x230VAC. Připojení d=100 mm. Orientační rozměry 300x300x183 mm (šxdxh), m=3,0 kg. Barva bílá. Kulíčková ložiska. | ks  | 3  | 5 557 Kč         | 16 671 Kč | 1 111 Kč  | 3 334 Kč                          |
| 4.2                                                                                                                                        | Protidešťová, přetlaková žaluzie se sítím proti hmyzu, pozink do potrubí o rozměrech d= 125 mm. <b>RAL dle požadavku investora.</b>                                                                                                                                                                      | ks  | 3  | 465 Kč           | 1 395 Kč  | 93 Kč     | 279 Kč                            |
| 4.3                                                                                                                                        | Protidešťová, žaluzie se sítím proti hmyzu, pozink do potrubí o rozměrech d= 150 mm. <b>RAL dle požadavku investora.</b>                                                                                                                                                                                 | ks  | 3  | 1 650 Kč         | 4 950 Kč  | 330 Kč    | 990 Kč pevné lamely               |
| 4.4                                                                                                                                        | Větrací mřížka s regulací (uzavíratelná). Rozměr d= 150 mm. Materiál plast.                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 3  | 163 Kč           | 489 Kč    | 33 Kč     | 98 Kč                             |
|                                                                                                                                            | Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C.                                                                                                                                                                                                                         |     |    |                  |           |           |                                   |
|                                                                                                                                            | Spiro potrubí pozinkované ø 125 mm, vč. 0 % tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                     | bm  | 3  | 160 Kč           | 480 Kč    | 48 Kč     | 144 Kč                            |
|                                                                                                                                            | Spiro potrubí pozinkované ø 150 mm, vč. 0 % tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                     | bm  | 3  | 200 Kč           | 600 Kč    | 60 Kč     | 180 Kč                            |
|                                                                                                                                            | Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 30 | 150 Kč           | 4 500 Kč  | 50 Kč     | 1 500 Kč                          |
| <b>Cena zařízení č.4 bez DPH</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    | <b>29 085 Kč</b> |           |           |                                   |
| <b>Společné položky</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |    | <b>6 525 Kč</b>  |           |           |                                   |
| Doprava                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1  | 64 900 Kč        | 64 900 Kč | 0 Kč      | 0 Kč                              |
| Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1  | 1 Kč             | 1 Kč      | 10 000 Kč | 10 000 Kč                         |
| Lešení do výšky 4 m                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1  | 5 000 Kč         | 5 000 Kč  | 1 000 Kč  | 1 000 Kč                          |
| Výškové práce (práce na střeše objektu)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1  | 1 Kč             | 1 Kč      | 10 000 Kč | 10 000 Kč                         |
| Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1  | 1 Kč             | 1 Kč      | 4 500 Kč  | 4 500 Kč                          |
| Vypracování a předání provozního řádu                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1  | 1 Kč             | 1 Kč      | 2 000 Kč  | 2 000 Kč                          |
| Revize požárních klapek                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1  | 1 Kč             | 1 Kč      | 3 200 Kč  | 3 200 Kč "vstupní"                |
| Zaregulování systému                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1  | 1 Kč             | 1 Kč      | 8 000 Kč  | 8 000 Kč                          |
| Měření akustického tlaku                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1  | 1 Kč             | 1 Kč      | 25 000 Kč | 25 000 Kč pouze při požadavku KHS |
| Technická a koordinační činnost na stavbě                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1  | 1 Kč             | 1 Kč      | 10 000 Kč | 10 000 Kč                         |
| Vedlejší rozpočtové náklady (Drobné náklady spojené s neočekávanými kolizemi v rámci stávajícího stavu, do 0.4 % z celkové ceny materiálu) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1  | 1 Kč             | 1 Kč      | 4 500 Kč  | 4 500 Kč                          |
| Dlešské/vyrobní dokumentace zhotovitele                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1  | 3 000 Kč         | 3 000 Kč  | 1 Kč      | 1 Kč                              |
| Projektová dokumentace skutečného stavu                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1  | 5 000 Kč         | 5 000 Kč  | 1 Kč      | 1 Kč                              |



# Stavební rozpočet

|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|--------------|------------------------------|------------------------------|-------------|----------|--------------|-------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| Název stavby | Rekonstrukce BD Pátova 565/2 | Doba výstavby                | Objednatel  |          |              |       |               |              |              |           |
| Druh stavby  | Rekonstrukce                 | Začátek výstavby             | Projektant  |          |              |       |               |              |              |           |
| Lokace       | Ostava                       | Konec výstavby               | Zhotovitel  |          |              |       |               |              |              |           |
| JKSO         |                              | Zpracování dle               | Zpracovatel |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              | 06.04.2024                   |             |          |              |       |               |              |              |           |
| C            | Objekt/kód                   | Základní popis / Varianta    | MJ          | Množství | Cena/MJ (Kč) | Podíl | Množství (Kč) | Náklady (Kč) | Hmotnost (t) | Cena/tona |
| 8            | 001                          | Učební rozpočet              |             |          |              |       |               |              |              |           |
| 8            | 002                          | Učební rozpočet              |             |          |              |       |               |              |              |           |
| 1            | 5                            | 73002 SO001.2 Učební výpočet | 80L         | 1,00     | 2 338 311,00 | 12    | 0,00          | 2 338 311,00 | 0,00         | 0,00      |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |
|              |                              |                              |             |          |              |       |               |              |              |           |

Poznámka: Pouze rekapitulace samostatných rozpočtů

# SLEPÝ ROZPOČET-VÝKAZ

Stavba:

D.1.4.b-VYTÁPĚNÍ\_Rekonstrukce BD Pátova č.p. 655/2, Ostrava-Radvanice

Objekt:

07/2024 - D.1.4.b-VYTÁPĚNÍ\_Rekonstrukce BD Pátova č.p. 655/2, Ostrava-Radvanice

Soupis:

D.1.4.b-VYTÁPĚNÍ\_Rekonstrukce BD Pátova č.p. 655/2, Ostrava-Radvanice

KSO:

Místo: Ostrava-Radvanice

CC-CZ:

Datum: 30.05.2024

Zadavatel:

SMO - MO Radvanice a Bartovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MH-STAVBY, s.r.o.

IČ:

27776506

DIČ:

CZ27776506

Projektant:

Ivo Neužil

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ivo Neužil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 338 311,00

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00         | 21,00%     | 0,00       |
| DPH snížená  | 2 338 311,00 | 12,00%     | 280 597,00 |

Cena s DPH

v CZK

2 618 908,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Datum a podpis

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

D.1.4.b-VYTÁPĚNÍ\_Rekonstrukce BD Pátova č.p. 655/2, Ostrava-Radvanice

Objekt:

07/2024 - D.1.4.b-VYTÁPĚNÍ\_Rekonstrukce BD Pátova č.p. 655/2, Ostrava-Radvanice

Soupis:

D.1.4.b-VYTÁPĚNÍ\_Rekonstrukce BD Pátova č.p. 655/2, Ostrava-Radvanice

Místo: Ostrava-Radvanice  
Zadavatel: SMO - MO Radvanice a Bartovice  
Uchazeč: MH-STAVBY, s.r.o.

Datum: 30.05.2024

Projektant: Ivo Neužil

Zpracovatel: Ivo Neužil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

2 338 310,80

HSV - Práce a dodávky HSV 28 400,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 650,00

4 - Vodorovné konstrukce 1 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 150,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 260 870,80

713 - Izolace tepelné 53 013,60

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 33 516,80

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty 2 868,40

731 - Ústřední vytápění - kotelny 9 744,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny 1 160 773,10

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 366 596,50

734 - Ústřední vytápění - armatury 373 788,40

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 260 590,00

Ostatní - Ostatní 49 040,00

904 - HZS 49 040,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

D.1.4.b-VYTÁPĚNÍ\_ Rekonstrukce BD Pátova č.p. 655/2, Ostrava-Radvanice

Objekt:

07/2024 - D.1.4.b-VYTÁPĚNÍ\_ Rekonstrukce BD Pátova č.p. 655/2, Ostrava-Radvanice

Soupis:

D.1.4.b-VYTÁPĚNÍ\_ Rekonstrukce BD Pátova č.p. 655/2, Ostrava-Radvanice

Místo:

Ostrava-Radvanice

Zadavatel:

SMO - MO Radvanice a Barňovice

Uchazeč:

MH-STAVBY, s.r.o.

Datum:

30.05.2024

Projektant:

Ivo Neučil

Zpracovatel:

Ivo Neučil

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

## Náklady soupisu celkem

2 338 310,80

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

28 400,00

#### D 3

##### Svislé a kompletní konstrukce

10 650,00

|   |   |           |                                                                                                         |     |       |        |                         |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-------------------------|
| 1 | K | 310238241 | Zazdivka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 300 mm          | kus | 35,00 | 250,00 | 8 750,00 CS ÚRS 2024 01 |
| 2 | K | 310238251 | Zazdivka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm | kus | 5,00  | 380,00 | 1 900,00 CS ÚRS 2024 01 |

#### D 4

##### Vodorovné konstrukce

1 800,00

|   |   |           |                                                 |     |      |        |                         |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------|-----|------|--------|-------------------------|
| 3 | K | 411385811 | Zabetonování prostupů pl do 0,09 m2 ve atropích | kus | 2,00 | 800,00 | 1 600,00 CS ÚRS 2024 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------|-----|------|--------|-------------------------|

#### D 9

##### Ostatní konstrukce a práce bourání

16 150,00

|   |   |           |                                                                              |     |       |        |                         |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-------------------------|
| 4 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,08 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 10,00 | 350,00 | 3 500,00 CS ÚRS 2024 01 |
| 5 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,08 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 25,00 | 380,00 | 9 500,00 CS ÚRS 2024 01 |
| 6 | K | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,08 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 5,00  | 430,00 | 2 150,00 CS ÚRS 2024 01 |
| 7 | K | 972655141 | Vybourání otvorů ve stropích z ŽB prefabrikátů pl do 0,0225 tl přes 120 mm   | kus | 2,00  | 500,00 | 1 000,00 CS ÚRS 2024 01 |

### D PSV

#### Práce a dodávky PSV

2 260 870,80

#### D 713

##### Izolace tepelné

53 013,80

|    |   |           |                                                                     |   |        |        |                          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------------------------|
| 8  | K | 713463111 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry, trubícemi        | m | 865,00 | 20,00  | 17 300,00 CS ÚRS 2024 01 |
| 9  | M | R99.1     | Lepidla, píský, ohyby                                               | m | 865,00 | 10,00  | 8 650,00 vlastní položka |
| 10 | M | 28377096  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polystyrenu 15/20mm            | m | 35,00  | 20,00  | 700,00 CS ÚRS 2024 01    |
| 11 | M | 28377106  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polystyrenu 18/20mm            | m | 445,00 | 23,00  | 10 235,00 CS ÚRS 2024 01 |
| 12 | M | 28377045  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polystyrenu 22/20mm            | m | 235,00 | 28,00  | 6 580,00 CS ÚRS 2024 01  |
| 13 | M | 28377049  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polystyrenu 28/25mm            | m | 55,00  | 30,00  | 1 650,00 CS ÚRS 2024 01  |
| 14 | M | 28377058  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polystyrenu 35/30mm            | m | 55,00  | 34,00  | 1 870,00 CS ÚRS 2024 01  |
| 15 | M | 28377063  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polystyrenu 45/30mm            | m | 15,00  | 40,00  | 600,00 CS ÚRS 2024 01    |
| 16 | M | R99.02    | Kaučuková izolace UV-pro venkovní provedení EPDM AL fólie- 35/30 mm | m | 20,00  | 240,00 | 4 800,00 vlastní položka |
| 17 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace lepené v objektech v do 6 m       | % | 523,85 | 1,20   | 628,80 CS ÚRS 2024 01    |

#### D 723

##### Zdravotechnika - vnitřní plynovod

33 516,80

|    |   |           |                                                                     |     |        |           |                          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|--------------------------|
| 18 | K | 723120804 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25                | m   | 150,00 | 60,00     | 9 000,00 CS ÚRS 2024 01  |
| 19 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50          | m   | 80,00  | 60,00     | 5 400,00 CS ÚRS 2024 01  |
| 20 | K | 723160804 | Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochozu G 1               | pár | 10,00  | 80,00     | 800,00 CS ÚRS 2024 01    |
| 21 | K | 723180901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí                             | kus | 10,00  | 70,00     | 700,00 CS ÚRS 2024 01    |
| 22 | K | 723180907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí                     | m   | 240,00 | 15,00     | 3 600,00 CS ÚRS 2024 01  |
| 23 | K | 723230801 | Demontáž regulátoru plynu středotlakého řada jednoduchá             | kus | 1,00   | 250,00    | 250,00 CS ÚRS 2024 01    |
| 24 | K | 723234351 | Skříňka pro HUP 400x400x250 mm- šedá, vč. úprav zdiva a zabudování  | kus | 1,00   | 12 800,00 | 12 800,00 CS ÚRS 2024 01 |
| 25 | K | 723280801 | Demontáž plynoměru G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 18 m3/hod. | kus | 10,00  | 80,00     | 800,00 CS ÚRS 2024 01    |
| 26 | K | 998723201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m     | %   | 333,50 | 0,50      | 166,80 CS ÚRS 2024 01    |

#### D 725

##### Zdravotechnika - zařízení předměty

2 866,40

|    |   |           |                                                 |     |      |        |                         |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------|-----|------|--------|-------------------------|
| 27 | K | 725510802 | Demontáž ohřívač zásobníkový plynový cirkulační | kus | 2,00 | 120,00 | 240,00 CS ÚRS 2024 01   |
| 28 | K | 725610810 | Demontáž sporáků plynových                      | kus | 8,00 | 100,00 | 800,00 CS ÚRS 2024 01   |
| 29 | K | 725650805 | Demontáž tělesa otopných plynových              | kus | 4,00 | 450,00 | 1 800,00 CS ÚRS 2024 01 |

| PO | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ  | Množství  | J.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30 | K   | 998725201 | Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m                                                                                       | %   | 28,40     | 1,00         | 28,40             | CS ÚRS 2024 01  |
|    | D   | 731       | Ústřední vytápění - kotelny                                                                                                                            |     |           |              | 9 744,00          |                 |
| 31 | K   | 731200823 | Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW                                                                                   | kus | 8,00      | 1 200,00     | 7 200,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 32 | K   | 731391811 | Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle do 5 m2                                                                                                     | kus | 6,00      | 400,00       | 2 400,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 33 | K   | 998731201 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m                                                                                                 | %   | 98,00     | 1,50         | 144,00            | CS ÚRS 2024 01  |
|    | D   | 732       | Ústřední vytápění - strojovny                                                                                                                          |     |           |              | 1 160 773,10      |                 |
| 34 | M   | TC01      | Tepelné čerpadlo vzduch-voda, Číslo 13, 9 kW, A-7/M35-COP 4,04 (A2/M35), vyhřívána vana kondenzátu, upevňovací konzole na zem, monoblok-terazní        | kus | 2,00      | 198 600,00   | 397 200,00        | vlastní položka |
| 35 | M   | TC02      | Vnitřní jednotka - úsporné oběhové čerpadlo, filtr, pojistný ventil, el. otop 9 kW, expanze, ekvitermni regulátor v českém jazyce                      | kus | 2,00      | 145 000,00   | 290 000,00        | vlastní položka |
| 36 | M   | TC03      | Odpružený základ pod TC - kul                                                                                                                          | kus | 2,00      | 2 000,00     | 4 000,00          | vlastní položka |
| 37 | M   | TC04      | Servisní uvedení do provozu TC a zaškolení obsluhy                                                                                                     | kus | 2,00      | 6 500,00     | 13 000,00         | vlastní položka |
| 38 | M   | TC05      | Topný kabel pro kondenzátní potrubí - 15W/m                                                                                                            | kus | 2,00      | 4 500,00     | 9 000,00          | vlastní položka |
| 39 | M   | TC06      | Materiál, montáž, doprava tepelného čerpadla (do 5 m vzdálenosti), vč. výkopu a beton. palak, odvod kondenzátu                                         | kus | 2,00      | 43 800,00    | 87 600,00         | vlastní položka |
| 40 | M   | TC07      | El. propojení + MaR TC a navazujícího strojního zařízení, kabeláž, revize, oživení                                                                     | hod | 32,00     | 450,00       | 14 400,00         | vlastní položka |
| 41 | M   | TC08      | Dodávka prvku EL+MaR - rozvedka, software pro řízení kotelny, sestava čidel a snímačů, vč. montáže, zapojení a nastavení, uvedení do provozu (MaR)     | kus | 1,00      | 49 000,00    | 49 000,00         | vlastní položka |
| 42 | M   | TC09      | Dodávka/provedení kabeláže, Dodávka kabelových rozvodů, včetně kabelů, kabelových žabů (vč nosných systémů), podružný instalační a spojovací materiál. | kus | 1,00      | 18 000,00    | 18 000,00         | vlastní položka |
| 43 | K   | 732199100 | Montáž orientačních štítků                                                                                                                             | kus | 20,00     | 25,00        | 500,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 44 | K   | 732219315 | Montáž ohříváku (zásobníku) vody stojatého PN 0,6/0,8, PN 1,6/0,8 o obsahu do 1000 ltrů                                                                | kus | 2,00      | 4 500,00     | 9 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 45 | M   | TC10      | Akumulační zásobník loppé vody 300 L - bez topné vložky, vč. izolace, přírub, nátrubků, návarků, teploizolace + odnímatelná izolace                    | kus | 1,00      | 38 700,00    | 38 700,00         | vlastní položka |
| 46 | M   | TC11      | Zásobník TV - plně voda 500 L, loppé vložka 6,0 m2, izolace                                                                                            | kus | 2,00      | 84 800,00    | 169 600,00        | vlastní položka |
| 47 | M   | TC12      | Kit s čidlem (3-cest. ventil s el. poh.) a křpat                                                                                                       | kus | 4,00      | 5 900,00     | 23 600,00         | vlastní položka |
| 48 | M   | TC13      | Elektronická na připravený jističný přívod dle pokynů ČEZ                                                                                              | kus | 1,00      | 5 000,00     | 5 000,00          | vlastní položka |
| 49 | M   | TC14      | Elektronizace a podklady pro ČEZ                                                                                                                       | kus | 1,00      | 4 500,00     | 4 500,00          | vlastní položka |
| 50 | K   | 732331817 | Nádoba tlakové expanzní pro topnou a chladič soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 80 l                                              | kus | 1,00      | 5 200,00     | 5 200,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 51 | K   | 732331778 | Přilučení k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku                                                                                   | kus | 1,00      | 1 450,00     | 1 450,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 52 | K   | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového makroběžného závitového DN 25                                                                                                | kus | 2,00      | 450,00       | 900,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 53 | K   | Č01       | Čerpadlo s el. reg. otáček - 0,4 m3/h-3 m v.sl.                                                                                                        | kus | 1,00      | 6 400,00     | 6 400,00          | vlastní položka |
| 54 | M   | Č02       | Čerpadlo s el. reg. otáček - 1,5 m3/h-3,5 m v.sl.                                                                                                      | kus | 1,00      | 6 500,00     | 6 500,00          | vlastní položka |
| 55 | K   | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m                                                                                               | %   | 11 538,50 | 0,80         | 6 923,10          | CS ÚRS 2024 01  |
|    | D   | 733       | Ústřední vytápění - rozvedné potrubí                                                                                                                   |     |           |              | 366 586,50        |                 |
| 56 | K   | 733110903 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15                                                                                                         | m   | 50,00     | 60,00        | 3 000,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 57 | K   | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32                                                                                                 | m   | 210,00    | 60,00        | 12 600,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 58 | K   | 733113113 | Příplatek k potrubí z trubek AL-PEX za zhotovení přípojek DN 15                                                                                        | kus | 82,00     | 283,00       | 22 980,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 59 | K   | 733113115 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových za zhotovení závitové ocelové přípojek DN 25                                                                    | kus | 1,00      | 350,00       | 350,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 60 | K   | 733122222 | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 15x1,2 mm                                                                        | m   | 35,00     | 280,00       | 9 800,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 61 | K   | 733122223 | Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm                                                                          | m   | 30,00     | 340,00       | 10 200,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 62 | K   | 733122224 | Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm                                                                          | m   | 120,00    | 390,00       | 46 800,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 63 | K   | 733122225 | Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm                                                                          | m   | 55,00     | 480,00       | 25 300,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 64 | K   | 733122226 | Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 35x1,5 mm                                                                          | m   | 55,00     | 580,00       | 32 450,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 65 | K   | 733122227 | Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 42x1,5 mm                                                                          | m   | 20,00     | 790,00       | 15 800,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 66 | K   | 733101111 | Manžeta prostupová pro potrubí DN do 20 (požární ucpávka)                                                                                              | kus | 24,00     | 1 450,00     | 34 800,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 67 | K   | 733223305 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm                                                                                                   | m   | 20,00     | 840,00       | 16 800,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 68 | K   | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí D do 35x1,5                                                                                                                   | m   | 315,00    | 25,00        | 7 875,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 69 | K   | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí D přes 35x1,5 do 64x2                                                                                                         | m   | 20,00     | 25,00        | 500,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 70 | K   | 733322301 | Potrubí plastové z AL-PEX spojované lisováním D 18x2                                                                                                   | m   | 285,00    | 190,00       | 54 150,00         | CS ÚRS 2024 01  |

| PC  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 71  | M   | 73392220.0  | Potrubi plastové z AL-PEX spojované lisováním D 18x2                                                                                           | m   | 130,00   | 210,00       | 27 300,00         | vlastní položka |
| 72  | K   | 733922302   | Potrubi plastové z Al-PEX spojované lisováním D 20x2                                                                                           | m   | 115,00   | 240,00       | 27 600,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 73  | K   | 733991101   | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32                                                                                                      | m   | 530,00   | 25,00        | 13 250,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| 74  | K   | 998733201   | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m                                                                                 | %   | 3 815,35 | 1,40         | 5 081,50          | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |             |                                                                                                                                                |     |          |              | 373 788,40        |                 |
| 75  | K   | 734200811   | Ústřední vytápění - armatury<br>Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2                                                | kus | 40,00    | 60,00        | 2 400,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 76  | K   | 734200821   | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2                                                                                 | kus | 40,00    | 60,00        | 2 400,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 77  | K   | 734200822   | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1                                                                                   | kus | 15,00    | 60,00        | 900,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 78  | K   | 734208112   | Montáž armatury závitové a dvěma závity G 3/8                                                                                                  | kus | 1,00     | 50,00        | 50,00             | CS ÚRS 2024 01  |
| 79  | K   | 734208113   | Montáž armatury závitové a dvěma závity G 1/2                                                                                                  | kus | 99,00    | 70,00        | 6 930,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 80  | K   | 734209114   | Montáž armatury závitové a dvěma závity G 3/4                                                                                                  | kus | 1,00     | 75,00        | 75,00             | CS ÚRS 2024 01  |
| 81  | K   | 734209115   | Montáž armatury závitové a dvěma závity G 1                                                                                                    | kus | 3,00     | 80,00        | 240,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 82  | K   | 734209117   | Montáž armatury závitové a dvěma závity G 3/4                                                                                                  | kus | 1,00     | 90,00        | 90,00             | CS ÚRS 2024 01  |
| 83  | M   | MF01        | Odlučovač nečistot a kál s magnetem 6/4"                                                                                                       | kus | 1,00     | 6 500,00     | 6 500,00          | vlastní položka |
| 84  | K   | 734211119   | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický                                                                                 | kus | 30,00    | 250,00       | 7 500,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 85  | K   | 734242411   | Ventil závitový zpětný přímý G 3/8 PN 16 do 110°C                                                                                              | kus | 1,00     | 350,00       | 350,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 86  | K   | 734242413   | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C                                                                                              | kus | 1,00     | 370,00       | 370,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 87  | K   | 734242415   | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C                                                                                              | kus | 5,00     | 530,00       | 2 650,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 88  | K   | 734251211   | Ventil závitový pojistný G 1/2 x 3/4 provozní tlak 3 bar                                                                                       | kus | 1,00     | 430,00       | 430,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 89  | K   | 734281123   | Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový                                                                                       | kus | 30,00    | 150,00       | 4 500,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 90  | K   | 734291203   | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity                                                      | kus | 2,00     | 350,00       | 700,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 91  | K   | 734291265   | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity                                                    | kus | 1,00     | 410,00       | 410,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 92  | K   | 734292714   | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                                                         | kus | 15,00    | 380,00       | 5 700,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 93  | K   | 734292716   | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                                                       | kus | 18,00    | 670,00       | 10 720,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 94  | K   | 734292717   | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit                                                                                       | kus | 2,00     | 840,00       | 1 680,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 95  | K   | 73429272    | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit a filtrem                                                                               | kus | 2,00     | 1 650,00     | 3 300,00          | vlastní položka |
| 96  | K   | 734411117.1 | Teploměr technický 0-90°C                                                                                                                      | kus | 10,00    | 430,00       | 4 300,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 97  | K   | 734421102   | Tlakověr a trojcestný ventil, tlak 0-6 bar průměr 63 mm                                                                                        | kus | 1,00     | 1 450,00     | 1 450,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 98  | M   | MT01        | Ultrazvukový měřič tepla WalkBy, rádiový modul, DN15, 110 mm, qp=0,6 m3/h, vč. kohoutu s jímkou, baterie 10 let                                | kus | 9,00     | 16 800,00    | 151 200,00        | vlastní položka |
| 99  | M   | MT03        | Ultrazvukový měřič tepla DN25, qp=3,5 m3/h + příslušenství, jímky, čidla, kulový ventil, apod., bateriový, rádiový modul                       | kus | 2,00     | 21 900,00    | 43 800,00         | vlastní položka |
| 100 | M   | RV03        | Automatické doplňovací zařízení s oddělovacím členem + tlakové čidlo                                                                           | kus | 1,00     | 18 600,00    | 18 600,00         | vlastní položka |
| 101 | M   | RV04        | Demineralizační sada, obsahuje patronu, náhradní náplň, přípojevací sada s měřicím vodivostí, elektronický vodoměr, izolace a konzole na stěnu | kus | 1,00     | 7 600,00     | 7 600,00          | vlastní položka |
| 102 | M   | R31.1       | Termostatická hlavice s kapalinovým čidlem M 30x1,5                                                                                            | kus | 34,00    | 400,00       | 13 600,00         | vlastní položka |
| 103 | M   | R33.1       | Přípojevací rohová regulační uzavíratelná garnitura pro tělesa se spodním připojením (H-kus)-poniklována                                       | kus | 34,00    | 430,00       | 14 620,00         | vlastní položka |
| 104 | M   | R34.1       | Svorné sroubení Pex16                                                                                                                          | kus | 82,00    | 90,00        | 7 380,00          | vlastní položka |
| 105 | M   | R35.1       | Přípojevací rohová regulační uzavíratelná garnitura pro koupelnová tělesa, vč. TRV hlavice a plastové krkvy                                    | kus | 7,00     | 1 800,00     | 12 600,00         | vlastní položka |
| 106 | M   | R36.1       | Vyvažovací ventil DN10, Kvs=1,47, měřicí vsuvky                                                                                                | kus | 1,00     | 3 400,00     | 3 400,00          | vlastní položka |
| 107 | M   | R37.1       | Vyvažovací ventil DN15, Kvs=2,52, měřicí vsuvky                                                                                                | kus | 9,00     | 3 650,00     | 32 850,00         | vlastní položka |
| 108 | M   | R38.1       | Vyvažovací ventil DN25, Kvs=8,70, měřicí vsuvky                                                                                                | kus | 1,00     | 4 100,00     | 4 100,00          | vlastní položka |
| 109 | K   | 998734201   | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m                                                                                        | %   | 3 733,95 | 0,10         | 373,40            | CS ÚRS 2024 01  |
|     |     |             |                                                                                                                                                |     |          |              | 260 590,00        |                 |
| 110 | K   | 735000912   | Ústřední vytápění - otopná tělesa<br>Výregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním                               | kus | 41,00    | 20,00        | 820,00            | CS ÚRS 2024 01  |
| 111 | K   | 735151822   | Demontáž otopného tělesa                                                                                                                       | kus | 29,00    | 350,00       | 10 150,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 112 | K   | 735159220   | Montáž otopných těles panelových dvoubátých do 1500 mm                                                                                         | kus | 34,00    | 1 500,00     | 51 000,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 113 | M   | 48457507    | těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 500mm dl 400mm 447W                                                          | kus | 1,00     | 3 100,00     | 3 100,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 114 | M   | 48467508    | těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 500mm dl 500mm 558W                                                          | kus | 1,00     | 3 350,00     | 3 350,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 115 | M   | 48457509    | těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 500mm dl 600mm 670W                                                          | kus | 2,00     | 3 430,00     | 6 860,00          | CS ÚRS 2024 01  |

| PC        | Typ | Kód       | Popis                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 110       | M   | 48457514  | těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 500mm dl 1100mm 1229W         | kus | 3,00     | 4 190,00     | 12 570,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 117       | M   | 48457515  | těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 500mm dl 1200mm 1340W         | kus | 1,00     | 4 380,00     | 4 380,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 118       | M   | 48457516  | těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 500mm dl 1400mm 1584W         | kus | 2,00     | 4 580,00     | 9 160,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 119       | M   | 48457395  | těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavná přestupní plochy v 500mm dl 400mm 581W           | kus | 1,00     | 3 540,00     | 3 540,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 120       | M   | 48457397  | těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavná přestupní plochy v 500mm dl 600mm 871W           | kus | 2,00     | 3 690,00     | 7 380,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 121       | M   | 48457398  | těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavná přestupní plochy v 500mm dl 700mm 1016W          | kus | 6,00     | 3 840,00     | 23 040,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 122       | M   | 48457399  | těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavná přestupní plochy v 500mm dl 800mm 1162W          | kus | 1,00     | 3 970,00     | 3 970,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 123       | M   | 48457401  | těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavná přestupní plochy v 500mm dl 1000mm 1452W         | kus | 2,00     | 4 360,00     | 8 760,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 124       | M   | 48457403  | těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavná přestupní plochy v 500mm dl 1200mm 1742W         | kus | 2,00     | 4 680,00     | 9 360,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 125       | M   | 48457404  | těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavná přestupní plochy v 500mm dl 1400mm 2033W         | kus | 2,00     | 4 980,00     | 9 960,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 126       | M   | 48457439  | těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavná přestupní plochy v 900mm dl 400mm 925W           | kus | 7,00     | 5 460,00     | 38 220,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 127       | M   | 48457475  | těleso otopné panelové 3 deskové VK 3 přídavná přestupní plochy v 500mm dl 700mm 1455W          | kus | 1,00     | 6 760,00     | 6 760,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 128       | K   | 735164512 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm                            | kus | 7,00     | 1 500,00     | 10 500,00         | CS ÚRS 2024 01  |
| 129       | M   | RR01      | Ručníkový radiátor 1820:601 - středové připojení+ el. topné těleso 500W, vč. regulátoru teploty | kus | 7,00     | 4 600,00     | 32 200,00         | vlastní položka |
| 130       | K   | 735191810 | Naplnění vody do systému                                                                        | m2  | 120,00   | 20,00        | 2 400,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| 131       | K   | 998735201 | Přesun hmot procenění pro otopná tělesa v objektech v do 8 m                                    | %   | 2 575,00 | 1,20         | 3 090,00          | CS ÚRS 2024 01  |
| o Ostatní |     | Ostatní   |                                                                                                 |     |          |              | 49 040,00         |                 |
| D 904     |     | HZS       |                                                                                                 |     |          |              | 48 040,00         |                 |
| 132       | K   | 904       | Hzs-zkoušky v rámci montáž prací, topná a tlaková zkouška, zaregulování systému                 | hod | 72,00    | 450,00       | 32 400,00         | vlastní položka |
| 133       | M   | 904       | Hydraulické nastavení reg. armatur                                                              | hod | 8,00     | 400,00       | 3 200,00          | vlastní položka |
| 134       | M   | 905       | Zednické výpomoci, průrazy, základy (palky) pod TČ, dopravné, epod.                             | hod | 48,00    | 280,00       | 13 440,00         | vlastní položka |

# Stavební rozpočet

| Název stavby:                                       |              | Rekonstrukce BD Palava 855/2     |          | Doba výstavby:    |            | Objednatel: |              |              |              |              |            |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------|-------------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Druh stavby:                                        |              | Rekonstrukce                     |          | Začátek výstavby: |            | 03.03.2024  |              |              |              |              |            |
| Lokalita:                                           |              | Ostava                           |          | Konec výstavby:   |            | Zhotovitel: |              |              |              |              |            |
| JKSČ:                                               |              | Zpracováno dne:                  |          | 09.04.2024        |            | Zpracoval:  |              |              |              |              |            |
| C                                                   | Objekt / Kód | Zkrácený popis / Variantní název | Množství | Cena/MJ (Kč)      | Kč za DPH  | Dodávka     | Náklady (Kč) |              | Hodnota (Kč) |              | Cena/sklad |
|                                                     |              |                                  |          |                   |            |             | Celkem       | sklad od DPH | Celkem       | sklad od DPH |            |
| 5                                                   | 824          | Elektronická                     |          |                   |            | 0,00        | 221 738,30   | 221 738,30   | 228 346,80   | 0,00         |            |
| 6                                                   | 824          | Elektronická                     |          |                   |            | 0,00        | 221 738,30   | 221 738,30   | 228 346,80   | 0,00         |            |
| 1                                                   | 5            | 21004 ST DAVO Elektronická       | 200      | 1,00              | 221 738,30 | 12          | 221 738,30   | 221 738,30   | 228 346,80   | 0,00         | 0,00       |
| Celkem:                                             |              |                                  |          |                   |            |             | 221 738,30   | 221 738,30   | 228 346,80   |              |            |
| Poznámky: Rozsah rekonstrukce samostatných rozpočtů |              |                                  |          |                   |            |             |              |              |              |              |            |

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **074/2023**      **Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2**

Objekt: **SO01**      **Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2**

Rozpočet: **D.1.4.e**      **Slaboproudá elektroinstalace**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **MH-STAVBY, s.r.o.** IČO: **27776506**  
**Axmanova 305/5** DIČ: **CZ27776506**  
**721 00 Ostrava-Svinov**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

### Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 12 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 221 738,30 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 46 565,04 CZK  |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK       |


**Cena celkem s DPH** **268 303,34 CZK**

v

dne

**21.5.2024**

*[Handwritten signature]*



Popis stavby: 074/2023 - Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2  
Popis objektu: SO01 - Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2  
Popis rozpočtu: D.1.4.e - Slaboproudá elektroinstalace

## Rekapitulace uživatelských děl

| Číslo       | Název            |  |  | Celkem  | %   |
|-------------|------------------|--|--|---------|-----|
| M21-03      | Kabeláž a HSV    |  |  | 78 128  | 35  |
| M21-11      | Ostatní náklady  |  |  | 28 505  | 13  |
| M22-2       | Dalové rozvody   |  |  | 17 071  | 8   |
| M22-4       | Domovní telefony |  |  | 68 023  | 31  |
| M22-5       | STA              |  |  | 30 011  | 14  |
| Cena celkem |                  |  |  | 221 738 | 100 |



# **Položkový rozpočet**

|    |          |                                                       |
|----|----------|-------------------------------------------------------|
| S: | 074/2023 | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2 |
| O: | SO01     | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2 |
| R: | D.1.4.e  | Slaboproudá elektroinstalace                          |

| P.č.        | Číslo položky | Název položky                                                                                                                    | MJ      | Množství  | Cena / MJ | Celkem    |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Díl: M21-03 |               | Kabeláž a HSV                                                                                                                    |         |           |           | 78 128,32 |
| 1           | 612403380     | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS                                                                               | m       | 200,00000 | 87,06     | 17 412,00 |
|             |               | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 200,00000                                                                                        |         | 200,00000 |           |           |
| 2           | 612403382     | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS zdiel maltou                                                                  | m       | 50,00000  | 85,27     | 4 263,50  |
|             |               | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 50,00000                                                                                         |         | 50,00000  |           |           |
| 3           | 974031121     | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm                                                                                             | m       | 200,00000 | 91,76     | 18 352,00 |
|             |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)                                         |         |           |           |           |
| 4           | 974031132     | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm                                                                                             | m       | 50,00000  | 101,18    | 5 059,00  |
|             |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)                                         |         |           |           |           |
| 6           | 210010002     | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm včetně dodávky Monoflex 1420                                                       | m       | 400,00000 | 30,59     | 12 236,00 |
| 8           | 220260022     | Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka                                                                                       | kus     | 22,00000  | 57,65     | 1 268,30  |
|             |               | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 7,00000                                                                                          |         | 7,00000   |           |           |
|             |               | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 8,00000                                                                                         |         | 8,00000   |           |           |
|             |               | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,00000                                                                                         |         | 7,00000   |           |           |
| 10          | 222280214     | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách                                                                                                  | m       | 450,00000 | 25,88     | 11 646,00 |
| 31          | 371231301     | Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž                                                                                          | m       | 450,00000 | 8,24      | 3 708,00  |
|             |               | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 450,00000                                                                                       |         | 450,00000 |           |           |
| 44          | 460680022     | Průraz zdílem v cihlové zdi tloušťky 30 cm do průměru 6 cm                                                                       | kus     | 9,00000   | 141,18    | 1 270,62  |
| 45          | 460680024     | Průraz zdílem v cihlové zdi tloušťky 60 cm plochy do 0,09 m2                                                                     | kus     | 10,00000  | 235,29    | 2 352,90  |
| Díl: M21-11 |               | Ostatní náklady                                                                                                                  |         |           |           | 28 506,17 |
| 5           | 998011002     | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m                                                                                       | t       | 0,65100   | 1 411,76  | 919,06    |
| 46          | 979011211     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením                                                                               | t       | 0,70000   | 1 265,28  | 2 964,70  |
| 47          | 979081111     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                     | t       | 0,70000   | 2 824,59  | 1 976,47  |
|             |               | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku bez poplatku za skládku                                              |         |           |           |           |
| 48          | 979081121     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                           | t       | 0,70000   | 2 824,59  | 1 976,47  |
| 49          | 979890107     | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadů 170904                                                      | t       | 0,70000   | 2 824,59  | 1 976,47  |
|             |               | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady                                                                           |         |           |           |           |
| 50          | 900           | HZS kompletační činnost, funkční zkoušky, předání a zaškolení obsluhy                                                            | h       | 16,00000  | 580,00    | 9 280,00  |
| 51          | 0001T         | podružný instalační materiál - sadra, hmoždinky, vruty apod.                                                                     | komplet | 1,00000   | 2 353,00  | 2 353,00  |
| 52          | 005124010R    | Koordinační činnost                                                                                                              | Soubor  | 1,00000   | 2 824,00  | 2 824,00  |
|             |               | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.                                                                          |         |           |           |           |
| 53          | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                 | Soubor  | 1,00000   | 4 235,00  | 4 235,00  |
|             |               | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. |         |           |           |           |
| Díl: M22-2  |               | Dalové rozvody                                                                                                                   |         |           |           | 17 070,66 |
| 9           | 222260402     | Nástěnný 19" rozvaděč 9U-12U hl.do 450 mm                                                                                        | kus     | 1,00000   | 6 129,41  | 6 129,41  |
| 13          | 222280001     | Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e pod omítku                                                                                             | kus     | 8,00000   | 376,47    | 3 011,78  |
| 14          | 222290971     | Patch panel                                                                                                                      | kus     | 1,00000   | 1 505,68  | 1 505,68  |
| 15          | 222300662     | Zapojení 10 drátů vč.vyformování                                                                                                 | kus     | 8,00000   | 111,76    | 894,08    |
| 28          | 357311022     | Rozvaděč nástěnný 19", výška 9U                                                                                                  | kus     | 1,00000   | 2 176,47  | 2 176,47  |
|             |               | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000                                                                                          |         | 1,00000   |           |           |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                                       |
|----|----------|-------------------------------------------------------|
| S: | 074/2023 | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2 |
| O: | SO01     | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2 |
| R: | D.1.4.e  | Slaboproudá elektroinstalace                          |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ      | Množství  | Cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 30   | 371201010     | Patch panel 19" Patch panel 24xRJ-45 Cat 5e UTP, 1U                                                 | kus     | 1,00000   | 1 000,00  | 1 000,00  |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,00000                                                            |         | 1,00000   |           |           |
| 38   | RJ45          | kompletní datová zásuvka 1x RJ45 cat. 5e                                                            | ks      | 8,00000   | 294,12    | 2 352,98  |
| Díl: | M22-4         | Domovní telefony                                                                                    |         |           |           | 68 023,45 |
| 7    | 210110055     | Ovladač zapuštěný, řazení 1/0 včetně dodávky spínače                                                | kus     | 7,00000   | 235,29    | 1 647,03  |
| 16   | 222323302     | Domácí videotelefon digitální, na úchyt.body                                                        | kus     | 7,00000   | 5 052,05  | 35 376,45 |
| 17   | 222323310     | Generátor vyzváněcího tónu, do rozvaděče                                                            | kus     | 1,00000   | 764,71    | 764,71    |
| 18   | 222323311     | Systémový zdroj, do rozvaděče                                                                       | kus     | 1,00000   | 1 470,59  | 1 470,59  |
| 19   | 222323316     | Elektrický ovládací                                                                                 | kus     | 1,00000   | 1 011,76  | 1 011,76  |
| 20   | 222323332     | Tlačítkové tablo s klávesnicí, čtečkou na stěnu                                                     | kus     | 1,00000   | 15 058,82 | 15 058,82 |
| 21   | 222323337     | Kryt proti dešti                                                                                    | kus     | 1,00000   | 800,00    | 800,00    |
| 26   | 222323312R0   | elektronika pro domovní systém                                                                      | kus     | 1,00000   | 1 470,59  | 1 470,59  |
| 27   | 2008-030      | el. ovládací - nízkoděrový 12 V DC/230 mA                                                           | ks      | 1,00000   | 1 388,24  | 1 388,24  |
|      |               | nízkoděrový el. ovládací Assa Abloy, 12 V DC (230 mA), po dobu připojení napájení - odemčeno        |         |           |           |           |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,00000                                                            |         | 1,00000   |           |           |
| 32   | 43001033      | digitální telefon s úpravou vyzvánění ode dveří                                                     | ks      | 7,00000   | 411,76    | 2 882,32  |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 7,00000                                                            |         | 7,00000   |           |           |
| 33   | 590533103124  | napájecí pro digitální systém                                                                       | ks      | 1,00000   | 541,18    | 541,18    |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,00000                                                            |         | 1,00000   |           |           |
| 34   | 590533103135  | Stříška jednomodulová, černá                                                                        | ks      | 1,00000   | 294,12    | 294,12    |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,00000                                                            |         | 1,00000   |           |           |
| 35   | 590533103568  | Vstupní panel systému domovních telefonů, komaxit, černá barva, čtečka, se jmenovkami.              | ks      | 1,00000   | 3 294,12  | 3 294,12  |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,00000                                                            |         | 1,00000   |           |           |
| 36   | 590533103747  | Jednotka elektroniky se zálohováním, aut. reset                                                     | ks      | 1,00000   | 1 411,76  | 1 411,76  |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000                                                            |         | 1,00000   |           |           |
| 37   | 802115600177  | Generátor pro odlišné vyzvánění                                                                     | ks      | 1,00000   | 411,76    | 411,76    |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1,00000                                                            |         | 1,00000   |           |           |
| Díl: | M22-5         | STA                                                                                                 |         |           |           | 30 010,80 |
| 11   | 222280241     | Koaxiální kabel v trubkách                                                                          | m       | 200,00000 | 25,88     | 5 176,00  |
| 12   | 222280241     | Koaxiální kabel v trubkách                                                                          | m       | 50,00000  | 25,88     | 1 294,00  |
| 22   | 222730001     | Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku                                                      | kus     | 7,00000   | 329,41    | 2 305,87  |
| 23   | 222730031     | Stožár a kotvení na sedl.střeche, do prostupu                                                       | kus     | 1,00000   | 2 041,18  | 2 041,18  |
| 24   | 222730172     | Anténní zesilovač                                                                                   | kus     | 1,00000   | 1 411,76  | 1 411,76  |
| 25   | 222730361     | Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač na přípr.body                                                   | kus     | 1,00000   | 1 411,76  | 1 411,76  |
| 28   | 3412652212    | Kabel koaxiální Cu                                                                                  | m       | 200,00000 | 15,29     | 3 058,00  |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 200,00000                                                          |         | 200,00000 |           |           |
| 38   | H121 PE500    | Koaxiální kabel, plášť PE, venkovní instalace, do 250m, balení 500m                                 | / m     | 50,00000  | 21,18     | 1 059,00  |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 50,00000                                                           |         | 50,00000  |           |           |
| 40   | rozbočovač    | Rozbočovač signálu určený pro satelitní i televizní příjem pracující v pásmu 5 - 2340 MHz 8x výstup | ks      | 1,00000   | 658,82    | 658,82    |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,00000                                                            |         | 1,00000   |           |           |
| 41   | stozar        | kompletní stožár včetně uchycení do krovu                                                           | komplet | 1,00000   | 3 765,00  | 3 765,00  |
| 42   | TVRSAT        | kompletní zásuvka TV+R+SAT včetně rámečku krytí                                                     | ks      | 7,00000   | 378,47    | 2 635,29  |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,00000                                                            |         | 7,00000   |           |           |

### Položkový rozpočet

|    |          |                                                       |
|----|----------|-------------------------------------------------------|
| S: | 074/2023 | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2 |
| O: | SO01     | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2 |
| R: | D.1.4.e  | Slaboproudá elektroinstalace                          |


| P.č. | Číslo položky | Název položky             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|------|---------------|---------------------------|----|----------|-----------|----------|
| 43   | zesilovač     | Programovatelný zesilovač | ks | 1,00000  | 4 294,12  | 4 294,12 |

Programovatelný zesilovač určený pro STA rozvody. Má funkci automatického nastavení úrovně (AGC). Nastavování se provádí přes otočný ovladač na panelu zesilovače. Nízká provozní teplota (bez ventilátoru). Kombinace programování vstupů z jakéhokoli VHF nebo UHF kanálu do jakéhokoli kanálu VHF nebo UHF.

- Čtyřem vstupům lze přiřadit až 50 programovatelných filtrů.
- Každý z filtrů je současně kanálový procesor (frekvenční měnič).
- Umi zpracovat a převést 64 kanálů v pásmu UHF.
- Zobrazuje úroveň jednotlivých vstupních kanálů v dBμV.
- Zesilovač je možné zamknout číselným kódem.
- Automatické řízení zisku (AGC) v reálném čase u všech multiplexů.
- Vysoká výstupní úroveň signálů až 120 dBμV.
- Možnost napájení předzesilovače 12/24 V - VHF/UHF (max. 100 mA pro 3 vstupy).
- Vestavěný filtr signálu 4G/5G LTE.

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>221 738,30</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání



# Stavební rozpočet

|                                                                           |                              |     |                     |       |               |                |              |             |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---------------------|-------|---------------|----------------|--------------|-------------|-------------|----------|
| Název stavby:                                                             | Rekonstrukce SD Pásova 656/2 |     |                     |       |               |                |              |             |             |          |
| Druh stavby:                                                              | Rekonstrukce                 |     |                     |       |               |                |              |             |             |          |
| Ložnice:                                                                  | Ostava                       |     |                     |       |               |                |              |             |             |          |
| JKSO:                                                                     | Zpracováno dne: 06.04.2024   |     |                     |       |               |                |              |             |             |          |
| C                                                                         | Objekt                       | Kód | Zakazník / Vlastník | Místo | Gen. / S. (K) | Rozsah Dle (K) | Doba Dle (K) | Hodnota (K) | Hodnota (K) | Cena (K) |
|                                                                           |                              |     |                     |       |               |                |              |             |             |          |
| 7                                                                         | 7                            | 7   | 7                   | 7     | 7             | 7              | 7            | 7           | 7           | 7        |
| 1                                                                         | 1                            | 1   | 1                   | 1     | 1             | 1              | 1            | 1           | 1           | 1        |
| Celkem: 1 125 561,93 1 280 829,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |                              |     |                     |       |               |                |              |             |             |          |

Podrobné Plochy rekapitulace se sestavují z rozpisů

### Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 074/2023      Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2**

|           |        |                                                       |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------|
| Objekt:   | SO01   | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2 |
| Rozpočet: | D 14 d | Elektroinstalace a ochrana před bleskem               |

Objednatel: IČO:

DIČ:

**DIČ:**

**Axmanova 305/5**  
**721 00 Ostrava-Svinov**

**IČO: 27776506**

**DIC: CZ27776506**

vypracoval: \_\_\_\_\_

[illegible]

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
|-------------------------|------|----------|

|             |      |          |
|-------------|------|----------|
| Snížená DPH | 12 % | 0.00 CZK |
|-------------|------|----------|

|                         |      |                 |
|-------------------------|------|-----------------|
| Základ pro základní DPH | 21 % | 1 125 561,00 Kč |
|-------------------------|------|-----------------|

|              |    |    |                  |
|--------------|----|----|------------------|
| 34140401 DPH | 21 | 70 | 1 125 561,93 CZK |
|--------------|----|----|------------------|

|              |      |                |
|--------------|------|----------------|
| zakładni DPH | 21 % | 236 368,01 CZK |
|--------------|------|----------------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Zaokrouhlení | 0,00 CZK |
|--------------|----------|

V  4.4.2024 

Popis stavby: 074/2023 - Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2  
Popis objektu: SO01 - Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2  
Popis rozpočtu: D.1.4.d - Elektroinstalace a ochrana před bleskem

# Rekapitulace uživatelských děl

| Číslo       | Název                       | Dodávka | Montáž | Celkem | % |
|-------------|-----------------------------|---------|--------|--------|---|
| M21-01      | Vnější ochrana proti blesku | 0       | 0      | 0      |   |
| M21-02      | Rozvaděče                   | 0       | 0      | 0      |   |
| M21-03      | Kabeláž a HSV               | 0       | 0      | 0      |   |
| M21-05      | Osvětlení                   | 0       | 0      | 0      |   |
| M21-06      | Zásuvky, spínače aj.        | 0       | 0      | 0      |   |
| M21-11      | Ostatní náklady             | 0       | 0      | 0      |   |
| Cena celkem |                             | 0       | 0      | 0      | 0 |

# Položkový rozpočet

|    |          |                                                       |
|----|----------|-------------------------------------------------------|
| S: | 074/2023 | Rekonstrukce bytového domu na tříd Pátová č.p. 655/2  |
| O: | SO01     | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátová č.p. 655/2 |
| R: | D.1.4.d  | Elektroinstalace a ochrana před bleskem               |

| P.C.                                                                                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ             | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | Typ položky |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|---------|---------------|--------|--------------|-------------|
| DI:                                                                                                   | M21-01        | Vnější ochrana proti blesku                                                                      |                |           |           | 191 848,80 |         | 0,00          |        | 0,00         |             |
| 25                                                                                                    | 210220002     | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn C 10 mm včetně štítku FeZn 8 mm                                | m              | 40,00000  | 125,00    | 5 000,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| Včetně montáže svazků spojovacích, odbočných, upínacích a spojovacího materiálu.                      |               |                                                                                                  |                |           |           |            |         |               |        |              |             |
| 26                                                                                                    | 210220021     | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm <sup>2</sup> včetně svazků včetně pásové FeZn 30 x 4 mm  | m              | 130,00000 | 115,00    | 14 930,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| Včetně montáže svazků spojovacích, odbočných, upínacích a spojovacího materiálu.                      |               |                                                                                                  |                |           |           |            |         |               |        |              |             |
| 27                                                                                                    | 210220101     | Vodivé svazkové FeZn D do 10, A 10, Cu B + podpory včetně dodávek drátu AlMgSi T4 8 mm           | m              | 140,00000 | 135,00    | 18 900,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 28                                                                                                    | 210220301     | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávek svazků SO                            | kus            | 6,00000   | 85,00     | 510,00     |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 29                                                                                                    | 210220302     | Svorka hromosvodová nad 2 šroubů /B1, BJ, SR, ad/ včetně dodávek svazků BJ 2 k zemi včetně tyčí  | kus            | 6,00000   | 85,00     | 510,00     |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 30                                                                                                    | 210220302     | Svorka hromosvodová nad 2 šroubů /ST, SJ, SR, ad/ včetně dodávek svazků SJ 1 k jímce včetně tyčí | kus            | 1,00000   | 85,00     | 85,00      |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 51                                                                                                    | 35441040      | Tyč jímec JŘ 2,9 bez okrajů J = 2000 mm                                                          | kg             | 1,00000   | 450,00    | 450,00     |         | 0,00          |        | 0,00         | Specifikace |
| 52                                                                                                    | 35441030      | Svorka na okapové trubky ST                                                                      | kus            | 40,00000  | 85,00     | 3 400,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Specifikace |
| 53                                                                                                    | 35441088      | Svorka SR 20 pro přepásek 30 x 4 mm                                                              | kus            | 20,00000  | 85,00     | 1 700,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Specifikace |
| 54                                                                                                    | 35441096      | Svorka SR 3a                                                                                     | kus            | 10,00000  | 85,00     | 850,00     |         | 0,00          |        | 0,00         | Specifikace |
| 60                                                                                                    | V270          | PV 23 podp. vedení na plechové střeše                                                            | KS             | 80,00000  | 69,00     | 5 520,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Specifikace |
| 61                                                                                                    | V2158         | PV 1c 26 podpora vedení do střešy                                                                | KS             | 20,00000  | 69,00     | 1 380,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Specifikace |
| 62                                                                                                    | VP085         | ODHT 7 držák odstraňování na trubku 2 1/2                                                        | KS             | 2,00000   | 150,00    | 300,00     |         | 0,00          |        | 0,00         | Specifikace |
| 63                                                                                                    | VP125         | ITJ B9 izolací tyč pro jímec tyč 680mm                                                           | KS             | 2,00000   | 350,00    | 700,00     |         | 0,00          |        | 0,00         | Specifikace |
| 74                                                                                                    | 460200174     | Výkop tabulek a rýh 35/50 cm hl 4 ruce výkop rýh                                                 | m              | 150,00000 | 250,00    | 37 500,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 75                                                                                                    | 460570174     | Záhrob rýh 50/60 cm, hrana rýh 4, se zhruběním                                                   | m              | 10,00000  | 150,00    | 1 500,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 76                                                                                                    | 210220301     | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávek svazků SS                            | kus            | 40,00000  | 85,00     | 3 400,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 79                                                                                                    | 210220302     | Svorka hromosvodová nad 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávek svazků SZ                           | kus            | 6,00000   | 85,00     | 510,00     |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 82                                                                                                    | 650112011     | Vytváření pasového jímce ze svodového vodiče                                                     | kus            | 6,00000   | 150,00    | 900,00     |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 83                                                                                                    | V317          | OD 35 držák jímce a trubky                                                                       | KS             | 12,00000  | 350,00    | 4 200,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Specifikace |
| 84                                                                                                    | V377          | TZ 2,0 svazkové tyč FeZn                                                                         | KS             | 6,00000   | 260,00    | 1 560,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Specifikace |
| DI:                                                                                                   | M21-03        | Rozvaděče                                                                                        |                |           |           | 304 126,00 |         | 0,00          |        | 0,00         |             |
| 1                                                                                                     | 671030541     | Vybouření otv. zed. ocel. pl. 1 m <sup>2</sup> , v 33 cm, MVC                                    | m <sup>2</sup> | 0,50000   | 16 000,00 | 7 500,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| Včetně poměrného leštění a výše podlahy do 1500 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) |               |                                                                                                  |                |           |           |            |         |               |        |              |             |
| 6                                                                                                     | 210010015     | Krabice odbočná KT 250, bez zápojů - oboustranná včetně dodávek KT 250 s výhledem                | kus            | 2,00000   | 500,00    | 1 000,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 9                                                                                                     | 210010555     | Drážení a připojení elektroinstalace svorkovnice včetně dodávek svorkovnice EPS 2                | kus            | 2,00000   | 550,00    | 1 100,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 11                                                                                                    | 210100001     | Ukončení vodičů v rozvaděči + zápojů do 2,5 mm <sup>2</sup>                                      | kus            | 150,00000 | 25,00     | 3 750,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 12                                                                                                    | 210100002     | Ukončení vodičů v rozvaděči + zápojů do 6 mm <sup>2</sup>                                        | kus            | 72,00000  | 35,00     | 2 520,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 13                                                                                                    | 210100003     | Ukončení vodičů v rozvaděči + zápojů do 16 mm <sup>2</sup>                                       | kus            | 16,00000  | 45,00     | 720,00     |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 14                                                                                                    | 210100004     | Ukončení vodičů v rozvaděči + zápojů do 25 mm <sup>2</sup>                                       | kus            | 6,00000   | 65,00     | 390,00     |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 23                                                                                                    | 210150003     | Montáž celoplošových rozvodnic do váhy 100 kg                                                    | kus            | 2,00000   | 9 500,00  | 19 000,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 44                                                                                                    | ER            | Rozvaděče elektrorozvaděčů ER výroba včetně materiálu                                            | komp.          | 1,00000   | 55 500,00 | 55 500,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 45                                                                                                    | ERT2          | Rozvaděč elektrorozvaděčů pro tepelné čerpadlo výroba včetně materiálu                           | komp.          | 1,00000   | 26 931,00 | 26 931,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 46                                                                                                    | RS            | Rozvaděč RS výroba včetně materiálu                                                              | komp.          | 7,00000   | 5 523,03  | 38 661,21  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 47                                                                                                    | RS            | Rozvaděč RS výroba včetně materiálu                                                              | komp.          | 1,00000   | 16 600,00 | 16 600,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 48                                                                                                    | RSTC          | Rozvaděč RS(TC) výroba včetně materiálu                                                          | komp.          | 1,00000   | 9 903,00  | 9 903,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 80                                                                                                    | 650031114     | Odstředění rozvodnic do výšky 10 cm, pl. do 0,5 m <sup>2</sup>                                   | kus            | 2,00000   | 5 000,00  | 10 000,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 81                                                                                                    | 650031124     | Odstředění rozvodnic na zed. pl. do 0,5 m <sup>2</sup>                                           | kus            | 7,00000   | 1 500,00  | 10 500,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| DI:                                                                                                   | M21-05        | Kabeláž a HAV                                                                                    |                |           |           | 447 630,88 |         | 0,00          |        | 0,00         |             |
| 2                                                                                                     | 612403380     | Trasa výhled rýh ve stěněch do 3x3 cm malta ze SMS                                               | m              | 500,00000 | 87,96     | 43 980,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| Délka na mtr. položky pořadí 5: 500,00000                                                             |               |                                                                                                  |                |           |           |            |         |               |        |              |             |
| 3                                                                                                     | 612403382     | Trasa výhled rýh ve stěněch do 5x5 cm malta ze SMS                                               | m              | 250,00000 | 96,47     | 24 117,50  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| Délka na mtr. položky pořadí 6: 250,00000                                                             |               |                                                                                                  |                |           |           |            |         |               |        |              |             |
| 4                                                                                                     | 612403387     | Trasa výhled rýh ve stěněch do 15x10 cm malta ze SMS                                             | m              | 100,00000 | 222,00    | 22 200,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| Délka na mtr. položky pořadí 7: 100,00000                                                             |               |                                                                                                  |                |           |           |            |         |               |        |              |             |
| 5                                                                                                     | 674031123     | Vysávání rýh ve zed. chládku 3 x 8 cm                                                            | m              | 500,00000 | 91,70     | 45 850,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| Včetně poměrného leštění a výše podlahy do 1500 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) |               |                                                                                                  |                |           |           |            |         |               |        |              |             |
| 6                                                                                                     | 674031132     | Vysávání rýh ve zed. chládku 5 x 7 cm                                                            | m              | 250,00000 | 101,18    | 25 295,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| Včetně poměrného leštění a výše podlahy do 1500 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) |               |                                                                                                  |                |           |           |            |         |               |        |              |             |
| 7                                                                                                     | 674031154     | Vysávání rýh ve zed. chládku 10 x 15 cm                                                          | m              | 100,00000 | 128,60    | 12 860,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| Včetně poměrného leštění a výše podlahy do 1500 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) |               |                                                                                                  |                |           |           |            |         |               |        |              |             |
| 31                                                                                                    | 210800527     | Vodič H07V-U(CY) 6 mm <sup>2</sup> uložený volně včetně dodávek vodiče CY 6                      | m              | 300,00000 | 45,00     | 13 500,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 32                                                                                                    | 210800609     | Vodič H07V-K(CYA) 25 mm <sup>2</sup> uložený v trubkách včetně dodávek vodiče CYA 25             | m              | 70,00000  | 105,00    | 7 350,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 33                                                                                                    | 2108002302    | Sítka CYSY 2 x 1 mm <sup>2</sup> volně uložena včetně dodávek sítě                               | m              | 300,00000 | 45,00     | 13 500,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |



# Položkový rozpočet

|    |          |                                                       |
|----|----------|-------------------------------------------------------|
| S: | 074/2023 | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2 |
| O: | SO01     | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2 |
| R: | D.1.4.d  | Elektroinstalace a ochrana před bleskem               |

| P.č.                         | Číslo položky | Název položky                                                                         | MJ             | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | Typ položky |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|------------|---------|---------------|--------|--------------|-------------|
| 34                           | 210800105     | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu      | m              | 2 500,00000 | 41,00     | 102 500,00 |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 35                           | 210800108     | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm <sup>2</sup> uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu      | m              | 1 500,00000 | 50,00     | 95 000,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 36                           | 210800112     | Kabel CYKY 750 V 4x0,75 mm <sup>2</sup> uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu     | m              | 120,00000   | 89,00     | 10 680,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 37                           | 210800113     | Kabel CYKY 750 V 4x10 mm <sup>2</sup> uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu       | m              | 40,00000    | 189,00    | 8 000,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 38                           | 210800118     | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm <sup>2</sup> uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu      | m              | 120,00000   | 42,00     | 5 040,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 39                           | 210800117     | Kabel CYKY 750 V 5x4 mm <sup>2</sup> uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu        | m              | 20,00000    | 85,00     | 1 700,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 73                           | 2202050022    | Konžektura PE 88 ve zdi včetně vyvážení úložka                                        | kus            | 283,00000   | 46,00     | 13 018,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
|                              |               | Odkaz na mtr. položky pořadí 15: 4,00000                                              |                |             |           |            |         |               |        |              |             |
|                              |               | Odkaz na mtr. položky pořadí 16: 16,00000                                             |                |             |           |            |         |               |        |              |             |
|                              |               | Odkaz na mtr. položky pořadí 17: 9,00000                                              |                |             |           |            |         |               |        |              |             |
|                              |               | Odkaz na mtr. položky pořadí 18: 42,00000                                             |                |             |           |            |         |               |        |              |             |
|                              |               | Odkaz na mtr. položky pořadí 19: 24,00000                                             |                |             |           |            |         |               |        |              |             |
|                              |               | Odkaz na mtr. položky pořadí 20: 14,00000                                             |                |             |           |            |         |               |        |              |             |
|                              |               | Odkaz na mtr. položky pořadí 21: 184,00000                                            |                |             |           |            |         |               |        |              |             |
|                              |               | Odkaz na mtr. položky pořadí 22: 7,00000                                              |                |             |           |            |         |               |        |              |             |
| 76                           | 480880022     | Průraz zdiva v ošklivé zdi tloušťky 30 cm do průměru 8 cm                             | kus            | 40,00000    | 85,00     | 3 400,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 77                           | 480880024     | Průraz zdiva v ošklivé zdi tloušťky 60 cm plochy do 0,09 m <sup>2</sup>               | kus            | 10,00000    | 128,00    | 1 280,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| Díl: M21-08 Osvětlení        |               |                                                                                       |                |             |           | 121 490,00 |         | 0,00          |        | 0,00         |             |
| 24                           | 210201521     | světlo LED stropní přisazené                                                          | kus            | 10,00000    | 1 050,00  | 10 500,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
|                              |               | Odkaz na mtr. položky pořadí 56: 2,00000                                              |                |             |           |            |         |               |        |              |             |
|                              |               | Odkaz na mtr. položky pořadí 57: 18,00000                                             |                |             |           |            |         |               |        |              |             |
|                              |               | Odkaz na mtr. položky pořadí 58: 1,00000                                              |                |             |           |            |         |               |        |              |             |
| 41                           | 650101571     | světlo LED svítidlo nástenné přisazené                                                | kus            | 8,00000     | 468,00    | 3 744,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 42                           | 210201521R0   | světlo LED stropní přisazené                                                          | kus            | 14,00000    | 950,00    | 13 300,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 43                           | 650101521R0   | světlo LED stropní přisazené                                                          | kus            | 12,00000    | 450,00    | 5 400,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 50                           | 173540355     | LED svítidlo na plátno 18W 1200lm 4000K IP44, na nehořlavé podložce                   | kus            | 8,00000     | 850,00    | 6 800,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Specifikace |
|                              |               | Odkaz na mtr. položky pořadí 61: 8,00000                                              |                |             |           |            |         |               |        |              |             |
| 56                           | BRSE63K0376   | Venkovní světlo s nastavitelným senzorem 14W, 1500lm, 4000K                           | kus            | 14,00000    | 1 850,00  | 25 900,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Specifikace |
|                              |               | Odkaz na mtr. položky pořadí 42: 14,00000                                             |                |             |           |            |         |               |        |              |             |
| 58                           | BRSE63K0376   | světlo LED s nastavitelným senzorem 14W, 1500lm, 4000K                                | kus            | 2,00000     | 1 900,00  | 3 800,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Specifikace |
| 59                           | BRSE63K0376   | světlo LED s nastavitelným senzorem 14W, 1500lm, 4000K                                | kus            | 18,00000    | 1 850,00  | 33 300,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Specifikace |
| 63                           | BRSE63K0376   | světlo LED s nastavitelným senzorem 14W, 1500lm, 4000K                                | kus            | 1,00000     | 1 900,00  | 1 900,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Specifikace |
| 68                           | 02NET 311WB   | nové světlo 1W LED IP65 s nastavitelným senzorem 14W, 1500lm, 4000K                   | kus            | 12,00000    | 850,00    | 10 200,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Specifikace |
|                              |               | Odkaz na mtr. položky pořadí 42: 12,00000                                             |                |             |           |            |         |               |        |              |             |
| Díl: M21-08 Záruky a spínače |               |                                                                                       |                |             |           | 85 390,00  |         | 0,00          |        | 0,00         |             |
| 13                           | 210110055     | světlo LED s nastavitelným senzorem 14W, 1500lm, 4000K                                | kus            | 4,00000     | 250,00    | 1 000,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 16                           | 210110041     | světlo LED s nastavitelným senzorem 14W, 1500lm, 4000K                                | kus            | 18,00000    | 225,00    | 4 050,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 17                           | 210110043     | světlo LED s nastavitelným senzorem 14W, 1500lm, 4000K                                | kus            | 9,00000     | 285,00    | 2 565,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 18                           | 210110045     | světlo LED s nastavitelným senzorem 14W, 1500lm, 4000K                                | kus            | 42,00000    | 295,00    | 12 390,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 19                           | 210110046     | světlo LED s nastavitelným senzorem 14W, 1500lm, 4000K                                | kus            | 24,00000    | 280,00    | 6 720,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 20                           | 210110054     | světlo LED s nastavitelným senzorem 14W, 1500lm, 4000K                                | kus            | 14,00000    | 320,00    | 4 480,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 21                           | 210111011     | Záruka domovní zapojení - provedení 2P+PE včetně dodávky záruky a námořní dutiny      | kus            | 184,00000   | 320,00    | 59 280,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 22                           | 210111014     | Záruka domovní zapojení - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky záruky a námořní dutiny | kus            | 7,00000     | 320,00    | 2 240,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| Díl: M21-11 Ostatní náklady  |               |                                                                                       |                |             |           | 164 091,43 |         | 0,00          |        | 0,00         |             |
| 10                           | 21020922      | Ukrytí protibleskové přístroje stěnou, tl. 30 cm včetně materiálu                     | m <sup>2</sup> | 1,00000     | 5 000,00  | 5 000,00   |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 40                           | 220890202     | Revize                                                                                | h              | 82,00000    | 650,00    | 53 300,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 49                           | 900           | HZS kompletace činnosti, zapojení koncových prvku osvětlení, profil                   | h              | 80,00000    | 400,00    | 32 000,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 84                           | 900           | HZS kompletace stávající elektroinstalace                                             | h              | 200,00000   | 350,00    | 70 000,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 85                           | 998011055     | Průběh hmot pro budovy zdivné výšky do 12 m                                           | l              | 8,10782     | 1 500,00  | 12 161,73  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 86                           | 979011211     | Světlo doprava aut a vybor. hmot ze 2 NP nošením                                      | l              | 8,10000     | 1 500,00  | 12 150,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |
| 87                           | 979011111     | Doprava aut a vybor. hmot na skládku do 1 km                                          | l              | 8,10000     | 1 500,00  | 12 150,00  |         | 0,00          |        | 0,00         | Práce       |

# Položkový rozpočet

|    |          |                                                       |
|----|----------|-------------------------------------------------------|
| S: | 074/2023 | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2 |
| O: | S001     | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2 |
| R: | D.1.4.d  | Elektrická instalace a ochrana před bleskem           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                 | MJ       | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | Typ položky |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------------------|---------|---------------|--------|--------------|-------------|
|      |               | Všechné náložení na dopravní prostředek a vložení do světlou, bez poplatku za 1000 kg                                         |          |          |           |                     |         |               |        |              |             |
| 88   | 978001121     | Příplatek k odvozu za každý salm 1 km                                                                                         | t        | 8,10000  | 30,00     | 305,00              |         | 0,00          |        | 0,00         | Přesun sub  |
| 88   | 97800107      | Příplatek za uložení sčt - směr beton, cihel, dřeva, skupina odpadů 170004                                                    | t        | 8,10000  | 290,00    | 1 525,00            |         | 0,00          |        | 0,00         | Přesun sub  |
|      |               | kategorie 17 06 34 smíšené stavební a domovní odpady                                                                          |          |          |           |                     |         |               |        |              |             |
| 70   | 00011         | podružný instalační materiál - sádra, vruty, hmoždinky, vápené výrobky atd.                                                   | terpalet | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00           |         | 0,00          |        | 0,00         | VRN         |
| 71   | 005124310R    | Koordinace dílnosti                                                                                                           | hodina   | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00            |         | 0,00          |        | 0,00         | VRN         |
|      |               | Koordinace stavebních a technologických doprvek stavby                                                                        |          |          |           |                     |         |               |        |              |             |
| 72   | 005241010R    | Dokumentace a zkušební provedení                                                                                              | hodina   | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00            |         | 0,00          |        | 0,00         | VRN         |
|      |               | Náklady na vytvoření dokumentace skřípného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu |          |          |           |                     |         |               |        |              |             |
|      |               | <b>Celkem</b>                                                                                                                 |          |          |           | <b>1 125 551,93</b> |         |               |        |              |             |

## Poznámky uchazeče k zadání

|  |
|--|
|  |
|--|

# Stavební rozpočet

|               |                               |                    |                           |              |          |              |             |               |             |               |             |            |
|---------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|----------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| Název stavby: | Rekonstrukce BD Páleva č.56/2 | Doba výstavby:     |                           | Objednatel:  |          |              |             |               |             |               |             |            |
| Druh stavby:  | Rekonstrukce                  | Základní výstavby: | 03.05.2024                | Projektant:  |          |              |             |               |             |               |             |            |
| Lokalita:     | Ostava                        | Konec výstavby:    |                           | Zhotovitel:  |          |              |             |               |             |               |             |            |
| JKSU:         |                               | Zpracováno dne:    | 03.04.2024                | Zpracovatel: |          |              |             |               |             |               |             |            |
| Č             | Objekt                        | Kód                | Základní popis / Varianta | MJ           | Množství | Cena/MJ (Kč) | Celkem (Kč) | Množství (Kč) | Celkem (Kč) | Množství (Kč) | Celkem (Kč) |            |
| 1             | 1                             | 1                  | PVE                       |              | 1,00     | 585 806,17   | 585 806,17  | 585 806,17    | 585 806,17  | 585 806,17    | 585 806,17  |            |
| 1             | 1                             | 1                  | Elektronická              |              | 1,00     | 585 806,17   | 585 806,17  | 585 806,17    | 585 806,17  | 585 806,17    | 585 806,17  |            |
| 1             | 1                             | 1                  | Fotoobrázková             |              | 1,00     | 585 806,17   | 585 806,17  | 585 806,17    | 585 806,17  | 585 806,17    | 585 806,17  |            |
| 1             | 1                             | 1                  | elektronická              |              | 1,00     | 585 806,17   | 585 806,17  | 585 806,17    | 585 806,17  | 585 806,17    | 585 806,17  |            |
| Celkem:       |                               |                    |                           |              |          |              |             |               |             |               | 585 806,17  | 585 806,17 |

Poznámka: Páleva rekonstrukce samostatných rozpočtů

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Položkový rozpočet stavby</b> |  |
|----------------------------------|--|

**Stavba: 074/2023 Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2**

Objekt: **SO01** **Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2**

|           |         |                          |
|-----------|---------|--------------------------|
| Rozpočet: | D.1.4.f | Fotovoltaická elektrárna |
|-----------|---------|--------------------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Objednatel: | IČO: |
|             | DIČ: |

|             |                   |                 |
|-------------|-------------------|-----------------|
| Zhotovitel: | MH-STAVBY, s.r.o. | IČO: 27776506   |
|             | Axmanova 305/5    | DIČ: CZ27776506 |
|             | 721 00            |                 |

Vypracoval:

Rekapitulace daní

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK |
|-------------------------|------|----------|

|             |      |          |
|-------------|------|----------|
| Snížená DPH | 12 % | 0,00 CZK |
|-------------|------|----------|

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro základní DPH | 21 % | 585 806,17 CZK |
|-------------------------|------|----------------|

|              |      |                |
|--------------|------|----------------|
| Základní DPH | 21 % | 123 019,30 CZK |
|--------------|------|----------------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Zaokrouhlení | 0,00 CZK |
|--------------|----------|

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Cena celkem s DPH</b> | <b>708 825,47 CZK</b> |
|--------------------------|-----------------------|

| Number of hauls | <i>P. setiferus</i> (%) | <i>P. setiferus</i> + <i>P. setiferus</i> + <i>P. setiferus</i> (%) | <i>P. setiferus</i> + <i>P. setiferus</i> + <i>P. setiferus</i> (%) |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1               | 10                      | 5                                                                   | 2                                                                   |
| 2               | 25                      | 10                                                                  | 3                                                                   |
| 3               | 45                      | 15                                                                  | 4                                                                   |
| 4               | 65                      | 20                                                                  | 5                                                                   |
| 5               | 80                      | 25                                                                  | 6                                                                   |
| 6               | 90                      | 30                                                                  | 7                                                                   |
| 7               | 95                      | 35                                                                  | 8                                                                   |
| 8               | 98                      | 40                                                                  | 9                                                                   |
| 9               | 99                      | 45                                                                  | 10                                                                  |
| 10              | 100                     | 50                                                                  | 10                                                                  |

\_\_\_\_\_

Popis stavby: 074/2023 - Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2  
Popis objektu: SO01 - Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2  
Popis rozpočtu: D.1.4.f - Fotovoltaická elektrárna

# Rekapitulace uživatelských děl

| Číslo       | Název           | Dodávka | Montáž  | Celkem  | %   |
|-------------|-----------------|---------|---------|---------|-----|
| M21-02      | Rozvaděče       | 15 590  | 5 035   | 20 625  | 4   |
| M21-03      | Kabeláž a HSV   | 23 717  | 32 132  | 55 849  | 10  |
| M21-11      | Ostatní náklady | 4 617   | 40 555  | 45 173  | 8   |
| M65-10      | FVE             | 374 307 | 89 852  | 464 159 | 79  |
| Cena celkem |                 | 418 232 | 167 574 | 585 806 | 100 |

# Položkový rozpočet

|    |          |                                                       |
|----|----------|-------------------------------------------------------|
| S: | 074/2023 | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2 |
| O: | SO01     | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2 |
| R: | D.1.4.f  | Fotovoltaická elektrárna                              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                            | MJ      | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Dodávka | Dodávka | Montáž    | Montáž    | Typ položky |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Díl: | #21-02        | Rozvaděče                                                                                                |         |          |           | 20 625,44 |         |         |           | 15 590,39 |             |
|      | 5210010555    | Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice včetně dodávky svorkovnice EPS 2                         | kus     | 1,00000  | 960,89    | 960,89    | 278,39  | 278,39  | 682,50    | 682,50    | Práce       |
|      | 7210100001    | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                                            | kus     | 49,00000 | 19,50     | 955,50    | 0,00    | 0,00    | 19,50     | 19,50     | Práce       |
|      | 9210100002    | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm <sup>2</sup>                                              | kus     | 5,00000  | 31,20     | 156,00    | 0,00    | 0,00    | 31,20     | 31,20     | Práce       |
|      | 10210100003   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm <sup>2</sup>                                             | kus     | 3,00000  | 31,20     | 249,60    | 0,00    | 0,00    | 31,20     | 31,20     | Práce       |
|      | 11210100004   | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm <sup>2</sup>                                             | kus     | 1,00000  | 70,20     | 70,20     | 0,00    | 0,00    | 70,20     | 70,20     | Práce       |
|      | 46560031123   | Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 0,4 m <sup>2</sup>                                                     | kus     | 1,00000  | 1 121,25  | 1 121,25  | 0,00    | 0,00    | 1 121,25  | 1 121,25  | Práce       |
|      | 5001          | Rozvaděč RFVE výroba, včetně materiálu                                                                   | komplet | 1,00000  | 17 112,00 | 17 112,00 | 0,00    | 0,00    | 1 800,00  | 1 800,00  | Práce       |
| Díl: | M21-03        | Kabele a HSV                                                                                             |         |          |           | 55 848,67 |         |         | 23 717,10 | 23 717,10 |             |
|      | 11612403387   | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm malbou z SMS                                                       | m       | 10,00000 | 222,00    | 2 220,00  | 15,00   | 15,00   | 207,00    | 207,00    | Práce       |
|      | 21974031154   | Vysekaní rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm                                                                   | m       | 10,00000 | 126,60    | 1 266,00  | 0,00    | 0,00    | 1 266,00  | 1 266,00  | Práce       |
|      |               | Včetně pomocného lešení o výšce polohy do 1800 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ).    |         |          |           |           |         |         |           |           |             |
|      | 4210010105    | Lišta elektroinstalací PVC š. do 40 mm, šroubováním                                                      | m       | 20,00000 | 78,39     | 1 567,80  | 0,00    | 0,00    | 78,39     | 78,39     | Práce       |
|      | 12210600606   | Vodič H07V-K (CYA) 6 mm <sup>2</sup> uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 6                      | m       | 40,00000 | 53,87     | 2 154,80  | 23,87   | 23,87   | 954,80    | 30,00     | Práce       |
|      | 13210800607   | Vodič H07V-K (CYA) 10 mm <sup>2</sup> uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 10                    | m       | 70,00000 | 74,78     | 5 234,60  | 39,78   | 39,78   | 2 784,60  | 35,00     | Práce       |
|      | 14210800629   | Vodič H07V-K (CYA) 25 mm <sup>2</sup> uložený volně včetně dodávky vodiče CYA 25                         | m       | 70,00000 | 141,63    | 9 914,10  | 98,63   | 98,63   | 6 784,10  | 49,00     | Práce       |
|      | 15210810017   | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm <sup>2</sup> volně uložený včetně dodávky kabelu 5x4 mm <sup>2</sup> | m       | 20,00000 | 102,84    | 2 056,80  | 12,84   | 12,84   | 1 456,80  | 36,00     | Práce       |
|      | 16210810017   | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 25 mm <sup>2</sup> volně uložený včetně dodávky kabelu 5x6 mm <sup>2</sup> | m       | 35,00000 | 177,65    | 6 217,75  | 17,65   | 17,65   | 3 767,75  | 70,00     | Práce       |
|      | 17210800378   | Kabel PRAFIaDur 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> pevně uložený včetně dodávky kabelu PRAFIaDur P80-R              | m       | 50,00000 | 68,25     | 3 412,50  | 38,25   | 38,25   | 1 912,50  | 30,00     | Práce       |
|      | 2834572177    | Lišta hranatá LHD 40x40, délka 2 m                                                                       | m       | 20,00000 | 71,66     | 1 433,20  | 71,66   | 71,66   | 1 433,20  | 0,00      | Specifikace |
|      |               | Odkaz na mm. položky podají 4 : 20,00000                                                                 |         | 20,00000 |           |           |         |         |           |           |             |
|      |               |                                                                                                          |         |          |           |           |         |         |           |           |             |

# Položkový rozpočet

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| S: 074/2023 | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2 |
| O: SO01     | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2 |
| R: D.1.4.f  | Fotovoltaická elektrárna                              |

| P.č.                                                                                     | Číslo polož. | Název položky                                                                    | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Dodávka  | Dodávka celk. | Montáž    | Montáž celk. | Typ položky |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|--------------|-------------|
| 38                                                                                       | 222260546    | Ohebná dvouplášťová kruhová bezhalog. chránička 63 na povrchu                    | m      | 15,00000  | 36,27     | 544,05    | 0,00     | 0,00          | 36,27     | 544,05       | Práce       |
| 39                                                                                       | 222280102    | JYSTY do 2x2x0,8 mm pod omítkou do drážky                                        | m      | 200,00000 | 30,00     | 6 000,00  | 0,00     | 0,00          | 30,00     | 6 000,00     | Práce       |
| 40                                                                                       | 222280214    | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách                                                  | m      | 200,00000 | 27,50     | 5 500,00  | 0,00     | 0,00          | 27,50     | 5 500,00     | Práce       |
| 41                                                                                       | 341350212    | Kabel sdělovací stíněný J-Y(st)Y2x2x0,8 šedá                                     | m      | 200,00000 | 11,84     | 2 368,00  | 0,00     | 2 368,00      | 0,00      | 0,00         | Specifikace |
| Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 200,00000                                               |              |                                                                                  |        |           |           |           |          |               |           |              |             |
| 42                                                                                       | 3457114702   | Trubka kabelová chránička Ohebná dvouplášťová kruhová bezhalog. Chránička pr. 63 | m      | 15,00000  | 24,89     | 373,35    | 0,00     | 373,35        | 0,00      | 0,00         | Specifikace |
| Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 15,00000                                                |              |                                                                                  |        |           |           |           |          |               |           |              |             |
| 43                                                                                       | 371201301    | Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metrůž                                          | m      | 200,00000 | 8,76      | 1 752,00  | 0,00     | 1 752,00      | 0,00      | 0,00         | Specifikace |
| Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 200,00000                                               |              |                                                                                  |        |           |           |           |          |               |           |              |             |
| 44                                                                                       | 460680043    | Průřez zářivem v betonové zdi tloušťky 45 cm plochy do 0,09 m2                   | kus    | 2,00000   | 1 322,10  | 2 644,20  | 0,00     | 0,00          | 1 322,10  | 2 644,20     | Práce       |
| 45                                                                                       | 460680023    | Průřez zářivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm plochy do 0,025 m2                   | kus    | 4,00000   | 297,36    | 1 189,52  | 0,00     | 0,00          | 297,36    | 1 189,52     | Práce       |
| Díl: M21-11 Ostatní náklady                                                              |              |                                                                                  |        |           |           |           |          |               |           |              |             |
| 3                                                                                        | 999011002    | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m                                       | t      | 0,26480   | 1 361,35  | 360,49    | 0,00     | 0,00          | 1 361,35  | 360,49       | Přesun hmot |
| 6                                                                                        | 210020922    | Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm včetně materiálu                 | m2     | 0,50000   | 11 667,50 | 5 833,75  | 0,00     | 3 250,00      | 5 167,50  | 2 583,75     | Práce       |
| 37                                                                                       | 220890202    | Revize                                                                           | h      | 20,00000  | 650,00    | 13 000,00 | 0,00     | 0,00          | 650,00    | 13 000,00    | Práce       |
| 51                                                                                       | 10205SL      | Imel bitumenový střešní 310 ml/SL                                                | KS     | 10,00000  | 71,37     | 713,70    | 0,00     | 713,70        | 0,00      | 0,00         | Specifikace |
| 52                                                                                       | 30985620     | Šroub střešní s podložkou EPDM 4,8 x 20 mm samovrtavý                            | 1000ks | 0,50000   | 1 307,00  | 653,50    | 0,00     | 653,50        | 0,00      | 0,00         | Specifikace |
| 54                                                                                       | 979011221    | Svislá doprava suti a výbour. hmot za 1.PP nošením                               | t      | 0,27000   | 819,00    | 221,13    | 0,00     | 0,00          | 819,00    | 221,13       | Přesun suti |
| 55                                                                                       | 979061111    | Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km                                     | t      | 0,27000   | 1 294,80  | 349,60    | 0,00     | 0,00          | 1 294,80  | 349,60       | Přesun suti |
| Všechna naklázení na dopravní prostředek a sjezdění na skládku, bez poplatku za skládku. |              |                                                                                  |        |           |           |           |          |               |           |              |             |
| 56                                                                                       | 979081121    | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                           | t      | 0,27000   | 806,72    | 217,81    | 0,00     | 0,00          | 806,72    | 217,81       | Přesun suti |
| 57                                                                                       | 979990107    | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904      | t      | 0,27000   | 3 510,00  | 947,70    | 0,00     | 0,00          | 3 510,00  | 947,70       | Přesun suti |
| CELKEM                                                                                   |              |                                                                                  |        |           |           |           |          |               |           |              |             |
|                                                                                          |              |                                                                                  |        |           |           | 45 172,88 | 4 617,20 |               | 40 555,48 |              |             |



# Položkový rozpočet

|    |          |                                                       |
|----|----------|-------------------------------------------------------|
| S: | 074/2023 | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2 |
| O: | SO01     | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2 |
| R: | D.1.4.f  | Fotovoltaická elektrárna                              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | Typ položky |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------|---------------|--------|--------------|-------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------|---------------|--------|--------------|-------------|

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

|    |            |                                                        |        |         |          |          |      |      |          |          |     |
|----|------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|----------|-----|
| 58 | 005124010R | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby | Soubor | 1,00000 | 9 375,00 | 9 375,00 | 0,00 | 0,00 | 9 375,00 | 9 375,00 | VRN |
|----|------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|----------|-----|

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby

|    |            |                                  |        |         |           |           |      |      |           |           |     |
|----|------------|----------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----|
| 59 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | VRN |
|----|------------|----------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----|

Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu

|      |              |                                                                                            |         |           |           |            |  |            |           |           |             |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|
| Díl: | M65-10       | FVE                                                                                        |         |           |           | 454 169,38 |  | 374 307,08 |           | 89 852,30 |             |
| 18   | 220262131    | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                              | kus     | 4,00000   | 19,50     | 78,00      |  | 0,00       |           | 78,00     | Práce       |
| 19   | 220262211    | Kabel žlab s integ. spojkou 50x62 mm s víklem                                              | m       | 6,00000   | 419,36    | 2 516,16   |  | 1 112,16   | 234,00    | 1 404,00  | Práce       |
| 20   | 650031122    | Kabelový žlab - oblož. 90° 50x62 mm s víklem                                               | kus     | 1,00000   | 487,63    | 487,63     |  | 304,33     | 183,30    | 183,30    | Práce       |
| 21   | 650122617    | Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 0,3 m <sup>2</sup>                                       | kus     | 2,00000   | 1 512,00  | 3 024,00   |  | 0,00       | 1 512,00  | 3 024,00  | Práce       |
| 22   | 650811115    | Uložení vodiče Cu 6 mm <sup>2</sup> volně                                                  | m       | 400,00000 | 30,00     | 12 000,00  |  | 0,00       | 30,00     | 12 000,00 | Práce       |
| 23   | 650814121    | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na plochu střechy                           | kus     | 28,00000  | 750,00    | 21 000,00  |  | 0,00       | 21 000,00 | 21 000,00 | Práce       |
| 24   | FVE STOP     | Montáž výkonového optimizéru stejnosměrného měniče napájení DC/DC, výstupní výkon do 500 W | kus     | 28,00000  | 200,00    | 5 600,00   |  | 0,00       | 200,00    | 5 600,00  | Práce       |
| 25   | prostup      | FVE STOP tlačítko v krytu montáž včetně dodávky tlačítka                                   | ks      | 1,00000   | 1 655,91  | 1 655,91   |  | 1 182,91   | 463,00    | 463,00    | Práce       |
| 26   | RDC          | prostup střechou včetně materiálu komplet práce včetně materiálu                           | ks      | 2,00000   | 5 600,00  | 11 200,00  |  | 3 600,00   | 7 200,00  | 4 000,00  | Práce       |
| 27   | RFVE         | Rozvodnice RFPI výroba včetně materiálu                                                    | komplet | 1,00000   | 13 209,00 | 13 209,00  |  | 11 709,00  | 1 500,00  | 1 500,00  | Práce       |
| 29   | 410wp        | Rozvodnice RFPI výroba včetně materiálu                                                    | komplet | 1,00000   | 14 789,00 | 14 789,00  |  | 13 289,00  | 1 500,00  | 1 500,00  | Práce       |
|      |              | FV panel 460Wp                                                                             | ks      | 28,00000  | 3 099,00  | 86 772,00  |  | 86 772,00  | 0,00      | 0,00      | Specifikace |
|      |              | Odkaz na m. položky pořadí 47-228,00000                                                    |         | 28,00000  |           |            |  |            |           |           |             |
| 30   | H12222-K 600 | SolarKabel H12222-K 6                                                                      | M       | 400,00000 | 23,49     | 9 396,00   |  | 23,49      | 9 396,00  | 0,00      | Specifikace |
|      |              | Odkaz na m. položky pořadí 21-400,00000                                                    |         | 400,00000 |           |            |  |            |           |           |             |
| 31   | kit          | optimizér, přístupový bod a centrální jednotka - KIT                                       | komplet | 1,00000   | 6 343,00  | 6 343,00   |  | 4 743,00   | 1 600,00  | 1 600,00  | Specifikace |
|      | konet        | konstrukční řešení FVE, včetně konvicního systému konstrukce střechy                       | komplet | 1,00000   | 54 543,00 | 54 543,00  |  | 54 543,00  | 0,00      | 0,00      | Specifikace |

# Položkový rozpočet

|    |          |                                                       |
|----|----------|-------------------------------------------------------|
| S: | 074/2023 | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2 |
| O: | SO01     | Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č.p. 655/2 |
| R: | D.1.4.f  | Fotovoltaická elektrárna                              |

| P.č.                                      | Číslo polož. | Název položky                                                                                     | MJ  | Množství  | Cena /MJ  | Celkem    | Dodávka   | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | Typ položky |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------|--------------|-------------|
| 33                                        | menic        | FVE menic 10000W, hybridní                                                                        | ks  | 1,00000   | 43 110,00 | 43 110,00 | 43 110,00 | 43 110,00     |        | 0,00         | Specifikace |
| 34                                        | opti         | optimalizér optimalizace, monitoring, rapid shutdown                                              | ks  | 28,00000  | 1 057,33  | 29 605,24 | 29 605,24 | 29 605,24     |        | 0,00         | Specifikace |
| Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 28,00000 |              |                                                                                                   |     |           |           |           |           |               |        |              |             |
| 35                                        | smřve        | smartmeter pro FVE                                                                                | ks  | 1,00000   | 7 024,44  | 7 024,44  | 7 024,44  | 7 024,44      |        | 2 400,00     | Specifikace |
| 36                                        | 210800807RT  | Vodíč H07V-K (CYA) 10 mm2 uloženy volně včetně                                                    | m   | 200,00000 | 69,78     | 13 956,00 | 13 956,00 | 13 956,00     | 30,00  | 6 000,00     | R-položka   |
| 47                                        | 650612131    | dodávky vodiče CYA 10                                                                             |     |           |           |           |           |               |        |              |             |
| 47                                        | 650612131    | Montáž fotovoltaických panelů na šikmou střechu, krystalické panely o výkonu přes 300 Wp          | kus | 28,00000  | 450,00    | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00     |        | 12 600,00    | Práce       |
| 48                                        | 650613225    | Montáž hybridního střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového přes 8500 do 10000 W | kus | 1,00000   | 9 500,00  | 9 500,00  | 9 500,00  | 9 500,00      |        | 9 500,00     | Práce       |
| 49                                        | 650616412    | Montáž modulu, kapacita přes 2,5 do 5,0 kWh                                                       | kus | 2,00000   | 3 500,00  | 7 000,00  | 7 000,00  | 7 000,00      |        | 7 000,00     | Práce       |
| 53                                        | T58          | bateriový modul 5,8 kWh                                                                           | ks  | 2,00000   | 49 375,00 | 98 750,00 | 98 750,00 | 98 750,00     |        | 98 750,00    | Práce       |
| Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 2,00000  |              |                                                                                                   |     |           |           |           |           |               |        |              |             |
| Celkem                                    |              |                                                                                                   |     |           |           |           |           |               |        |              |             |
|                                           |              |                                                                                                   |     |           |           |           |           |               |        | 585 806,17   |             |

Poznámky uvažuje k zadání



9,7

# STAVBA POVOLENÁ

Označení stavby, účel stavby: "Rekonstrukce bytového domu Pátova 655/2"

Označení stavebníka: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8,

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, *svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce* Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČ 05253268

Označení stavebního podnikatele:

Označení stavebního úřadu, který stavbu povolil: Statutární město Ostrava,

Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

Číslo jednací povolení: RAB/03417/24/SŘDaŽP/Tom

Datum nabytí právní moci: 29. 5. 2024

Stanovený termín dokončení stavby: 29. 5. 2026





**SEZNAM PODDODAVATELŮ,**  
kterým má dodavatel v úmyslu zadat část veřejné zakázky „Rekonstrukce bytového domu na ulici Pátova č. 655/2“

| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PODDODAVATELE                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Věcně vymezené části plnění veřejné zakázky, které dodavatel hodlá zadat jiné osobě | % podíl na plnění veřejné zakázky | Plnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele<br><br>[Ano/Ne] |                                             |      |          |                                                    |                      |                                       |                                     |           |             |         |                  |               |       |    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|---------|------------------|---------------|-------|----|
| 1.                                                               | <table><tr><td>Obchodní firma nebo název /Obchodní firma nebo jméno a příjmení:</td><td>MEROPS spol. s r.o.</td></tr><tr><td>Sídlo/místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:</td><td>Strojnická 374, 735 62, Český Těšín - Mosty</td></tr><tr><td>IČO:</td><td>25394282</td></tr><tr><td>Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:</td><td>Ing. Jiří Wawrzyczek</td></tr><tr><td>Spisová značka v obchodním rejstříku:</td><td>C 16697/KSOS Krajský soud v Ostravě</td></tr><tr><td>Tel./fax:</td><td>734 645 173</td></tr><tr><td>E-mail:</td><td>trinec@merops.cz</td></tr></table> | Obchodní firma nebo název /Obchodní firma nebo jméno a příjmení:                    | MEROPS spol. s r.o.               | Sídlo/místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:              | Strojnická 374, 735 62, Český Těšín - Mosty | IČO: | 25394282 | Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele: | Ing. Jiří Wawrzyczek | Spisová značka v obchodním rejstříku: | C 16697/KSOS Krajský soud v Ostravě | Tel./fax: | 734 645 173 | E-mail: | trinec@merops.cz | Výplně otvorů | 4,69% | Ne |
| Obchodní firma nebo název /Obchodní firma nebo jméno a příjmení: | MEROPS spol. s r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                   |                                                                  |                                             |      |          |                                                    |                      |                                       |                                     |           |             |         |                  |               |       |    |
| Sídlo/místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:              | Strojnická 374, 735 62, Český Těšín - Mosty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                   |                                                                  |                                             |      |          |                                                    |                      |                                       |                                     |           |             |         |                  |               |       |    |
| IČO:                                                             | 25394282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                   |                                                                  |                                             |      |          |                                                    |                      |                                       |                                     |           |             |         |                  |               |       |    |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:               | Ing. Jiří Wawrzyczek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                   |                                                                  |                                             |      |          |                                                    |                      |                                       |                                     |           |             |         |                  |               |       |    |
| Spisová značka v obchodním rejstříku:                            | C 16697/KSOS Krajský soud v Ostravě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                   |                                                                  |                                             |      |          |                                                    |                      |                                       |                                     |           |             |         |                  |               |       |    |
| Tel./fax:                                                        | 734 645 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                   |                                                                  |                                             |      |          |                                                    |                      |                                       |                                     |           |             |         |                  |               |       |    |
| E-mail:                                                          | trinec@merops.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                   |                                                                  |                                             |      |          |                                                    |                      |                                       |                                     |           |             |         |                  |               |       |    |
| 2.                                                               | <table><tr><td>Obchodní firma nebo název /Obchodní firma nebo jméno a příjmení:</td><td></td></tr><tr><td>Sídlo/místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:</td><td></td></tr><tr><td>IČO:</td><td></td></tr><tr><td>Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:</td><td></td></tr><tr><td>Spisová značka v obchodním rejstříku:</td><td></td></tr><tr><td>Tel./fax:</td><td></td></tr><tr><td>E-mail:</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                         | Obchodní firma nebo název /Obchodní firma nebo jméno a příjmení:                    |                                   | Sídlo/místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:              |                                             | IČO: |          | Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele: |                      | Spisová značka v obchodním rejstříku: |                                     | Tel./fax: |             | E-mail: |                  |               |       |    |
| Obchodní firma nebo název /Obchodní firma nebo jméno a příjmení: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                   |                                                                  |                                             |      |          |                                                    |                      |                                       |                                     |           |             |         |                  |               |       |    |
| Sídlo/místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                   |                                                                  |                                             |      |          |                                                    |                      |                                       |                                     |           |             |         |                  |               |       |    |
| IČO:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                   |                                                                  |                                             |      |          |                                                    |                      |                                       |                                     |           |             |         |                  |               |       |    |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                   |                                                                  |                                             |      |          |                                                    |                      |                                       |                                     |           |             |         |                  |               |       |    |
| Spisová značka v obchodním rejstříku:                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                   |                                                                  |                                             |      |          |                                                    |                      |                                       |                                     |           |             |         |                  |               |       |    |
| Tel./fax:                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                   |                                                                  |                                             |      |          |                                                    |                      |                                       |                                     |           |             |         |                  |               |       |    |
| E-mail:                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                   |                                                                  |                                             |      |          |                                                    |                      |                                       |                                     |           |             |         |                  |               |       |    |
| 3.                                                               | <table><tr><td>Obchodní firma nebo název /Obchodní firma nebo jméno a příjmení:</td><td></td></tr><tr><td>Sídlo/místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obchodní firma nebo název /Obchodní firma nebo jméno a příjmení:                    |                                   | Sídlo/místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:              |                                             |      |          |                                                    |                      |                                       |                                     |           |             |         |                  |               |       |    |
| Obchodní firma nebo název /Obchodní firma nebo jméno a příjmení: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                   |                                                                  |                                             |      |          |                                                    |                      |                                       |                                     |           |             |         |                  |               |       |    |
| Sídlo/místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                   |                                                                  |                                             |      |          |                                                    |                      |                                       |                                     |           |             |         |                  |               |       |    |