
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000925 
Číslo smlouvy konzultanta: 2138/24-820

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D3 0301-0304- expertíza tunelů v DSP bez BIM

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
státní podnik
10006-15937031/0710
zjq4rhz

a

2. Společnost ŘSD-PP -MAX 2023 zastoupená vedoucím společníkem

SATRA, spol.s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
18584209
CZ18584209
sp.zn. C3014 u Městského soudu v Praze 
společnost s ručením omezeným



e-mail:
tel:

a
AFRY CZ s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a
4roads s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a
Pontex, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

(dále jen ,,konzultanť‘) na straně druhé

Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
45306605
CZ45306605
u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 8073

Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6
06327354
CZ06327354
u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 280328

Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
40763439
CZ40763439
u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2994

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v 
tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění je expertíza a technická pomoc při projektování tunelových staveb na 
připravované dálnici D3 ve Středočeském kraji, je  o tunely Libeř, Kamenná Vrata, Luka, 
Hostěradice, Vršky, Krňany a Prostřední Vrch.

Popis činností v čase:
Zakázka má dvě části 2 části:
• technická pomoc (koordinace) v průběhu vlastního projektování



Činnost pracovníků expertízy bude zahájena ode dne účinnosti této smlouvy a expertiza 
přistoupí k činnosti již v rámci projektování a bude s projektanty průběžně konzultovat 
jednotlivé projekční prvky, tedy předpokládáme průběžnou aktivní činnost týmu 
experta průběžně napříč úseky (viz. výkon technické pomoci na pokyn ihned po zadání). 
Tato technická pomoc bude probíhat až do doby zpracování konceptu (tj. do 03/2025)

• zpracování dokumentů expertizy ke konceptu/konceptu čistopisu/závěrečná zpráva.

Technická pomoc
- zpracování expertního posudku konceptů DSP tunelů Libeř, Kamenná Vrata, Luka, 
Hostěradice, Vršky, Krňany a Prostřední Vrch
- zpracování expertního posudku čistopisů DSP tunelů Libeř, Kamenná Vrata, Luka, 
Hostěradice, Vršky, Krňany a Prostřední Vrch
- zajištění koordinovaných a jednotných technických řešení tunelů Libeř, Kamenná vrata, 
Luka, Hostěradice, Vršky, Krňany a Prostřední vrch -  technická pomoc stavebníka pro 
specifikaci požadavků na tunely a jejich vybavení a provozování
Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb.

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v 
přílohách této Smlouvy uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o 
totožný termín ve všech mluvnických formách a podobách.

2. Konzultant j e při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které jsou 
uvedeny v Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou 
cenu podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
dohodou na projektové práce pro velké zakázky staveb PK dle RED BOOK a 
YELLOW BOOK 2023, číslo 01ST-001165 (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást 
budou čteny a vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní 

podmínky pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné 

podmínky
4) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
5) Rámcová dohoda
6) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a 

TP 92

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy cenu v následující výši:



Celková cena plnění v Kě 
bez DPH

DPH v Kě Celková cena Služeb 
v Kě věetně DPH

10.305.600,- Kč 2.164.176,-Kč 12.469.776,-Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 
Rozsah služeb této Smlouvy.

3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 
uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze 
za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými
v Rámcové dohodě.

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu
k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace je a ve věcech technických
(osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních 
podmínek) je

Článek III.
Harmonogram

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí 
plnění je součástí Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic, s. p., Závod 
Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 

Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je 
dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy 
dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro 
řádnou realizaci plnění, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného 
hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné 
zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené v Rámcové dohodě.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: dle Přílohy č. 1 
Rozsah služeb této Smlouvy.

5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o 
odborném personálu“.



6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný 
způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Ředitelství silnic a dálnic, s. p., Závod Praha, 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.

7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu 
jsou:

za obj ednatele vedoucí úseku výstavby dálnic D 11, D3 středočeská

za konzultante provozní ředitel.

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta dle 
soupisu prací, které konzultant objednateli předá v termínu: do 35 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti smlouvy:

Popis části, etapy, 
dílčího plnění

Množství Lhůty plnění

Výkon technické pomoci dle specifikace v příloze 
č. 1 Rozsah služeb

na pokyn objednatele

Specificky v rámci Technické pomoci:
Popis části, etapy, dílčího 
plnění

Množství Lhůty plnění

Expertiza konceptu DSP lx  ve formátu PDF do 1 měsíce od odevzdání 
konceptu DSP

Expertiza konceptu 
čistopisu DSP

lx  ve formátu PDF do 14 dnů od odevzdání 
konceptu čistopisu

Závěrečný expertní 
posudek (čistopisu DSP)

3x v tištěné podobě a lx  
ve formátu PDF

do 14 dnů od vydání 
čistopisu DSP

9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, 
které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu čl. 
3.11.1 Smluvních podmínek. Dozví-li se konzultant o takových okolnostech nebo 
záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat a postupovat podle čl. 3.1.3 
Smluvních podmínek.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů)), je  konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo 
získaných pro objednatele, je  povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně 
vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních 
údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy



o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby 
byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy

11. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Závod Praha - podatelna
adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4
PSČ: 140 00
K rukám:
Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
e-mail: posta@rsd.cz
k rukám:

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: netýká se.
Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady 
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že

a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

mailto:posta@rsd.cz


b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem 
nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku1,

c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či 
právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním 
příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem 
v Rusku,

e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou 
osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku2,

f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn 
jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu 
či orgánu se sídlem v Rusku,

g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije 
v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto 
finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s 
nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech3 v souvislosti s konfliktem na 
Ukrajině nebo v jejich prospěch.

5. Přílohu této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací
Příloha č.2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované 

Objednatelem
Příloha č. 3 Odměna a platba 
Příloha č. 4 Harmonogram

1 Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů 
či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný 
ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

2 DTTO

3 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu 
Příloha č. 7 Dokumentace.zip

6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její 
obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum:
2024.08.22
14:47:52
+ 02 '00 '



Příloha č. 1

PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO VELKÉ ZAKÁZKY STAVEB POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍ REALIZOVANÝCH DLE SMLUVNÍCH PODMÍNEK RED BOOK A

YELLOW BOOK 2023

ROZSAH SLUŽEB

Čl. 1
Specifikace projektu

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 D3 0301-0304- expertíza tunelů v DSP bez BIM

Specifikace projektu:

Předmětem plnění je expertíza a technická pomoc při projektování tunelových staveb na 
připravované dálnici D3 ve Středočeském kraji, je  o tunely Libeř, Kamenná Vrata, Luka, 
Hostěradice, Vršky, Krňany a Prostřední Vrch.

V rámci zakázky bude provedeno expertní posouzení předloženého projektu tunelových staveb 
(ve smyslu čl. 7.7.3.7 TKP-D7) v projektové přípravě ve stupni DSP z hlediska spolehlivosti, 
proveditelnosti a životnosti navržených konstrukcí, z hlediska správnosti navržených postupů 
výstavby a funkčnosti navrženého technického vybavení tunelu.

V rámci zakázky bude poskytnuta technická pomoc při tvorbě konkrétní specifikace požadavků 
na tunely, jejich vybavení a provozování
Předmětem činností je  zajištění koordinovaných a jednotných technických řešení všech tunelů 
středočeské D3 za účelem efektivního způsobu provozu, servisu a údržby v následném období 
provozu. Poskytnutí technické pomoci bude navázáno na „Zásady a požadavky projektování 
DSP staveb středočeské D3 a na konkrétní technické řešení na daném souboru staveb a cílem 
je stanovení řešení na daném souboru staveb jak z pohledu dispozice a stavebně technických 
řešení, tak z pohledu způsobu a parametrů technologického vybavení tunelů. Jednotlivá 
společná řešení budou projednána se zástupci projekčních týmů zpracovatelů.
Základním kritériem bude efektivita -  jednoduchost činností při následném provozu tunelů a 
možnost snadné zaměnitelnosti jednotlivých prvků vybavení.
Koordinované prvky technologického vybavení budou navíc navazovat na prvky provozních 
souborů umístěné na dálnici mimo tunely.
Činnosti budou rovněž obsahovat součinnost při návrhu řešení dispečinku tunelů D3 a jeho 
způsobu ovládání tunelů.
Mezi koordinované činnosti dále patří způsoby řízení tunelů (softwarový projekt), zásady pro 
provozně správní dokumenty, požárně bezpečnostní řešení (bezpečnostní dokumentace) a 
dopravní řešení tunelů (objízdné trasy).
Činnosti budou prováděny v průběhu tvorby a projednávání dokumentací pro stavební 
povolení.
Dodavatel se nesmí podílet na zpracování DSP předmětných tunelů.



Popis činností v čase:
Zakázka má dvě části 2 části:

1. technická pomoc (koordinace) v průběhu vlastního projektování
Činnost pracovníků expertízy bude zahájena okamžitě po vvsoutěžení a expertiza 
přistoupí k činnosti již v rámci projektování a bude s projektanty průběžně konzultovat 
jednotlivé projekční prvky, tedy předpokládáme průběžnou aktivní činnost týmu 
experta průběžně napříč úseky (viz. výkon technické pomoci na pokyn ihned po zadání). 
Tato technická pomoc bude probíhat až do doby zpracování konceptu (tj. do 03/2025)

2. zpracování dokumentů expertizy ke konceptu/konceptu čistopisu/závěrečná zpráva.

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci a podklady:

-  D3 0301 Praha -  Jílové u Prahy, DSP, tunel Libeř a Kamenná Vrata, koncept a čistopis,
-  D3 0302 Jílové u Prahy -  Hostěradice, DSP, tunel Luka, koncept a čistopis,
-  D3 0303 Hostěradice -  Václavice, DSP, tunel Hostěradice, Vršky, Krňany, koncept a 

čistopis,
-  D3 0304 Václavice -  Voračice, DSP, tunel Prostřední Vrch, koncept a čistopis.

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi 
zahájit poskytování Služeb: , vedoucí úseku výstavby dálnic D l 1, D3
středočeská.

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací 
sloužícím k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikaci projektu (vzájemně se vysvětlují), 
přičemž v případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost 
soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

ČI. 2
Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, 
protihlukové stěny, SSUD apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat 
především:

a) technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy;

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle 
požadavků Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu 
plnění Smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění



- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
schválené Ministerstvem dopravy v platném znění

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené 
Ministerstvem dopravy v platném znění

- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD s. p. a pro tvorbu 
digitálních map komunikací provozovaných ŘSD s. p., v platném znění

- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD s. p., v 
platném znění

- C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD s. p., v 
platném znění

- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a 
jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;

- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a ve znění souvisejících 
předpisů a vyhlášek;

- Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění 
souvisejících předpisů a vyhlášek;

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;

Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.
- Interní předpisy ŘSD s. p. (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné 

na stránkách ŘSD s. p. (www.rsd.cz).

Projektová dokumentace všech požadovaných dokumentací staveb pozemních komunikací 
(včetně souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravního značení, telematiky, apod.)
bude zpracována v souladu s platnými vyhláškami ke stavebnímu zákonu (např. vyhláškou č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve zněí pozdějších předpisů; s vyhláškou č. 146/2008 Sb. 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve znění pozdějších předpisů; 
resp. příslušnými vyhláškami k zákonu č. 283/2021 Sb. v platném znění) a Směrnicí pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Oborem 
pozemních komunikací, v platném znění. Všechny odlišné postupy a změny musí schválit 
Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec těchto předpisů jsou uvedeny v příslušné 
Smlouvě.

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem 100/2001 
Sb. v platném znění.

Pakliže jsou konzultantu stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku 
(expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je  povinen tyto plnit pouze pokud byla 
taková osoba Objednatelem ustanovena (určena/oznámena). Ostatní povinnosti konzultanta dle 
Smlouvy tím nejsou dotčeny.

Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků 
dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, 
tunely /jsou-li/) s cílem optimalizace stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení 
katastrálního operátu. Projektová řešení je povinen konzultovat s Objednatelem a

http://www.rsd.cz


zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci (je-li 
Objednatelem stanoven), a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru.

Konzultant je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré 
technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních 
komunikací a ke stanovisku hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).

Součástí prací, bude-li to vyžadováno dotčenými orgány, je rovněž:

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od
1.4.2015 ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II zákona č. 39/2015 Sb.

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od
1.4.2015 ve smyslu čl. II zákona č. 39/2015 Sb. a dle pokynů metodického výkladu MZP č.j. 
44968/ENV/15 a zpracování žádosti o závazné stanovisko (k ověření souladu);

Čl. 3
Předmět plnění

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI DLE JEHO POTŘEB

Technickou pomocí Objednateli se rozumí takové činnosti Konzultanta, jejichž potřeba vznikne 
v rámci plnění předmětu díla konkrétní Smlouvy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné 
provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí, a které jsou nad rámec činností oceněné 
Konzultantem ke dni podání nabídky. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v 
souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a 
organizacemi a v souvislosti s přípravou a realizací stavby. Jedná se především o:

a) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a 
Objednatelem požadovaného technického řešení;

b) Ostatní obdobné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby
c) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné 

zakázky na zhotovitele stavby;
d) Technická, věcná a ostatní odborná pomoc při oponentuře výstupů Objednatele a jeho 

externích poradců;
Dále bude předmětem činností zajištění koordinovaných a jednotných technických řešení všech 
tunelů středočeské D3 za účelem efektivního způsobu provozu, servisu a údržby v následném 
období provozu. Cílem je stanovení zásad a řešení na daném souboru staveb jak z pohledu 
dispozice a stavebně technických řešení, tak z pohledu způsobu a parametrů technologického 
vybavení tunelů. Jednotlivá společná řešení budou projednána se zástupci projekčních týmů 
zpracovatelů.

Základním kritériem bude efektivita -  jednoduchost činností při následném provozu tunelů a 
možnost snadné zaměnitelnosti jednotlivých prvků vybavení.

Koordinované prvky technologického vybavení budou navíc navazovat na prvky provozních 
souborů umístěné na dálnici mimo tunely.

Činnosti budou rovněž obsahovat součinnost při návrhu řešení dispečinku tunelů D3 a jeho 
způsobu ovládání tunelů.



Mezi koordinované činnosti dále patří způsoby řízení tunelů (softwarový projekt), zásady pro 
provozně správní dokumenty, požárně bezpečnostní řešení (bezpečnostní dokumentace) a 
dopravní řešení tunelů (objízdné trasy).

Činnosti budou prováděny v průběhu tvorby a projednávání dokumentací pro stavební 
povolení.

ČI. 4
Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha 

Na Pankráci 546/56 

140 00 Praha 4

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:

D3 0301 Praha -  Jílové u Prahy, zpracování expertního posudku konceptu DSP tunelu Libeř a 
Kamenná Vrata, 1x ve formátu PDF.
D3 0301 Praha -  Jílové u Prahy, zpracování expertního posudku konceptu čistopisu DSP tunelu 
Libeř a Kamenná Vrata, 1x ve formátu PDF.
D3 0301 Praha -  Jílové u Prahy, zpracování expertního posudku konceptu čistopisu DSP tunelu 
Libeř a Kamenná Vrata, 3x v tištěné podobě a 1x ve formátu PDF.

D3 0302 Jílové u Prahy - Hostěradice, zpracování expertního posudku konceptu DSP tunelu 
Luka, 1x ve formátu PDF.
D3 0302 Jílové u Prahy - Hostěradice, zpracování expertního posudku konceptu čistopisu DSP 
tunelu Luka, 1x ve formátu PDF.
D3 0302 Jílové u Prahy - Hostěradice, zpracování expertního posudku čistopisu DSP tunelu 
Luka, 3x v tištěné podobě a 1x ve formátu PDF.

D3 0303 Hostěradice -  Václavice, zpracování expertního posudku konceptu DSP tunelu 
Hostěradice, Vršky, Krňany, 1x ve formátu PDF.
D3 0303 Hostěradice -  Václavice, zpracování expertního posudku konceptu čistopisu DSP 
tunelu Hostěradice, Vršky, Krňany, 1x ve formátu PDF
D3 0303 Hostěradice -  Václavice, zpracování expertního posudku čistopisu DSP tunelu 
Hostěradice, Vršky, Krňany, 3x v tištěné podobě a 1x ve formátu PDF.

D3 0304 Václavice -  Voračice, zpracování expertního posudku konceptu DSP tunelu 
Prostřední Vrch, 1x ve formátu PDF.
D3 0304 Václavice -  Voračice, zpracování expertního posudku konceptu čistopisu DSP tunelu 
Prostřední Vrch, 1x ve formátu PDF.
D3 0304 Václavice -  Voračice, zpracování expertního posudku čistopisu DSP tunelu Prostřední 
Vrch, 3x v tištěné podobě a 1x ve formátu PDF.



Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive 
hlavním inženýrem projektu.

Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb.

Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah 
plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na 
výrobních výborech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně 
odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

ČI. 5
Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5)

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
dodavatelů, minimálně následující části projektové dokumentace: nepoužije se

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, ve znění pozdějších 
předpisů, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného 
souhlasu Objednatele i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného 
v pod-čl. 1.6.3, a to vždy pokud s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle 
pod-čl. 3.5.1.

Čl. 6
Doklady o kvalitě poskytovaných služeb

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy doklad:
a) o zavedeném systému managementu kvality v souladu s Metodickým pokynem Systém jakosti 

v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat kvalitativní požadavky 
Rámcové dohody, resp. Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným v 
Rámcové dohodě. Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

b) o zavedeném systému enviromentálního managementu v souladu s ČSN ISO 14001
c) o zavedeném systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ČSN ISO 

45001
Zhotovitel před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé Smlouvy o dílo se 
zhotovitelem objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v 
následujícím rozsahu:



Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o zavedení systému managementu kvality - certifikát dle 
ČSN EN ISO 9001 v platném znění a splňující požadavky MP SJ- 
PK nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu MP SJ-PK

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci systému environmentálního 
managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 14001 v platném 
znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.

Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci - certifikát dle ČSN ISO 45001 v platném znění

- projektová činnost ve výstavbě,
- výkon zeměměřických činností,
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- geologické práce.



Soupis prací

D3 0301-0304- expertíza tunelů v DSP bez BIM

Číslo smlouvy:

žlutě - vyplní účastník

Předpokládaná hodnota stavebních  n ák ladů v Kč bez DPH
Technická pomoc 
objednateli (v Kč 
bez DPH/hod)*)

Cena celkem v Kč 
bez DPH

13 8 9 7  3 2 3  5 0 7 1 130
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci 9 120

Předpokládaná hodnota d ílčí části V e řejné zakázky 11 628 000 11 628 000

N ab ídka u ch a zeč v Kč bez DPH 10 305 600 10 305 600

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 88,63% 88,63%

*) Účastník použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba 
bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce 
"IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové 
smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické 
pomoci



Technická pomoc

D3 0301-0304- expertíza tunelů v DSP bez BIM

Číslo smlouvy: 02PB-000925

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena TP celkem bez DPH 9 120 1130 10 305 600

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu TP TP

A

D3 0301 Praha - Jílové u Prahy hodin

TUNEL LIBER, KAMENNÁ VRATA

1. P o souzen í podkladů pro  p ro iekt tunelových staveb  vč. aeotechnického průzkum u
- dostatečnost GTP z hlediska navržených konstrukcí tunelu, po so u zen í závěrů již  realizovaných GTP, sp ln ěn í m inim álních požadavků dle TP 
76, doporučen í pro dop lněn í GTP (pokud toto sh ledá za účelné)

2. Posouzen í statického výpočtu
- Úplnost statického  výpočtu d le  Sm ěrnice  pro dokum entaci staveb PK  a TKP-D Kapitola 7 -T u n e ly ,  p o d zem n í objekty a galerie (tunelové  

stavby), Statické poso u zen í konstrukcí v průběhu výstavby a výsledného stavu, Posouzen í p o žá rn í odolnosti konstrukce během  požáru i po  
je h o  skončení, Vliv hladiny p o d zem n í vody (m ožnosti čerpání), Lim itn í hodnoty p řetvo řen í (sedání, deform ace) tunelu

3. Posouzen í PBŘ
- Stanovená p o žá rn í odolnosti, Stanovená tep lotn í křivka a p o žá rn í scénář, Požadovaná statická  fu n kce  tunelu po sko n če n í požáru

4. Účast na výrobních jednáních  
- 1  m ěsíčně Závod Praha nebo GŘ

5. Posouzen í Výkresové dokum entace
- Posouzen í z celkového pohledu i jednotlivých konstrukčních detailů, P o souzen í jednotlivých  konstrukčních detailů  z  pohledu je jich  
následného provozu a údržby

B
Expertní posouzení úplnosti a správnosti položek odhadu stavebních nákladů
Expertní posouzení správnosti výpočtu rozhodujících výměr
Expertní posouzení jednotkových cen uvedených v odhadu stavebních nákladů

D3 0301
Celkem hodin 2 440
Sazba Kč/hod 1130
Celkem Kč bez DPH 2 757 200

0302 Jílové u Prahy - Hostěradice hodin

TUNEL LUKA

1. Posouzen í podkladů pro pro iekt tunelových staveb vč. aeotechnického průzkum u
- dostatečnost GTP z hlediska navržených konstrukcí tunelu, po so u zen í závěrů již  realizovaných GTP, sp ln ěn í m inim álních požadavků dle TP 
76, doporučen í pro dop lněn í GTP (pokud toto sh ledá za účelné)

2. P o souzen í statického  výpočtu

A

- Úplnost statického  výpočtu d le  Sm ěrnice  pro dokum entaci staveb PK  a TKP-D Kapitola 7 -T u n e ly ,  p o d zem n í objekty a galerie (tunelové  
stavby), Statické poso u zen í konstrukcí v průběhu výstavby a výsledného stavu, Posouzen í p o žá rn í odolnosti konstrukce během  požáru i po  
je h o  skončení, Vliv hladiny p o d zem n í vody (m ožnosti čerpání), Lim itn í hodnoty p řetvo řen í (sedání, deform ace) tunelu

3. P o souzen í PBŘ
- Stanovená p o žá rn í odolnosti, Stanovená tep lotn í křivka a p o žá rn í scénář, Požadovaná statická  fu n kce  tunelu po sko n če n í požáru

4. Účast na výrobních jednáních
- 1  m ěsíčně Závod Praha nebo GŘ

5. P o souzen í Výkresové dokum entace
- Posouzen í z celkového pohledu i jednotlivých konstrukčních detailů, P o souzen í jednotlivých  konstrukčních detailů  z  pohledu je jich  
následného provozu a údržby

Expertní posouzení úplnosti a správnosti položek odhadu stavebních nákladů
B Expertní posouzení správnosti výpočtu rozhodujících výměr

Expertní posouzení jednotkových cen uvedených v odhadu stavebních nákladů
Celkem hodin 1768

D 3 0302 Sazba Kč/hod 1130
Celkem Kč bez DPH 1 997 840



0303 Hostěradice - Václavice hodin

TUNEL HOSTĚRADICE, VRŠKY, KRŇANY

1. P o souzen í podkladů pro  p ro iekt tunelových staveb  vč. aeotechnického průzkum u
- dostatečnost GTP z hlediska navržených konstrukcí tunelu, po so u zen í závěrů již  realizovaných GTP, sp ln ěn í m inim álních požadavků dle TP 
76, doporučen í pro dop lněn í GTP (pokud toto sh ledá za účelné)

2. P o souzen í statického  výpočtu

A

- Úplnost statického  výpočtu d le  Sm ěrnice  pro dokum entaci staveb PK  a TKP-D Kapitola 7 -T u n e ly ,  p o d zem n í objekty a galerie (tunelové  
stavby), Statické poso u zen í konstrukcí v průběhu výstavby a výsledného stavu, Posouzen í p o žá rn í odolnosti konstrukce během  požáru i po  
je h o  skončení, Vliv hladiny p o d zem n í vody (m ožnosti čerpání), Lim itn í hodnoty p řetvo řen í (sedání, deform ace) tunelu

3. Posouzen í PBŘ
- Stanovená p o žá rn í odolnosti, Stanovená tep lotn í křivka a p o žá rn í scénář, Požadovaná statická  fu n kce  tunelu po sko n če n í požáru

4. Účast na výrobních jednáních
- 1  m ěsíčně Závod Praha nebo GŘ

5. P o souzen í Výkresové dokum entace
- Posouzen í z celkového pohledu i jednotlivých konstrukčních detailů, P o souzen í jednotlivých  konstrukčních detailů  z  pohledu je jich  
následného provozu a údržby

Expertní posouzení úplnosti a správnosti položek odhadu stavebních nákladů
B Expertní posouzení správnosti výpočtu rozhodujících výměr

Expertní posouzení jednotkových cen uvedených v odhadu stavebních nákladů
Celkem hodin 1408

D3 0303 Sazba Kč/hod 1130
Celkem Kč bez DPH 1 591 040

0304 Václavice - Voračice hodin

TUNEL PROSTŘEDNÍ VRCH

1. P o souzen í podkladů pro  p ro iekt tunelových staveb  vč. aeotechnického průzkum u
- dostatečnost GTP z hlediska navržených konstrukcí tunelu, po so u zen í závěrů již  realizovaných GTP, sp ln ěn í m inim álních požadavků dle TP 
76, doporučen í pro dop lněn í GTP (pokud toto sh ledá za účelné)

2. P o souzen í statického  výpočtu

A

- Úplnost statického  výpočtu d le  Sm ěrnice  pro dokum entaci staveb PK  a TKP-D Kapitola 7 -T u n e ly ,  p o d zem n í objekty a galerie (tunelové  
stavby), Statické poso u zen í konstrukcí v průběhu výstavby a výsledného stavu, Posouzen í p o žá rn í odolnosti konstrukce během  požáru i po  
je h o  skončení, Vliv hladiny p o d zem n í vody (m ožnosti čerpání), Lim itn í hodnoty p řetvo řen í (sedání, deform ace) tunelu

3. P o souzen í PBŘ
- Stanovená p o žá rn í odolnosti, Stanovená tep lotn í křivka a p o žá rn í scénář, Požadovaná statická  fu n kce  tunelu po sko n če n í požáru

4. Účast na výrobních jednáních
- 1  m ěsíčně Závod Praha nebo GŘ

5. P o souzen í Výkresové dokum entace
- Posouzen í z celkového pohledu i jednotlivých konstrukčních detailů, P o souzen í jednotlivých  konstrukčních detailů  z  pohledu je jich  
následného provozu a údržby

Expertní posouzení úplnosti a správnosti položek odhadu stavebních nákladů
B Expertní posouzení správnosti výpočtu rozhodujících výměr

Expertní posouzení jednotkových cen uvedených v odhadu stavebních nákladů
Celkem hodin 1304

D 3 0304 Sazba Kč/hod 1130
Celkem Kč bez DPH 1 473 520

KOORDINAČNÍ ČINNOST
hodin
2 200

Koordinace technického řešení tunelů - technická pomoc stavebníka pro specifikaci požadavků na tunely a jejich vybavení a provozování

Koordinační součinnost při návrhu řešení dispečinku tunelů D3
Koordinace způsobů řízení tunelů (softwarový projekt)
Koordinace zásad pro zpracování provozně správních dokumentů
Koordinace požárně bezpečnostního řešení (bezpečnostní dokumentace)
Koordinace dopravních řešení tunelů (objízdné trasy)
Celkem hodin 2 200
Sazba Kč/hod 1130
Celkem Kč bez DPH 2 486 000



Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 02PB-000925 objednatele

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB 
POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

1.1 Personál objednatele
Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál.

1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.

1.3 Personál konzultanta
Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod- 
dodavatelů, minimálně výkon těchto pozic: nepoužije se.

Konzultant je povinen všechny své poddodavatelé zavázat ke spolupráci 
s koordinátorem BOZP určeným pro danou stavbu.

1.4 Služby od třetích stran
Nejsou uvažovány.

Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy

a) Zástupce objednatele

Zástupcem Objednatele je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 
osoby za Objednatele. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických.

b) Zástupce Konzultanta

Zástupcem Konzultanta je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní 
osoby za Konzultanta. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech technických.

c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c))

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným 
elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta.

d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 a Pod-čl. 1.8)
Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích 
prostředků k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění.



e) Pojištění (Pod-čl. 9.1.1)

Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu 
trvání odpovědnosti (ve smyslu Pod-čl. 8.2) musí udržovat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. 
Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech 
podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 
Rámcové dohody,

pro každou jednu 
škodní událost 
minimálně 
125.000.000,- Kč



PŘÍLOHA 3 - ODMĚNA A PLATBA

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského 
zákoníku.

1) Cena a sazby

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých 
dílčích činností, uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle 
jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako 
násobek příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu 
hodin poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat 
celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za 
provedení služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění Konzultantovi způsobem uvedeným níže. 
Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených v Rámcové dohodě. Pakliže není 
v Rámcové dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují veškeré režijní náklady, 
souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod., pakliže 
není v Rámcové dohodě stanoveno jinak. Tyto ceny jsou fixní a nebudou se během doby trvání 
příslušné Smlouvy měnit.

Ceny jsou stanoveny v Kč.

2) Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb

a. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ 
dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena kvartálně (za příslušné kalendářní čtvrtletí) 
zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat 
hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných 
služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je 
podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující se 
k „technické pomoci Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“. Evidenci 
odpracované doby předá konzultant objednateli do 7 kalendářních dnů po ukončení každého 
měsíce, ve kterém byla „technická pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové 
přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů 
předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba 
objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby 
bezodkladně to je zpravidla do 14 kalendářních dnů schválí nebo vznese své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované 
doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou 
faktury -  daňového dokladu (Předávací protokol). Na základě dohody smluvní stran je možné 
vykazovat provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně).



3) Společné ustanovení k fakturám

Faktura -  daňový doklad -  vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.
Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele 
uvedenou v příslušné Smlouvě.
Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na 
korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Konzultanta.

4) Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti Konzultantu vrátit, aniž by se 
dostal do prodlení s její úhradou, jestliže:

a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího 
protokolu (je-li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené 
Konzultantem Objednateli zpochybněna);

b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo 
Rámcovou dohodou;

c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi 
„Registrů plátců DPH“.

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den 
její splatnosti. Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti 
v souladu s právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby 
doba mezi doručením opravené faktury objednateli a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) 
kalendářních dnů.

5) Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:
a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den 
kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována;
b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je 
ze strany Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo 
dokladů, v souladu s kap. 2.3
c) ve vztahu k cenové úpravě položkových cen v důsledku inflace podle Článku 6: okamžik 
doručení Konzultantovi oznámení Objednatele o schválení vyúčtování předloženého 
Konzultantem, toto oznámení je pro účely fakturace považováno za předávací protokol.

6) Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace:

Částky k zaplacení Konzultantovi musí být upraveny v souladu s tímto článkem za 
podmínky, že nastanou okolnosti rozhodné pro provedení úprav postupem podle tohoto 
článku. Tento článek se použije v návaznosti na vývoj průměrné roční míry inflace v 
průběhu poskytování služeb. Průměrná roční míra inflace je vyjádřena změnou ročního



indexu spotřebitelských cen (tj. která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny 
za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, míněno za období leden -  
prosinec kalendářního roku), podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) 
za předchozí kalendářní rok zveřejněných na webových stránkách ČSÚ
https://www.czso.cz/csu/czso/mira inflace (dále též „Průměrná roční míra inflace“).

6.1 Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve Smlouvě na realizaci dílčího plnění
bude uplatněna na následující služby:

(a) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové příprav 

(e) Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy uvedené v Příloze č.1 Rozsah služeb

V případě, že násobitel úpravy v kalendářním roce překročí hodnoty stanovené níže v odstavci (i) 
nebo odstavci (ii), Konzultant předloží Objednateli samostatné vyúčtování za kalendářní rok, za 
který má být úprava částek provedena. Toto vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být 
přičtena nebo odečtena v důsledku vlivu změn Průměrné roční míry inflace v souladu s tímto 
článkem. Ve vyúčtování budou zahrnuty:

• služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené v období kalendářního roku, za který 
Konzultantovi úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za celý 
kalendářní rok zpětně;

• služby uvedené v odst. (c) až (e) provedené v období kalendářního roku, za který 
Konzultantovi úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za celý 
kalendářní rok zpětně za předpokladu, že v kalendářním roce došlo k provedení služeb 
způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3.

Objednatel musí nejpozději do 28 dnů po předložení Konzultantem vyúčtování schválit a schválení 
oznámit Konzultantovi nebo oznámit Konzultantovi, v jakém rozsahu vyúčtování neodpovídá 
Smlouvě. Vyúčtování za příslušný kalendářní rok předloží Konzultant Objednateli do 30.4. 
následujícího roku. Úpravu částek je možné uplatnit poprvé v kalendářním roce následujícím po 
roce do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla 
uzavřena Rámcová dohoda.

Částka, která má být přičtena nebo odečtena za příslušný kalendářní rok, se musí vypočíst podle 
vzorce:

(i) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude větší než 1,05

Lmin Lmin LminN
UCn = Fnz í (Pnz -  1) -  i g g - )  + Fnz1 ( (Pnz1 -  1) -  ) + Fnz2 ( p̂nz2 _  ^  _  i g j )

Lmin Lmin
+ Fnz3. x ( (Pnz3. x -  1) -  g ) + — h Fnz3. x ( (Pnz3. x -  1) —

1 0 0

https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace


(ii) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude menší než 0,95

UCn = Fnz M Pnz — 1) +
Lmin\ ( ,^ 0 0  j  + Fnzl í(Pnz1 -  1) +

Lmin Lmin
„ , + Fnz2 ( (Pnz2 -  1) + ■ _ ,ío o  / \ 100 l

Lmin Lmin
+ Fnz3. x I (Pnz3. x -  1) ^ ) + — h Fnz3. x I (Pnz3. x -  1) +1 oo 1 oo

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené v odst. 
(a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku:

n
Pnz = ^ ( L i  + 100)/100

0 + 1

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené v odst. 
(c) až (e) podléhající úpravě podle tohoto článku:

pro služby uvedené v odst. (c):

pro služby uvedené v odst. (d):

pro služby uvedené v odst. (e):

n l

Pnz1 = ^ [ (L i  + 100)/100
O + l

n2

Pnz2 = ^ [ (L i  + 100)/100
O + l

n 3 .x

Pnz3. x = ^ ( L i  + 100)/100
o+l

kde:

„n“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (a) a 
(b) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že se současně jedná o příslušný kalendářní rok 
provádění těchto služeb

„n1“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (c) 
s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram

„n2“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (d) 
s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram

„n3.x“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro jednotlivé služby uvedené 
v odst. (e) s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 
Harmonogram. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a 
VD-ZDS) použije se pro výpočet násobitele úpravy vždy rok, ve kterém byl objednatelem vydán



pokyn k zahájení konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-ZDS rok n3.1 vydání 
pokynu k zahájení zpracování DSP a rok n3.2 vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS).

„Li“ je Průměrná roční míra inflace pro příslušný kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána 
úprava částek (od „o+1“ do „n“ ), resp. Průměrná roční míra inflace ke kalendářnímu roku „n1“, 
„n2“ nebo „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek (od „o+1“ do „n1“, „n2“ nebo „n3.x“); 
do výpočtu násobitele vstupuje Li jako hodnota (např. je-li Průměrná roční míra inflace 3% tak Li 
= 3, nebo je-li Průměrná roční míra inflace -3% tak Li = -3)

„Lmm“ je hodnota, která je pro účely tohoto Článku stanovena ve výši Lmm = 5

„o“ je kalendářní rok, do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na 
základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána úprava částek pro 
všechny služby uvedené v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku

„Pnz1“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n1“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro 
všechny služby uvedené v odst. (c) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel 
úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení služeb 
způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Pnz2“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n2“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro 
všechny služby uvedené v odst. (d) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel 
úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení služeb 
způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3

„Pnz3.x“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek 
pro jednotlivé služby uvedené v odst. (e) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel 
úpravy pro jednotlivé služby se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých 
došlo k provedení jednotlivých služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 
3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a VD-ZDS), 
výpočet násobitele úpravy je proveden samostatně vždy pro rok, ve kterém byl objednatelem vydán 
pokyn k zahájení konkrétní služby (např. násobitel Pnz3.1 pro rok n3.1 vydání pokynu k zahájení 
zpracování DSP a násobitel Pn3.2 pro rok n3.2 vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS).

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušný 
kalendářní rok

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené za kalendářní rok „n“

„Fnz1“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (c) zahájené v kalendářním roce „n1“ a 
provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této 
Přílohy 3

„Fnz2“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (d) zahájené v kalendářním roce „n2“ a 
provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této 
Přílohy 3



„Fnz3.x“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 
Objednatelem podle Smlouvy) za jednotlivé služby uvedené v odst. (e) zahájené v kalendářním 
roce „n3.x“ a provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném 
v článku 2 této Přílohy 3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. 
zpracování DSP a VD-ZDS) použijí se samostatně částky způsobilé k platbě Konzultantovi za 
konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-ZDS částky způsobilé za zpracování DSP 
(Fnz3.1) a částky způsobilé za zpracování VD-ZDS (Fnz3.2)).

„Fnz“, „Fnz1“, „Fnz2“ a „Fnz3.x“ za kalendářní rok, který následuje bezprostředně po roce, do 
něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla 
uzavřena Rámcová dohoda , se vypočte jako součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi 
(tak jak byly odsouhlaseny Objednatelem podle Smlouvy) za služby provedené v kalendářních 
měsících daného kalendářního roku následujících po uplynutí lhůty 12-ti kalendářních měsíců po 
datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena 
Rámcová dohoda , přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po 
datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena 
Rámcová dohoda

Žádná úprava nebude použita pro služby vyúčtované v kalendářním roce, v němž bude hodnota 
násobitele úpravy Pnz nebo Pnz1 nebo Pnz2 nebo Pnz3.x vypočteného způsobem podle tohoto 
článku v intervalu 0,95 až 1,05 včetně těchto hodnot.

6.2 Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve vlastní Rámcové dohodě (úprava 
k nabídce Konzultanta předložené za účelem uzavření Rámcové dohody) se nepoužije.

7) Poplatky za financování

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, 
že v případě prodlení Objednatele s úhradou peněžité částky je Objednatel povinen uhradit 
Konzultantovi zákonný úrok z prodlení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na 
náhradu škody.

V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí 
Konzultant smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen 
případný nárok na náhradu škody.

8) Smluvní pokuty

Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínů 
dokončení Služeb nebo jejich částí

Výkon technické pomoci

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 1000 Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení

9) Nepoužije se.



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PB-000925 objednatele

HARMONOGRAM

Datum zahájení: ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Výkon technické pomoci Na pokyn objednatele

Doba pro dokončení: do 35 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

Specifikace případných etap: výkonu technické lhůta pro předání a převzetí plnění: viz níže

Popis části, etapy, dílčího plnění Lhůty plnění
Expertiza konceptu DSP do 1 měsíce od odevzdání konceptu DSP
Expertiza konceptu čistopisu DSP do 14 dnů od odevzdání konceptu čistopisu
Závěrečný expertní posudek (čistopisu DSP) do 14 dnů od vydání čistopisu DSP



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PB-000925 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost SATRA,spol.s r.o. (jakožto vedoucí společník konsorcia) 
se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 
IČO: 18584209
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014 
jakožto konzultant služby „D3 0301-0304- expertíza tunelů v DSP bez BIM, 02PB-000925“,
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část 
bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude 
poddodavatelem plnit

Není uvažováno s využitím poddodavatelů



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 02PB-000925 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SATRA,spol.s r.o. (jakožto vedoucí společník konsorcia) 
se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 
IČO: 18584209
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014, 
jakožto konzultant služby „D3 0301-0304- expertíza tunelů v DSP bez BIM, 02PB-000925“, 
(dále jen „konzultanťh tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude 
podílet na realizaci služby „D3 0301-0304- expertíza tunelů v DSP bez BIM, 02PB-000925“.

Funkce Příjmení Jméno
HIP akce

____________________

Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby
Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce
Zodpovědný projektant v oboru technologická 
zařízení staveb
Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství
Zodpovědný projektant v oboru geotechnika
Zodpovědný projektant v oboru tunelových staveb a 
rozsáhlých zemních prací
Zodpovědný projektant v oboru technika prostředí 
staveb -  specializace technická zařízení
Projektant v oboru projektování instalací elektrických 
zařízení

__________________
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Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 02PB-000925 objednatele

TVOŘÍ SAMOSTATNOU PŘÍLOHU.

Digitálně podepsal:
Datum: 23.08.2024 13:35:37 +02:00


