

Příloha č.1 Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.,

Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: č. Objednatele: E635-S-2200/2024 č. Zhotovitele: SML1-57/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

Úprava geometrických parametrů kolejí a výhybek s dodávkou, doplněním a úpravou štěrkového lože ve vybraných úsecích v žst. Ostrava Vítkovice.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č.2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 402 083,13 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 16. 09. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla: 30. 09. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

17. září 2024	ŽST. Ostrava Vítkovice – výhybky č. 4,5,6,7 a staniční kolej č.4		7:00	18:00
--------------------------	---	--	------	-------

h) Místo realizace Díla (Staveniště): ŽST. Ostrava Vítkovice - staniční kolej č. 4, výhybky č. 4, 5, 6, 7 a přípoje v celkovém rozsahu plnění dle přílohy č.2

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: po dokončení díla

Datum: 21. 08. 2024

Vytvořil: