

**Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2022,  
č. 01PU-005734**

**D1 Oprava AB vozovky v km 342-354 P+L - TDI + BOZP**

Zeleně-doplňní účastník

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
<b>Tým správce stavby/asistenta správce stavby :</b>						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	2	10	20	x		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	4	18	72	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce				x	nepoužije se	
<b>specialisté :</b>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	3	5	15	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	3	8	24	x		
koordinátor BOZP	3	9	27	x		
<b>A) Celkem</b>					<b>CELKE</b>	
<b>B) Technická dozorčí správa :</b>						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi				x	nepoužije se	
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)				x	nepoužije se	
Asistent specialista geotechnika				x	nepoužije se	
Asistent specialista trubní vedení				x	nepoužije se	
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)				x	nepoužije se	
Asistent specialista protikorozní ochrany	1	13	13	x		
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	1	5	5	x		
<b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>					<b>CELKEI</b>	
<b>A) Celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>Celkem (bez DPH) :</b>						<b>1 597 000</b>

Poznámka:

- 1) Položky označené "NEPOUŽÍJE SE" nejsou součástí zakázky
- 2) V pozici *Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi* je zahrnuta činnost experta posuzujícího projektovou dokumentaci a specialisty na přejímky OK.