
Smlouva o zpracováni a projednáni projektové dokumentace na akci
SPgŠ Boskovice - ,,výstavba nových prostor pro vzděláváni"

1 Smluvní strany
1. OBjEDNATEL:

Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace
se sídlem: Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
zastoupená: Mgr. Leonou Valterovou, ředitelkou
IČO: 62073117
DIČ: neníplátce DPH
plátce DPH: ne
bankovní spojení: 153403855/0300

(dále jen ,,Objednatel")

a

2. ZHOTOVITEL:

ERPLAN s.r.o.
se sídlem: U Borové 69, 58001 Havlíčkův Brod
zastoupená: Ing. Dušanem Lošonským nebo Ing. Milanem OpHštilem
IČO: 08082308
DIČ: CZ08082308
plátce DPH: Ano
právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod

sp.zn. C 43714
bankovní spojení: 9253952/0800

(dále jen ,,Zhotoviteľ')

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen ,,smluvní strany" a jednotlivě jako ,,smluvní strana")

uzavřely v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") s přihlédnutím k § 2358 a násl., § 2586 a násl. Občanského
zákoníku, podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,Stavební zákon") a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,Autorský zákon"), tuto Smlouvu o zpracován' a projednán' projektové dokumentace na akc' SPgŠ
Boskovice - ,,výstavba nových prostor pro vzdělávání" (dále jen ,,smlouva").

2 Úvodní ustanoveni

2.1 Smlouva je uzavřena na základě výsledků zjednodušeného podlimitního řÍzení veřejné zakázky
zadávané v souladu s § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek, ve znění
pozdějš'ch předp'sů (dále jen ,,ZZVZ"), pod názvem SPgŠ Boskov'ce ,,výstavba nových prostor



pro vzdělávání" - Projektová dokumentace (dále jen ,,Veřejná zakázka" nebo ,,Zadávací
ř/zen/"). jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami
Veřejné zakázky a v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou v Zadávacím řÍzení.

2.2 Objednatel bude realizovat investiční akci, spočívajÍcÍ ve výstavbě nových prostor pro vzdělávání
na adrese Komenského 343/5, 680 11 Boskovice (dále jen ,,investiční akce"). Celkové realizační
náklady investiční akce jsou odhadnuty na 43 687 500 KČ bez DPH. Realizace investiční akce
bude na základě projektu SPgŠ Boskovice ,,výstavba nových prostor pro vzdělávání"
spolufinancována z Modernizačního fondu v rámci programu Energetická účinnost ve veřejných
budovách a infrastruktuře (ENERGOv), číslo výzvy ModF - ENERGOv 3/2023 - ModF -
EN ERGOV_3, číslo žádosti 7236300030. Záměrem investiční akce je vytvořit nové prostory pro
třídy, které si škola doposud z důvodu chybějÍcÍch ploch pro výuku musela pronajímat
u externích subjektů. lnvestičníakce bude naplánována tak, aby co nejméně zasáhla do běžného
provozu školy.

2.3 Účelem smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočÍvajÍcÍ v zIskánI stavebního povolení,
projektové dokumentace v takových stupních a dalších souvisejÍcÍch plnění v této smlouvě,
které jsou nezbytné či Objednatelem požadované pro realizaci investiční akce tak, aby
výsledkem byla stavba splňujÍcÍ požadavky Objednatele a poskytovatele dotace.

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění dle této smlouvy, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Veřejné
zakázky, a že disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci plnění za dohodnutou cenu uvedenou v článku 5. této smlouvy, a to rovněž ve vazbě
na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky.

2.5 Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele k provedení níže specifikovaného díla na svůj náklad
a nebezpečí a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele Objednateli za
podmínek sjednaných touto smlouvou (dále jen ,,d//o"); předmětem této smlouvy je též závazek
Objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.6 Zhotovitel provede dílo spočívajÍcÍ v kom plexním odborném zpracování projektové
dokumentace v rozsahu vymezeném touto smlouvou a provedení souvisejÍcÍch činností podle:

2.6.1 projektové dokumentace pro společné povolení s názvem ,,výstavba nových prostor pro
vzdělávání SPgŠ Boskovice", zpracované společností AiD team a s , IČO: 04270100, se sídlem
Netroufalky 797/7, Bohunice, 625 00 Brno, hlavníinženýr projektu Ing. arch. jiří Babánek (dále
jen ,,projektová dokumentace"),

2.6.2 odborného posudku ,,Zoologické posouzení Opatření v rámci prevence kolizí ptáků
s transparentními a reflexními materiály projektu Přístavby SPgS Boskovice, Komenského
343/5", vypracovaného Ing. Václavem Práškem, Ph.D. dne 15. 12. 2023 (dále jen ,,Zoologické
posouzení"),

2.6.3 energetického posudku s názvem ,,výstavba nových prostor pro vzdělání", zpracovaného
společností CEVRE Consultants s.r.o., lČO:047 53 577, se sídlem: Komenského 343/5, 680 11
Boskovice (dále jen ,,Energetický posudek"),

2.6.4 Průkazu energetické náročnosti budovy, zpracovaného společností CEVRE Consultants s.r.ro.,
IČO 620 73 117, se sídlem Komenského 345/5, 680 11 Boskovice (dále jen ,,PENB").

2.7 projektová dokumentace, Zoologické posouzení, Energetický posudek a PENB byly poskytnuty
Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy v rámci Zadávacího řÍzení.

2.8 Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedení díla spočÍvajÍcího zejména z dňčích částí
plnění:
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a) výkon inženýrské činnosti směřujÍcÍ k vydáni pravomocného rozhodnuti o povoleni záměru
stavby a všech případných souvisejÍcÍch povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek (které
zadavatel ještě nemá k dispozici) dle zpracované projektové dokumentace, spočÍvajÍcÍ
v zastupován° Objednatele v j"ž prob°haj°c°m ř°zen° na základě ,,Žádost' o vydán' společného
povolení", které zadavatel podal na MěÚ Boskovice - odbor výstavby a ÚP dne 6. 10. 2023
dále jen ,,Žádost o vydání společného povolení" tedy ve stavebním řÍzení v rozsahu dle
příslušných ustanovení Stavebního zákona, jenž bude spočívat v přípravě veškerých
nezbytných dokumentů (vC. případných změn v projektové dokumentaci stavby) a podkladů
týkajÍcÍch se architektonického řešení pro příslušné řÍzení a dále v účasti na veškerých
jednáních před dotčenými správními orgány a zajištění souhlasných stanovisek těchto
dotčených orgánů ve vztahu k realizaci stavby, výstupem této činnosti bude pravomocné
rozhodnutí o povolení záměru stavby. Ládost o vydání společného povolení byla Lhotoviteli
poskytnuta v rámci zadávacího řÍzení;

b) úhrada poplatků spojených s vydáním povolení dle písm. a);

C) vypracováni projektové dokumentace pro prováděni stavby včetně podrobného soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění - položkový rozpočet,
(dále též jen ,,PDPS"), a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů
a stanovisek, vztahujÍcÍ se svým obsahem k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona,
ve znění pozdějších předpisů, které budou dokumentaci staveb upravovat v době plnění
Veřejné zakázky, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP"), nařÍzení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů a platných relevantních technických norem, jejichž závaznost smluvní
strany tímto sjednávají; vypracování POPS bude provedeno v souladu s požadavky
Objednatele, které jsou specifikovány v příloze č. 2 této smlouvy;

d) poskytnuti výhradní licence Objednateli k užití hmotného zachycení POPS
a harmonogramu za podmínek uvedených v ČI. 105. této smlouvy;

e) poskytnuti součinnosti při zadáváni veřejné zakázky na stavbu, spočívajÍcÍ zejména při
přípravě zadávací dokumentace, v účasti na prohlídce místa plnění, ve zpracování návrhů
odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dodavatelů, které se budou
vztahovat k POPS a případné navazujÍcÍ doplnění či zpřesnění zpracované POPS, ve spolupráci
se zadavatelem při posouzení splnění podmínek účasti účastníků zadávacího řÍzení
a posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny'; blíže viz příloha č. 3 této smlouvy;

f) výkon činnosti autorského dozoru projektanta při realizaci stavby v souladu s požadavky
uvedenými v příloze č. 4 této smlouvy.

2.9 POPS včetně rozpočtu a výkazu výměr bude vyhotovena v 4 vyhotoveních v listinné podobě
a 1vyhotoveních v elektronické podobě a předán na flash disku/CD/DVD. výkresová část bude
zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc
nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové
rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.bpc.

'viz § 113 ZZVZ
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2.10 Společně s dílem vymezeným v odst. 2.8. této smlouvy jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré
ostatní dodávky, služby a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru
s předmětem díla souvisejí a které jsou - dle odborného posouzení Zhotovitele - nezbytné pro
řádné užÍvání a funkčnost díla.

3 Termin plněni

3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dňčí části předmětu plnění takto:

3.1.1 Doba plnění výkon inženýrské činnosti směřujÍcÍ k vydáni pravomocného rozhodnuti
o povoleni záměru dle této smlouvy se sjednává takto:

a) seznámeníse s Projektovou dokumentacía zahájení úkonů k vydánívšech stanovisek pro
podání žádosti o vydání záměru - nejpozději do 30 dnů od účinnosti této smlouvy;

b) zIskánI závazných stanovisek příslušných orgánu k dané věci, které zadavatel ještě nemá
k d'spoz'c' a jej'ch doložen' je třeba k j'ž prob'haj'c'mu ř'zen' na základě ,,Žádost' o vydán'
společného povolení", které zadavatel podal na MěÚ Boskovice - odbor výstavby a ÚP.
Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby rozhodnutí o povolení záměru bylo vydáno bez
zbytečného odkladu dle Stavebního zákona;

C) dokončení plněnívýkonu inženýrské činnosti za účelem vydání pravomocného rozhodnutí
o povolení záměru: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné rozhodnutí o povolení
záměru a ověřené projektové dokumentace do 3 pracovních dnů ode dne právní moci
rozhodnutí o povolení záměru.

3.1.2 Doba plnění vypracováni PDPS dle této smlouvy se sjednává takto:

a) zahájení: ode dne vydání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru;

b) předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je povinen předat návrh POPS (v jednom
listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku) Objednateli
k připomínkám nejpozději do 90 kalendářních dnů od právní moci rozhodnutí o povolení
záměru. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu POPS nejpozději do 10
kalendářních dnů od obdržení návrhu POPS;

C) dokončení vypracování POPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu
POPS a předá Objednateli upravenou POPS nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne
obdržení připomínek Objednatele k návrhu POPS.

3.1.3 Zhotovitel poskytne výhradní licenci dle této smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků
činnosti Zhotovitele k vypracování POPS Objednateli ode dne dokončení vypracování POPS;
tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství
Zhotovitele.

3.1.4 Doba plnění poskytnuti součinnosti při zadáváni veřejné zakázky na stavbu se sjednává takto
od zahájení prací na zadávacích podmínkách do zadání veřejné zakázky na stavbu na výzvu
Objednatele.

3.1.5 Doba plnění poskytnutí výkonu činnosti autorského dozoru projektanta dle této smlouvy se
sjednává takto:

a) zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště stavby dle smluvního
ujednání mezi zhotovitelem stavby a Objednatelem;

b) dokončení: nejpozději ke dni předání zprávy k vyhodnocení realizace stavby a souladu
zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací nebo závěrečné zprávy
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k závěrečnému vyhodnocení stavby ke dni ukončení zkušebního provozu, pokud bude
zkušební provoz stavby realizován.

3.2 Dnem dokončení se rozumí den předání dňčích částí předmětu plnění bez jakýchkoli vad
Objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu. Podmínkou
předání díla nebo části díla je předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran, tj.
dílo se předává protokolárně oproti podpisu obou smluvních stran.

4 Místo plněni

4.1 Místem předání díla dle Smlouvy je sídlo Objednatele.

4.2 Místem poskytování výkonu dozoru projektanta je místo realizace stavby definované
v projektové dokumentaci.

5 Cena za dílo

5.1 Cena za provedení díla (poskytnutí všech částí díla Zhotovitelem) dle smlouvy (dále také jen
,,Cena") je sjednána na základě nabídky Zhotovitele a skládá se z nás|edujÍcÍch částí:

a) výkon inženýrské činnosti směřujÍcÍ k vydáni pravomocného rozhodnuti o povoleni
zameru

Cen bez DPH: ]912 000,00 KČ

DPH: 191 520,00 KČ

Cena s DPH: 1 103 520,00 KČ

b) Vypracováni PDPS, vC. rozpočtu a výkazu výměr a poskytnutí výhradní licence

Cena bez DPH: 957 000,00 KČ

DPH: 204 750,00 KČ

Cena s DPH: 1 179 750,00 KČ

C) Poskytnuti součinnosti při zadáváni veřejné zakázky na stavbu

Cena bez DPH 15 000, 00 KČ

DPH: 3 150,00 KČ

Cena s DPH 18 150,00 KČ

d) jednotková cena za 1 hodinu výkonu činnosti autorského dozoru projektanta

Cena bez DPH 850, 00

DPH: 178,50 KČ

Cena s DPH
1 028,50KČ

e) Cena za poskytnutí části plnění výkon dozoru projektanta za předpokladu výkonu v rozsahu 100
hodin.
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Cena bez DPH 85 000,00 KČ

DPH: 17 850,00 KČ

Cena s DPH
102 850, 00KČ

f) Celková cena

Cena bez DPH 1 987 000,00 KČ

DPH: 417 270,00 KČ

Cena s DPH 2 404 270,00 KČ

102.1 Uvedené ceny za dňčí plněníi jednotkové ceny jsou sjednány jako ceny pevné a úplné, přičemž
obsahují veškeré náklady Zhotovitele na jejich řádnou realizaci, vC. nákladů na dopravu,
správních poplatků atd. Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí
Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle smlouvy k hmotnému zachycení
výsledků činnosti Zhotovitele dle smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají,
že ceny nebudou ovlivněny jakýmkoli kohsání cen, včetně inflace a kursových změn.

102.2 Změna cen je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to
o částku odpovídajÍcÍ zvýšení nebo snížení sazby DPH.

103 Platební podmínky

103.1 Zhotovitel je oprávněn Cenu za poskytnutí dňčích plnění dle této smlouvy fakturovat takto:

a) po vydání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru,

b) po předání POPS a převzetí Objednatelem,

C) po ukončení zadávacího řÍzení na stavbu,

d) po předání zprávy k vyhodnocení realizace stavby a souladu zhotovené stavby s ověřenou
projektovou dokumentací nebo závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení stavby ke
dni ukončení zkušebního provozu, pokud bude zkušební provoz stavby realizován.

103.2 Pro výkon činnosti dozoru projektanta platí znění odstavců 103.2 až 103.4. Ve sjednané
jednotkové ceně za výkon činnosti dozoru projektanta dle předchozího článku jsou zahrnuty
veškeré náklady Zhotovitele spojené s výkonem činnosti dozoru projektanta (dále také
,,autorský dozor"), a to včetně cestovních nákladů a jiných obdobných nákladů a doby strávené
cestou na kontrolní den či jiné jednání.

103.3 Odměna bude Zhotoviteli hrazena průběžně, na základě faktur vystavovaných vždy ke konci
příslušného kalendářního měsíce. Fakturace bude provedena dle soupisu vyúčtovaných hodin,
ze kterého bude zřejmý počet skutečně odpracovaných hodin a rozsah ostatních činností
autorského dozoru, a který bude podložen kopiemi příslušných listin prokazujÍcÍch oprávněnost
fakturace. výkaz takto odpracovaných hodin bude potvrzený projektovým manažerem
Objednatele a bude přílohou faktury.

103.4 Závěrečná faktura bude vystavena do 30 dnů po předání stavby Objednateli.

103.5 Faktury budou zasílány na adresu sídla Objednatele, případně elektronicky na e-mailovou
adresu uvedenou v příloze č. 1smlouvy; při zaslání elektronické faktury neníZhotovitel povinen
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zaslat i tištěnou fakturu. Objednatel se zavazuje uhradit faktury převodem na účet Zhotovitele
ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení sjednávají
smluvní strany den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.

103.6 Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak jsou neplatné a budou vráceny
Zhotoviteli k doplnění či opravě.

103.7 Kromě povinných náležitostí podle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen dále uvádět
v jednotlivých fakturách údaj: ,,Na realizaci byly poskytnuty finanční prostředky
z Modernizačního fondu v rámci programu Energetická účinnost ve veřejných budovách
a infrastruktuře (ENERGOv), číslo výzvy ModF - ENERGOv 3/2023 - ModF - ENERGOV 3 v rámci
projektu" SPgŠ Boskovice - ,,výstavba nových prostor pro vzděláván/": číslo žádosti
7236300030".

104 Práva a povinnosti

104.1 Při výkonu své činnosti dle smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou
péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla
zejména dodržet veškeré podmínky stanovené ve Stavebním zákoně, jako i souvisejÍcÍch
právních předpisech, které technické požadavky na stavby upravují v době realizace díla.

104.2 Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které
uskuteční za Objednatele při provádění díla dle této smlouvy.

104.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu
Objednatelem k plnění předmětu této smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit
při vynaložení odborné péče.

104.4 V případě, že Objednatel v zadávacím řÍzení na výběr zhotovitele stavby obdrží žádost
o vysvětlení zadávací dokumentace v části týkajIcI se díla, zavazuje se Zhotovitel spolupracovat
s Objednatelem na zpracování požadovaného vysvětlení zadávací dokumentace a požadované
vysvětlení doručit Objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla
Objednatelem doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

104.5 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět dílo dle smlouvy osobami, prostřednictvím
kterých v Zadávacím řÍzení prokázal technickou kvalifikaci a které jsou uvedené v příloze č. 1
této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze smlouvy
jiné osoby, než jsou uvedené v příloze č. 1 smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu
Objednatele. Tyto osoby musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel
v pozici zadavatele požadoval v Zadávacím řÍzení.

104.6 Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám.

104.7 Při výkonu činností autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu provádění stavebních prací
zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně lx za 7 dnů, nebo v termínech, jak budou
sděleny Zhotoviteli Objednatelem, nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou.

104.8 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo dle této smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit
Cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

104.9 Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti dle smlouvy písemnou
plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti Zhotovitele.
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104.10 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k provádění díla dle smlouvy, nezbytnou
součinnost, zejména přístup do objektu, poskytnout nezbytné podklady a informace pro řádné
a včasné splnění závazků Zhotovitele vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy.

104.11 Objednatel je oprávněn účastnit se jednání a porad organizovaných a sjednávaných
po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.

104.12 Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace
postupu
při zpracování díla (zejména POPS) za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků,
pokud tak neučiní. Předpokládaná frekvence výrobních výborů je jednou za dva týdny.

104.13 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle
NařÍzení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařÍzení (EU) č. 833/2014
o omezujÍcÍch opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícňm situaci na Ukrajině.
Poskytovatel se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také Poddodavatel,
který se na plnění z Rámcové dohody podíh z vÍce než 10 %.

105 Licenční ujednáni

105.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli na základě uzavřené smlouvy o dílo výhradní, neomezenou
a bezúplatnou licenci k užití veškerých složek tohoto díla, které budou v souladu s touto
smlouvou Objednateli předány, a to všemi způsoby předpokládanými Autorským zákonem
a v rozsahu vyplývajícň"n z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje Objednateli rovněž oprávnění
k případnému provedení úprav a změn díla (např. úprava dispozice, technického vybavení,
zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod. při zachování hodnoty díla) včetně
rozpracování díla do dalších stupňů projektové dokumentace (realizační dokumentace,
dokumentace skutečného provedení atd.). Objednatel není povinen dílo využít.

105.2 Zhotovitel - autor POPS je povinen se zdržet výkonu práva užít POPS v celém jejím rozsahu, tzn.,
že projektová dokumentace pro provádění stavby nebude Zhotovitelem poskytnuta jakýmkoliv
způsobem třetím osobám, rozmnožována, uveřejňována, ani z části užita jako podklad pro
zpracování jiné pops, a dále nebude zpracovávána bez souhlasu Objednatele do vyšších stupňů
a jiné obdobné případy.

105.3 Pro případ úmrtí či zániku Zhotovitele - autora POPS nepřechází práva a povinnosti na jeho
právní nástupce.

105.4 Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy.
K tomuto Zhotovitel dává výslovný souhlas.

106 Ukončeni smlouvy

106.1 Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či dalšími způsoby
předvídanými občanským zákoníkem.

106.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy
Zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele se považují zejména:

106.2.1 prod|eníZhotovite|e s poskytováním jednotlivých částí díla dle ČI. 3. této smlouvy delší než 30
dnů,

106.2.2 nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyp|ývajÍcÍ z licenčních ujednání dle ČI. 105. této
smlouvy,

8



106.2.3 pokud Zhotovitel postupuje při plnění způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu smlouvy

106.2.4 přestane-li Zhotovitel nebo poddodavatel, který se na plnění ze smlouvy podíh z vÍce než 10
%, splňovat podmínky dle NařÍzení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění
nařÍzení (EU) č. 833/2014 o omezujÍcÍch opatřeních vzhledem k činnostem Ruska
destabilizujícňm situaci na Ukrajině.

106.3 Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy
Objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení
Objednatele s úhradou faktury o vÍce než 60 dnů.

106.4 Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní
straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje,
včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

106.5 V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením Objednatele jsou povinnosti
obou stran následujícŕ

- Zhotovitel dokončí rozpracovanou část Díla, pokud Objednatel neurčí jinak;

- Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech dosud
provedených částí Díla na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

- Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.

107 Důvěrnost

107.1 Tato smlouva a veškeré informace a dokumenty s ní souvĹsejÍcÍ a z ní vyp|ývajÍcÍ mají důvěrný
charakter a jsou považovány za důvěrné (dále jako ,,důvěrné informace"). Strany se zavazují,
že nepoužijí ani nezpřÍstupní žádné osobě důvěrné informace, kterými disponují a vynaloží
veškeré úsilí, aby zabránily použití, zpřÍstupnění či využití důvěrných informacÍtřetími osobami.

107.2 Porušením této smlouvy není případ, kdy jsou určité důvěrné informace:

107.2.1 všeobecně známy veřejnosti, ovšem nikoliv z důvodu porušení této smlouvy;

107.2.2 v nezbytném rozsahu zpřístupněny při plnění závazků z této smlouvy třetím osobám (zejména
ve vztahu k orgánům veřejné správy za účelem vydání a nabytí příslušných rozhodnutí
a stanovisek);

107.2.3 v nezbytném rozsahu zpřístupněny členu orgánu či zaměstnanci smluvní strany, který
z povahy své funkce musí důvěrné informace mít;

107.2.4 sděleny propojeným osobám, auditorům nebo poradcům smluvních stran, avšak za podmínky
zachování důvěrnosti i ze strany těchto osob;

107.2.5 využity či zpřístupněny třetí osobě s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.

107.3 Porušením této smlouvy nenírovněž případ, kdy je tato smlouva zpřístupněna v důsledku plnění
zákonné povinnosti, ve vztahu, ke které neplatí ochrana důvěrnosti informací.

107.4 Důvěrné informace lze využít v rámci sporů mezi smluvními stranami v příslušných soudních
řÍzeních. Dále se připouští použití důvěrných informací v obraně proti nepravdivým nebo
zkresleným tvrzením druhé smluvní strany nebo třetích osob.
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108 Doručováni, kontaktní údaje

108.1 Každá zpráva, oznámení, žádost či jiné sdělení podle této smlouvy musí být učiněno písemně,
musí být podepsáno smluvní stranou, která sdělení činí a musí být doručeno příslušné smluvní
straně na adresu uvedenou v Příloze č. 1 (včetně použití kurýrních služeb), doporučeným
psaním s dodejkou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky smluvní
strany. V případě osobního doručení je současně smluvní strana, která sdělení zasílá, povinna ji
poslat prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu příslušné smluvní strany uvedenou
v článku, aniž by se tím zpráva považovala za doručenou.

108.2 Doručovací adresy smluvních stran a kontakty jsou uvedeny v příloze č. 1této smlouvy.

108.3 Smluvní strany se zavazují neprodleně si písemně sdělit změny jakýchkoliv doručovacích údajů
a kontaktních osob uvedených v příloze č. 1této smlouvy. Oznámení změny doručovacích údajů
způsobem podle odst. 108.1. tohoto článku smlouvy nezakládá povinnost Stran uzavřít dodatek
k této smlouvě.

109 pojištěni

109.1 Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při
výkonu činnosti dle smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 2 500 000
kč. pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání
závazků z této smlouvy vyp|ývajÍcÍch. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty
v Ceně.

109.2 Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy dle předchozího odstavce
je Zhotovitel na žádost Objednatele povinen předložit nejpozději do 5 dnů od výzvy
Objednatele.

109.3 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události souvĹsejÍcÍ s poskytováním plnění dle
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čÍmž není dotčena odpovědnost Zhotovitele
uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny
z pojistné smlouvy.

110 Odpovědnost za vady a záruky

110.1 Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož i hmotné
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele budou ke dni převzetí díla bez vad, v odborné kvalitě
a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Dílo má vady, jestliže jeho zpracování
neodpovídá smlouvě, požadavkům nebo pokynům Objednatele dle smlouvy nebo jestliže je
POPS neúplná tak, že z důvodu její neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu smlouvy.
Za vadu plnění smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického
řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým
a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné
k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny
rozsahu stavebních prací proti stavu předpokládanému v POPS.

110.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli na vypracovanou POPS záruku po dobu 60 měsíců (dále jen
,,Záruční doba") ode dne převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků činností
Zhotovitele dle smlouvy.
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110.3 Vady zjištěné po předání a převzetí POPS, nejpozději však do uplynutí Záruční doby, je
Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady
zjistí. v reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

110.4 Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu Záruční doby odstranit
do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

110.5 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 10 dní ode dne doručenÍoznámení o vadách
či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním
reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu na náklady
Zhotovitele. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle
tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní
pokuty dle ČI. 111. této smlouvy.

110.6 Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou v příčinné
souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností
Zhotovitele dle této smlouvy.

110.7 Škodou dle předchozích odstavců se též rozumí škoda vzniklá Objednateli ve formě nákladů
vynaložených na realizaci stavebních prací, nepředpokládaných soupisem stavebních prací,
dodávek a služeb, jež je součástí POPS, v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami výsledků
tvůrčíčinnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycenívýsledků činnosti Zhotovitele dle smlouvy.

110.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů
poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle smlouvy a k výkonu autorského dozoru
v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů
zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich
použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace stavebních prací, jež
Zhotovitel v době zpracování POPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče.

111 Sankce, odstoupeni od smlouvy

111.1 Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky v KČ bez DPH, a to za každý i započatý den
prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.

111.2 Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením nebo s ukončením poskytování jednotlivých částídňa
dle ČI. 3. této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši
1 000,- kč, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou
smluvní pokutu zaplatit.

111.3 Nesplní4i Zhotovitel včas svůj závazek řádně odstranit Objednatelem uplatněné vady
dle smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
1 000,- kč, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří
odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu,
a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.

111.4 V případě porušení povinností při výkonu činnosti autorského dozoru je Objednatel oprávněn
požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- kč za každý jednotlivý případ
porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.

111.5 V případě porušení povinností při poskytnutí součinnosti při zadáváníveřejné zakázky na stavbu
je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- KČ
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.

11



111.6 Nesplní4i Zhotovitel svou povinnost změnit v průběhu trvání této smlouvy osobu, jejímž
prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost pouze po předchozím písemném souhlasu
Objednatele za podmínek dle odst. 104.5. této smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000,- KČ za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele,
a toi opakovaně.

111.7 Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty v případě porušení
povinnosti dle odst. 113.2. nebo 113.3. této smlouvy, tj. v případě porušování sociálních
aspektů,
ve výši 1 000,- kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně.

111.8 Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- kč za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 113.4. této smlouvy zajistit stejnou
dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. 103.5. této smlouvy
a/nebo povinnosti provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně.

111.9 V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle ČI. 109. této
smlouvy po celou dobu výkonu činnosti dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- kč za každý započatý měsíc, v němž nebude mít
uzavřenou pojistnou smlouvu.

111.10 Přestane-li Zhotovitel splňovat povinnost podle odst. 104.13. této smlouvy, je povinen uhradit
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 250 000,- KČ.

111.11 Zaplacením smluvních pokut dle smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody
vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele.

111.12 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží
od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, která
bude obsahovat jejich vyčÍs|ení.

112 Osobní údaje

112.1 Smluvní strany berou na vědomí, že pokud dojde v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy
k předání l poskytnutí osobních údajů druhé smluvní straně, jsou smluvní strany povinny:

a) zajistit povinnost mlčenlivosti osob oprávněných k nakládání s poskytnutými osobními
údaji;

b) zajistit bezpečnost poskytnutých osobních údajů;

C) nakládat s poskytnutými osobními údaji pouze za účelem a po dobu nezbytnou k plnění
předmětu této smlouvy, a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracovánÍosobních
údajů a s nařízenň"n Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,GDPR").

112.2 Smluvní strany se výslovně dohodly, že osobní údaje předané l poskytnuté v souvislosti
s plněním předmětu smlouvy dále neposkytnou třetím stranám dle ČI. 4 odst. 10 GDPR, ledaže
by se jednalo o žádost oprávněného subjektu.

112.3 Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud dojde
v souvislosti s plněním předmětu smlouvy k předání l poskytnutí osobních údajů druhé smluvní
straně, je každá ze smluvních stran v pozici příjemce dle ČI. 4 odst. 9 GDPR.

113 Sociálni a environmentálnI odpovědnost, inovace
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113.1 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu
s mezinárodními úmluvami týkajÍcÍch se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.

113.2 Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy bude dbát o dodržovánídůstojných
pracovních podmínek svých zaměstnanců, resp. všech osob, které se na plnění předmětu
smlouvy podňejí, dodržováním pracovněprávních práv a povinností, mj. pravidel odměňování,
pracovní doby a doby odpočinku, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména že bude:

113.2.1 plnění zakázky zajišťovat zaměstnanci s řádně uzavřenými pracovními smlouvami, resp.
dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr;

113.2.2 ve vztahu k zaměstnancům důsledně dodržovat pracovněprávní práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ
z obecně závazných právních předpisů a smluv, zejména vytvářet slušné a důstojné pracovní
podmínky, dbát na bezpečnost a o ochranu zdraví zaměstnanců při práci, dodržovat pravidla
pro stanovování pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, zajišťovat
vedení zaměstnanců v příslušných registrech (např. v registru pojištěnců České správy
sociálního zabezpečení), zajišťovat u zaměstnanců příslušná povolení k pobytu v České
republice;

113.2.3 zaměstnancům poskytovat odměnu v souladu s právní úpravou odměňování
v pracovněprávních vztazích včetně výplaty ve výplatním termínu a rovněž odpovídajÍcÍ
odměnu (příplatek) za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.;

113.2.4 na výzvu Objednatele za účelem kontroly předkládat (či zajišťovat předložení) příslušné
doklady (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv a dokladu o vyplacení mzdy,
dokladu o provedených platbách poddodavateli), a to bez zbytečného odkladu od výzvy,
nejpozději však do 2 pracovních dnů;

113.2.5 umožňovat Objednateli kontrolu výše uvedených důstojných pracovních podmínek svých
zaměstnanců a poskytovat nezbytnou součinnost Objednateli k jejímu provedení;

113.2.6 oznamovat Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (např.
Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí)
zahájeno řÍzení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednánív tomto odstavci, a k
němuž došlo při plněnítéto smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to nejpozději do 10 dnů ode dne
doručení oznámení o zahájení řÍzení;

113.2.7 předávat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řÍzení dle odst. 113.2.6. tohoto
článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí;

113.2.8 v případě, že Zhotovitel či jeho poddodavatel bude v rámci řÍzení zahájeného dle odst. 113.2.6.
tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného
obdobného protiprávního jednání, bude Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření
a o těchto opatřeních písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po
dohodě s Objednatelem.

113.3 Zhotovitel smluvně zaváže případné poddodavatele k dodržování stejných nebo lepších práv,
která jsou uvedena v předchozím odst. 113.2. smlouvy, ve vztahu k jejich zaměstnancům.
Takovou smlouvu předloží na základě žádosti k nahlédnutí Objednateli.

113.4 Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je
stanovena v odst. 103.5. této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým
poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své
poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je
oprávněn kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to formou vyžádání si
relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a
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Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů
od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených
povinností.

113.5 Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovaci. Zhotovitel se
v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkajIcI se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy souvĹsejÍcÍ s ochranou životního
prostředí.

114 Závěrečná ustanoveni

114.1 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z této smlouvy
třetí osobě.

114.2 Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy.

114.3 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a Stavebního zákona a jejich
prováděcích předpisů.

114.4 Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

114.5 Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude
dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně
a místně příslušným soudem v České republice.

114.6 Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805
Občanského zákoníku.

114.7 Tato smlouva podléhá uveřejněnídle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o registru smluv"). Zhotovitel s uveřejněním smlouvy
v registru smluv výslovně souhlasí, přičemž smlouvu zasílá k uveřejnění Objednatel.

114.8 Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv, a to v souladu s § 6 Zákona o registru smluv.

114.9 Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachyceno výše.

114.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1- Kontaktní údaje smluvních stran
Příloha č. 2 - Požadavky na vypracování POPS
Příloha č. 3 - Obsah součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řÍzení na realizaci stavby
Příloha č. 4 - Obsah činností autorského dozoru
Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů
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V Boskovicích dne V Havlíčkově Brodě

Objednatel: Mgr. Digitálněpodepsal Mgr.
Leona ValterováLeona D,tum,

Valterová ::704í:891,902'00'

Zhotovitel:

Ing. Digitálně
V podepsal Ing.Dušan Dušan Lošonský

Lošonsk ::::í13

ry 10:11:24 +02'00'

Střední pedagogická škola Boskovice, ERPLAN s.r.o.

příspěvková organizace

Mgr. Leonou Valterová Ing. Dušan Lošonský

ředitelka jednatel
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Příloha č. 1 - Kontaktní údaje smluvních stran

Objednatel:

Název:

Adresa:

Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace

Komenského 5, 680 11 Boskovice

Osoba pověřená jednat v záležitostech souvisejÍcÍch s touto smlouvou:

Komenského 5, 680 11 Boskovice

Telefon: + 420 702 263 987

E-mail: reditel@spgs-bce.cz

E-mail pro zasňání elektronických faktur: reditel@spgs-bce.cz

Zhotovitel:

Název:

Adresa:

ID datové schránky:

ERPLAN s.r.o.

U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

3yw3gef

Osoba pověřená jednat v záležitostech souvisejÍcÍch s touto smlouvou:

Ing. Dušan Lošonský

Telefon: + 420 605 546 273

E-mail: dusan.losonsky@roneli.cz

Hlavní projektant:

Ing. Milan OpKštil

Telefon: + 420 602 408 294

E-mail: mi|an.op|isti|@rone|i.cz
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Příloha č. 2 - Požadavky na vypracováni PDPS

V rámci vypracování POPS je Zhotovitel povinen splnit zejména nás|edujÍcÍ požadavky:

1. projektová dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena pod názvem SPgS Boskovice -
,,výstavba nových prostor pro vzdě/áván/ ";

2. výkresová i textová část POPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

3. výkresová dokumentace, její změny a doplňky budou opatřeny minimálně názvem akce,
uvedením Objednatele a Zhotovitele, číslem zakázky Zhotovitele a číslem smlouvy Objednatele
(u veškerých popisových rámečků v PO), podpisem odpovědného projektanta dle této smlouvy
vC. razítka autorizované osoby, datem zpracování dokumentace, popř. číslem změny a novým
datem;

4. do zpracování POPS budou zahrnuty závěry z odborného posudku ,,Zoologické posouzení
Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály projektu
Přístavby SPgS Boskovice, Komenského 343/5", vypracovaným Ing. Václavem Práškem, Ph.D., dne
15. 12. 2023, která byl poskytnut Zhotoviteli v rámci zadávacího řÍzení;

5. při zpracování POPS bude reflektován požadavek Objednatele na snižování produkce odpadu,
jeho ekologickou likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
případně využití odpadních stavebních materiálů na recyklaci;

6. vypracování podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěného
na jednotlivé provozní soubory, zahrnujÍcÍho rovněž vedlejší a ostatní náklady;

7. vypracování oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet
s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných velkoobjemových položek
s rozpisem obsahu;

8. vypracování zásad organizace výstavby (technické zprávy, harmonogramy prací, ...); návrh
harmonogramu stavebních prací bude vypracován s ohledem na provoz Objednatele tak, aby byla
co nejméně narušena běžná výuka v budově školy;

9. vypracování plánu BOZP dle Zákona o zajištění dalších podmínek BOZP, dle pokynů Objednatele;

10. POPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti
vyžadované zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1
ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo
nebo nepřímo zaručovaly konkurenčnívýhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské
soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby
zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky).
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Příloha č. 3 - Obsah součinnosti při připravě a realizaci zadávacího řIzeni na realizaci stavby

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při přípravě a realizaci Zadávacího řÍzení na
zhotovitele stavby. V rámci této součinnosti je Zhotovitel povinen vykonávat zejména nás|edujÍcÍ
činnosti:

1. spolupracovat s Objednatelem při zpracování zadávací dokumentace, zejména technických
podmínek plnění;

2. spolupracovat s Objednatelem při zpracování vysvětlení, doplnění či změny zadávací
dokumentace týkajIcI se technických podmínek plnění v průběhu zadávacího řÍzení; v případě, že
Objednatel v zadávacím řÍzení obdrží žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v části týkajIcI se
díla dle této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel spolupracovat s Objednatelem na zpracování
požadovaného vysvětlení zadávací dokumentace a návrh požadovaného vysvětlení doručit
Objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla Objednatelem doručena žádost
o vysvětlení zadávací dokumentace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;

3. spolupracovat s Objednatelem při posuzování a hodnocení nabídek, zejména při kontrole souladu
nabídek s technickými podmínkami, posouzení splnění kvalifikace účastníků zadávacího řÍzení,
posouzení případné mimořádně nízké nabídkové ceny za realizaci veřejné zakázky;

4. podílet se na zpracování návrhu žádosti o vysvětlení nabídky v případě nejasností v technické
specifikaci, kvalifikaci účastníků zadávacího řÍzení či v případě mimořádně nízké nabídkové ceny,
odůvodnění vyloučení účastníka zadávacího řÍzení pro nesplnění technických podmínek,
kvalifikace, či z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny.
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Příloha č. 4 - Obsah činnosti autorského dozoru

V rámci výkonu činnosti autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. nás|edujÍcÍ činnosti:

1. postupuje při plnění činnostívýkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem nebo
jím určenou osobou;

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti
známé v době předávání staveniště odpovÍdají předpokladům, podle kterých byla vypracována
projektová dokumentace;

3. dohhží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situacístavby,

4. účastní se veřejnoprávních řÍzení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost
s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti
Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů);

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě
odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna
plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné
odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala
příslušným právním předpisům a technickým normám, např. Stavebnímu zákonu atd.;

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované zhotovitelem
stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby) a zpracovatelem
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace
stavby;

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajÍcÍch ve fázi realizační
přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek;

9. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace;

10. dohhží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řÍzení
a vykonává dohled nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro prováděnístavby, která
je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu
k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí
vykonávat přÍs|ušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.);

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby
i v souvislosti s ověřováním splnění cIlů projektu;

12. účastní se kontrolních dnů stavby a výrobních výborů stavby;

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby (základová spára,
základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.);

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu
přípravy a realizace stavby až do vydání kolaudačního rozhodnutí s užívánň"n stavby, které by
mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na prováděnístavby podle
schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního
rozhodnutí s užívánň"n stavby, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto
změny;

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby;
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16. aktivně se účastní přebÍrání stavby od zhotovitele stavby Objednatelem a při kontrole odstranění
závad zjištěných při přebÍrání stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní
samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby Objednatelem či jeho
technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad
a nedodělků a jeho předání Objednateli;

17. aktivně se účastní procesu kolaudace stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby
v rozsahu dle předchozího odstavce;

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky
nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve
stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich;

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací projektové
dokumentaci pro provádění stavby;

20. poskytuje součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany
kontrolních orgánů, zejména auditních orgánů, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Centra regionálního rozvoje, Národního fondu,
Evropského úřadu pro potÍrání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy;

21. o souladu zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací v průběhu zhotovování
stavby vyhotoví Zhotovitel

a) průběžné měsÍční zprávy, a to vždy ve dvou vyhotoveních v listinné podobě o stavu
k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž bude stavba zhotovována, a to nejpozději do
5 dnů po up|ynutÍka|endářního měsíce;

b) zprávu k vyhodnocení realizace stavby a souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou
dokumentací; tuto zprávu předloží Objednateli nejpozději ke dni vydání kolaudačního
rozhodnutí nebo ke dni protokolárního předání a převzetí stavby dle smluvního ujednání mezi
zhotovitelem stavby a Objednatelem, podle toho, který z úkonů bude učiněn později a

C) závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení stavby a předložení Objednateli ke dni
ukončení zkušebního provozu stavby, pokud bude zkušební provoz realizován.
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Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů vC. rozsahu jejich plněni (pokud existuji)

Seznam poddodavatelů

Obchodní firma, sídlo a identifikační
Pol. V, Specifikace plneni poskytovaného poddodavatelem

cislo poddodavatele

GB - geodezie, spol. s r.o.

1. Dr. Svěráka 2065/13, 680 01 Boskovice Geodetické práce

lČ: 26271044

2.

3.

4.

5.
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