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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
(TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA) 

Číslo smlouvy příkazce Sml 0187/2024 

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 

Město Milevsko 

se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 

IČO: 00249831, DIČ: CZ00249831 

zastoupené Ing. Michalem Hermou, vedoucím OISM, na základě pověření Rady města Milevska, usnesení 

č. 67/22 ze dne 21. 2. 2022 

(dále jen „příkazce“) 

a 

WINGS CZ s.r.o. 

se sídlem Školní 2234/3,370 10 České Budějovice 

IČO: 28133676, DIČ: CZ28133676 

vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 19277 

zastoupená Ivo Čížkem, jednatelem 

(dále jen „příkazník“) 

Článek I. 

Úvodní ujednání 

1.1. Příkazce je stavebníkem staveb „Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center – Malá centra“ 

a „Snížení energetické náročnosti budovy KD-Milevsko “, které budou realizovány současně jedním 

zhotovitelem na základě jedné smlouvy o dílo, (dále jen „stavba“). Stavba bude financována z roz-

počtu města a investiční dotace Ministerstva kultury ze státního rozpočtu ČR a bude prováděna sta-

vebním podnikatelem. 

1.2. Stavba a povinnosti zhotovitele stavby jsou popsány zejména v následujících dokumentech: 

a) projektová dokumentace – DPS – ke stavbě „Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center – 

Malá centra“ zpracovaná Ing. Janem Šlechtou, IČO: 11324180 v červenci 2023, 

b) projektová dokumentace – DPS – ke stavbě „Snížení energetické náročnosti budovy KD – Milevsko“ 

zpracovaná Ing. Janem Šlechtou, IČO: 11324180 v květnu 2024 (projektové dokumentace uvedené 

v písm. a/ a b/ dále společně jen „projektová dokumentace“), 

c) stavební povolení stavby „Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center – Malá centra“ vy-

dané Městským úřadem Milevsko, odborem regionálního rozvoje 4. 3. 2024 pod č. j. MM 

10480/2024 ORR/Ko (dále jen „povolení stavby“), 

d) stavební povolení stavby „Stavební úpravy – kulturní dům Milevsko, Snížení energetické náročnosti 

budovy domu kultury, Nádražní č.p.946, 399 01 Milevsko“ vydané Městským úřadem Milevsko, 

odborem regionálního rozvoje 15. 5. 2020 pod č.j. MM 31255/202/ORR/Bo (realizována bude jen 
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část „Snížení energetické náročnosti budovy), (stavební povolení uvedená v písm. c/ a d/ společně 

dále jen „povolení stavby“), 

e) smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem stavby (bude teprve uzavřena a příkazníkovi poté bez-

odkladně předložena), (dále jen „smlouva o dílo“). 

1.3. Příkazce se zavazuje předávat příkazníkovi bez zbytečného odkladu veškeré dokumenty potřebné pro 

plnění této smlouvy příkazníkem a příkazník se zavazuje se s nimi bez zbytečného odkladu podrobně 

seznámit. 

1.4. Příkazník prohlašuje, že disponuje předepsanou autorizací, odbornými znalostmi a kapacitami po-

třebnými k poskytování plnění dle této smlouvy. 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Příkazník se touto smlouvou zavazuje vykonávat pro příkazce technický dozor stavebníka ve smysl 

stavebního zákona nad stavbou uvedenou v článku I. této smlouvy a příkazce se zavazuje platit za to 

příkazníkovi sjednanou odměnu. 

2.2. Úkolem a účelem činnosti příkazníka je zejména dohled nad včasným a kvalitním provedením stavby 

v souladu s projektovou dokumentací, povolením stavby, smlouvou o dílo a právními předpisy.  

2.3. Příkazník se zavazuje provádět pro příkazce zejména následující činnosti: 

a) seznámení se s podklady, podle kterých bude stavba realizována; 

b) organizace a zajištění předání staveniště zhotoviteli stavby včetně vyhotovení protokolu o předání 

a převzetí staveniště a zápisu do stavebního deníku; 

c) přítomnost v místě stavby v průběhu její realizace 2×–3× týdně v potřebném rozsahu umožňujícím 

plynulé sledování průběhu stavby;  

d) odborný dohled nad prováděním stavby v souladu s projektovou dokumentací, povolením stavby, 

smlouvou o dílo a právními předpisy; 

e) organizace a řízení pravidelných kontrolních dnů na stavbě, zpravidla 1× týdně, jinak dle potřeby 

realizace a složitosti stavby, a pořizování zápisů z nich; 

f) kontrola kvality a kvantity prováděných prací a použitých materiálů; 

g) kontrola podkladů pro fakturaci ceny díla dle smlouvy o dílo; 

h) kontrola kvality prací a dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými; 

i) navrhování opatření k odstranění závad zjištěných při realizaci stavby; 

j) dohled na tím, zda zhotovitel vykonává předepsané zkoušky, revize apod., kontrola výsledků 

těchto zkoušek a dokladů o nich;  

k) kontrola vedení stavebního deníku v souladu se smlouvou o dílo a právními předpisy; 

l) spolupráce s dozorem projektanta a koordinátorem BOZP při plnění jejich úkolů; 
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m) kontrola podkladů pro změny smlouvy o dílo, případně i sjednávání změn smlouvy o dílo v rozsahu 

uvedeném ve smlouvě o dílo nebo v rozsahu, ve kterém k tomu příkazce příkazníka písemně po-

věřil; 

n) spolupráce se zhotovitelem stavby při provádění opatření k odvrácení škod při ohrožení stavby 

živelnými pohromami a haváriemi; 

o) informování příkazce o všech důležitých okolnostech stavby a součinnost při řešení sporných či 

nepředpokládaných záležitostí stavby;  

p) průběžná kontrola čistoty a pořádku na staveništi a na přilehlých plochách a komunikacích;  

q) kontrola úplnosti a věcné správnosti dokumentace skutečného provedení stavby, veškerých do-

kladů, geodetických zaměření, geometrických plánů a dalších dokladů, které doloží zhotovitel 

stavby k předání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí, včetně kontroly odstranění pří-

padných vad těchto dokladů; 

r) organizační zajištění přejímacího řízení, účast při předání a převzetí stavby, vypracování předáva-

cího protokolu vč. soupisu vad a nedodělků s nimž byla stavba převzata; 

s) kontrola odstraňování vad a nedodělků, s nimiž byla stavba převzata, ve sjednaných termínech 

a vyhotovení zápisu o jejich odstranění;  

t) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby po dokončení díla; 

u) průběžné pořizování fotodokumentace, případně videozáznamů, provádění díla, zejména se za-

měřením na zdokumentování těch částí stavby, které budou v dalším postupu zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými, a na zdokumentování důležitých stavebně-technických detailů a neočeká-

vaných událostí pro případ neshody se zhotovitelem stavby; jednotlivé záznamy budou opatřeny 

datem pořízení a budou součástí dokumentace, kterou příkazník předá při ukončení své činnosti 

příkazci. 

2.4. Některá oprávnění a činnosti příkazníka blíže upravuje smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem 

stavby, která je v tomto rozsahu pro příkazníka závazná. 

2.5. Součástí plnění příkazníka jsou i další činnosti, které jsou při výkonu technického dozoru stavebníka 

obvyklé a směřují k účelu uvedenému v odstavci 2.2. 

Článek III. 

Povinnosti příkazníka 

3.1. Příkazník se zavazuje při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, v souladu se zájmy pří-

kazce, touto smlouvou a závaznými právními předpisy. 

3.2. Příkazník je povinen se při plnění této smlouvy řídit pokyny příkazce. 

3.3. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny skutečnosti, které zjistí při plnění této smlouvy a které 

mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.  

3.4. Dá-li příkazce příkazníkovi nevhodné, neúplné, neúčelné pokyny nebo pokyny odporující obecně zá-

vazným právním předpisům, je příkazník povinen na tyto skutečnosti příkazce bezodkladně upozor-

nit, a to včetně podání vysvětlení, v čem nevhodnost, neúplnost, neúčelnost či protiprávnost spočívá. 

Bude-li příkazce na daných pokynech trvat, je příkazník povinen pokračovat v plnění příkazu a sou-

časně je oprávněn písemně požadovat po příkazci, aby setrvání na původních pokynech příkazníkovi 

písemně potvrdil.  
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3.5. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit pouze v případě, je-li to nezbytně nutné v zájmu pří-

kazce a příkazník nemůže včas získat souhlas příkazce. O tom, že se příkazník odchýlil od pokynů pří-

kazce, je příkazník povinen příkazce bezodkladně vyrozumět.  

3.6. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti dle této smlouvy osobně, popř. prostřednictvím jedné kon-

krétní pověřené fyzické osoby po celou dobu činnosti příkazníka. Pověřit jinou osobou může jen z váž-

ných důvodů a s předchozím souhlasem příkazce. 

Článek IV. 

Povinnosti příkazce 

4.1. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi veškeré podklady a informace nutné k výkonu činnosti 

podle této smlouvy. 

4.2. Příkazce se zavazuje zajistit příkazníkovi vstup do všech prostor stavby. 

4.3. Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi veškerou potřebnou součinnost pro plnění povinností 

příkazníka dle této smlouvy. 

4.4. Příkazce se zavazuje platit příkazníkovi níže sjednanou odměnu.  

Článek V. 

Místo plnění 

5.1. Místo provádění stavby je specifikováno v projektové dokumentaci. 

Článek VI. 

Doba plnění 

6.1. Příkazník zahájí svoji činnost k písemné výzvě příkazce učiněné alespoň 30 dní předem v návaznosti 

na termín zahájení stavby a ukončí svoji činnost dnem dokončení veškerých činností, ke kterým se 

touto smlouvou zavázal. 

6.2. Předpokládaný termín realizace stavby: 03/2025 – 07/2025.  

Článek VII. 

Odměna příkazníka 

7.1. Příkazníkovi náleží za výkon činnosti dle této smlouvy odměna v celkové výši 119.000 Kč bez DPH.  

7.2. Je-li příkazník plátcem DPH, je oprávněn ke sjednané odměně připočíst částku odpovídající DPH dle 

sazby platné ke dni zdanitelného plnění. 

7.3. Ve sjednané odměně jsou zahrnuty veškeré náklady, které příkazníkovi v souvislosti s plněním této 

smlouvy vzniknou, vyjma případných nákladů na správní poplatky. 

Článek VIII. 

Platební podmínky 

8.1. Sjednanou odměnu uhradí příkazce příkazníkovi postupně na základě daňových dokladů – faktur, vy-

stavených příkazníkem v roce 2025. 
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8.2. Příkazník je oprávněn fakturovat sjednanou odměnu v 7 rovnoměrných měsíčních splátkách počínaje 

kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž bylo předáno staveniště zhotoviteli, a to až do 

výše 95 % sjednané odměny. Zbývajících 5 % je příkazník oprávněn fakturovat po předání stavby, 

odstranění veškerých vad a nedodělků s nimiž byla stavba předána a po nabytí právní moci kolaudač-

ního rozhodnutí ke stavbě, je-li k užívání stavby vyžadováno. 

8.3. Veškeré faktury jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení příkazci na bankovní účet příkazníka uve-

dený ve faktuře. 

8.4. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této 

smlouvy nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je příkazce oprávněn vrátit fakturu příkazníkovi 

přede dnem její splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém 

případě nová, třicetidenní doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury příkazci. 

8.5. Příkazce není povinen poskytovat příkazníkovi jakékoliv zálohy. 

Článek IX. 

Pojištění 

9.1. Příkazník se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy platně sjednané pojištění odpovědnosti 

za újmu z výkonu podnikatelské činnosti s pojistným plněním nejméně ve výši 250.000 Kč. Příkazník 

je povinen příkazci kdykoliv na vyžádání předložit k nahlédnutí nejpozději do 5 dnů platnou a účinnou 

pojistnou smlouvu a případně též doklady o placení pojistného, prokazující splnění povinnosti dle 

tohoto odstavce. 

Článek X. 

Smluvní sankce, odpovědnost za škodu 

10.1. Příkazce má vůči příkazníkovi nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč v případě každého porušení 

povinnosti příkazníka dle této smlouvy, zejména nedostaví-li se příkazník k provedení sjednaného 

úkonu (předání staveniště, kontrola zakrývaných prací apod.), nebo ocitne-li se v prodlení s provede-

ním sjednaného úkonu oproti dohodnutým termínům, vč. termínů uvedených ve smlouvě o dílo, 

nebo přiměřenému termínu stanovenému příkazcem (v takovém případě má dále příkazce nárok na 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý další den prodlení). 

10.2. Příkazce nárok na smluvní pokutu nemá, pokud příkazníkovi ve splnění smluvní pokutou utvrzené 

povinnosti bránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli 

příkazníka; takovou překážkou však není překážka vzniklá z vnitřních poměrů příkazníka nebo vzniklá 

až v době, kdy byl příkazník s plněním své povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl příkazník 

podle smlouvy povinen překonat; nepřekonatelnou překážou se rozumí taková překážka, kterou 

nelze ani při vynaložení veškerého rozumného úsilí odstranit – její překonání by vyžadovalo ze strany 

příkazníka vynaložení takových prostředků, které by bylo v jasném nepoměru k chráněnému zájmu. 

10.3. Celková výše smluvních pokut uložených příkazníkovi příkazcem dle této smlouvy nesmí přesáhnout 

částku odpovídající 15 % sjednané odměny příkazníka. 

10.4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo příkazce na náhradu škody v tom rozsahu, v němž 

výše škody přesahuje smluvní pokutu. 

10.5. V případě prodlení příkazce s úhradou kterékoliv řádně a oprávněně vystavené a příkazci doručené 

faktury, náleží příkazníkovi úrok z prodlení v zákonné výši. 
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Článek XI. 

Ukončení smlouvy 

11.1. Tato smlouva může zaniknout splněním, dohodou, odstoupením od smlouvy ze zákonných důvodů 

nebo výpovědí z důvodů sjednaných v této smlouvě. 

11.2. Příkazník je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v následujících případech:  

a) příkazce je v prodlení se zaplacením řádně a oprávněně vystavené faktury po dobu delší než 20 

dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy příkazníka v náhradním termínu 14 dnů od 

doručení této výzvy, 

b) příkazce opakovaně (alespoň 3×) porušil své povinnosti plynoucí z této smlouvy, 

c) příkazce porušuje svou povinnost a nezjednal nápravu ani v přiměřené době k výzvě příkazníka, 

nebo 

d) provádění díla je přerušeno po dobu delší než 3 měsíce, popř. nezačalo ani do 3 měsíců od před-

pokládaného termínu uvedeného v článku IV. 

11.3. Příkazce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v následujících případech:  

a) příkazník opakovaně (alespoň 3×) porušil své povinnosti plynoucí z této smlouvy, 

b) příkazník porušuje svou povinnost a nezjednal nápravu ani v přiměřené době k výzvě příkazce, 

nebo, 

c) provádění díla je přerušeno po dobu delší než 3 měsíce, popř. nezačalo ani do 3 měsíců od před-

pokládaného termínu uvedeného v článku IV, 

d) příkazník pozbyde autorizaci pro výkon činnosti TDS, 

e) insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je příkazník v úpadku, nebo 

f) příkazník uvedl ve své nabídce nepravdivé údaje, které mohly ovlivnit rozhodnutí příkazce o uza-

vření této smlouvy, nebo předložil příkazci doklady neodpovídající skutečnosti. 

11.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět bez zbytečného odkladu poté, kdy se 

o skutečnosti opravňující ji k výpovědi smlouvy dozvěděla, a to za předpokladu, že druhá strana do-

sud nezjednala nápravu. V případě, že důvod výpovědi spočívá v prodlení se splněním povinnosti, 

nebo v přerušení provádění díla, je smluvní strana oprávněna smlouvu vypovědět kdykoliv za před-

pokladu, že toto prodlení, či přerušení stále trvá. 

11.5. Výpověď musí být písemná a odůvodněná. Není-li ve výpovědi uvedena výpovědní doba, zaniká 

smlouva doručením výpovědi druhé smluvní straně. Příkazník je však v takovém případě povinen za-

řídit vše, co nesnese odkladu, pokud příkazce neprojeví jinou vůli. 

11.6. Výpovědí zůstávají nedotčena ujednání této smlouvy o náhradě škody a smluvních pokutách či jiná 

ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy. 

11.7. V případě předčasného ukončení této smlouvy má příkazník nárok na odměnu ve výši měsíčních splá-

tek dle odst. 8.2. této smlouvy, které byl do dne ukončení smlouvy oprávněn vyfakturovat a ve výši 

poměrné části následující měsíční splátky, počítané podle počtu dní trvání smlouvy v posledním ka-

lendářním měsíci. 
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Článek XII. 

Závěrečná ujednání 

12.1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 

právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

12.2. Pokud se některé ujednání této smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, nemá to 

vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této smlouvy ani na platnost a účinnost této smlouvy 

jako takové. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo 

zdánlivé ujednání ujednáním platným a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat 

úmyslu smluvních stran, bez zbytečného odkladu. 

12.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Ing. Michala Hermy, vedoucího odboru Investic 

a správy majetku v souladu se Směrnicí SM-RMM-3/2020 ev.č. MM 09514/2022 o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu městem Milevskem schválenou RMM dne 21. 2. 2022, usnesení č. 67/22.   

12.4. Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smlouvu uveřejní v registru smluv pří-

kazce.

V Milevsku dne …………………… 

za příkazce 

město Milevsko 

Ing. Michal Herma 

vedoucí odboru investic a správy majetku  

V Českých Budějovicích dne …………………… 

…………

za příkazníka 

WINGS CZ s.r.o. 

Ivo Čížek  

jednatel 

 

28.08.24
20.08.24




