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Číslo smlouvy objednatele: D/2614/2024/INV  
Číslo smlouvy zhotovitele : ……………… 

 
 

SMLOUVA O DÍLO  
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor 

na akci: 
„Vsetínská nemocnice a.s. - budova G - přístavba vertikály“ 

 
 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 

 
1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel  Zlínský kraj 
Sídlo : Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90 
Zástupce : Ing. Radim Holiš, hejtman 
Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : Ing. Radim Holiš, hejtman 
b) ve věcech technických : XXXXX 

XXXXX 
   
IČO : 70891320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav : PPF banka a.s. 
Číslo účtu : 730090001/6000 
Telefon : 577043898 
ID datové schránky : scsbwku 
E-mail : XXXXX 

 
 

Zhotovitel : S-projekt plus, a.s.  

Sídlo : třída Tomáše Bati 5267, 760 01 Zlín  
Statutární orgán : představenstvo  
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 

vložka 1492 
 

Osoby oprávněné jednat    
a) ve věcech smluvních : Ing. arch. Jiří Soukal  
b) ve věcech technických : XXXXX  

IČO : 60734485  
DIČ : CZ60734485  
Plátce DPH1 : ano  
Bankovní ústav2 : KB Zlín  

Číslo účtu : 1543170297/0100  
Telefon : XXXXX  
ID datové schránky : jt5ukj2  
E-mail : XXXXX  
Realizační tým : XXXXX  
Hlavní inženýr projektu č. ČKAIT : XXXXX  

 
 Bude ponechána jen jedna z možností a to dle skutečnosti 
2 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 

mailto:petra.hospodkova@zlinskykraj.cz
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

 
Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními 
předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro vydání povolení záměru (stavby) 
a projektovou dokumentaci pro provádění stavby  a vykonávat dále sjednané činnosti (inženýrská činnost 
a dozor projektanta) - (dále jen „dílo“) na akci  
 

„Vsetínská nemocnice a.s. - budova G - přístavba vertikály“ 
 

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.  
 
Rozsah a členění díla: 
 

2.1.  Projektová dokumentace pro vydání povolení záměru (stavby) v členění a rozsahu dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 8, a zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), včetně: 

2.1.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně 
reprezentativním rozsahu tak, aby se eliminovaly jakékoli dodatečné činnosti a práce; 

2.1.2. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro povolení 
záměru (stavby); 

2.1.3. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 

2.1.4. zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů; 
2.1.5. předání položkového rozpočtu ve formátu *xlsx. nebo *xls na datovém nosiči;  
2.1.6. inženýrsko-geologický průzkum podloží - průzkumy budou provedeny v dostatečně 

reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 
2.1.7. kontrola/vypracování výškopisného a polohopisného zaměření včetně stávajících 

inženýrských sítí řešených objektů a dotčené lokality; 
2.1.8. průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí (kamerové zkoušky  

apod.); 
2.1.9. zpracování všech dalších potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky a měření 

potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru (stavby) - 
průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení 
celého objektu; 

2.1.10.  technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce; 

2.1.11.  propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných 
jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být v souladu 
s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci  
akce a uvedení akce do provozu; dále propočet celkových nákladů v členění na investice 
a neinvestice, přičemž neinvestice budou členěny na opravy, služby, materiál a drobný 
dlouhodobý hmotný majetek. 

2.1.12.  u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, zda náležejí do snížené sazby 
daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové 
dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z  přidané hodnoty nese 
odpovědnost zhotovitel; 

2.1.13.  výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu 
§ 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., ve fázi přípravy stavby; 

2.1.14.  písemné projednání projektové dokumentace s odborem investic objednatele  
2.1.15.  Technické vymezení předmětu plnění: 

- návrh přístavby komunikační vertikály budovy G k východní straně objektu, včetně 
napojení na stávající budovu G 
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- návrh konstrukce evakuačního schodiště 
- evakuační lůžkový výtah 
- návrh obnovy přístupových chodníků a návrh zpevněné plochy před objektem  
- přístavba bude obsahovat suterén, kde bude zřízena výměníková stanice s přímou 

návazností na podzemní technologický kolektor (přesun výměníkové stanice)  
- zpráva PBŘ bude hodnotit evakuaci osob celého objektu G 

 
2.2. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání povolení  záměru (stavby), která bude 

vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí  pro realizaci 
stavby (povolení záměru (stavby) ) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění , a 
stavebního zákona, včetně:  

2.2.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání povolení záměru (stavby), které budou 
sloužit jako příloha k žádosti o povolení záměru (stavby); 

2.2.2. úhrady poplatků spojených s vydáním povolení záměru (stavby); 
2.2.3. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;  
2.2.4. vyplnění žádosti o povolení záměru (stavby) a předložení žádosti včetně všech 

potřebných příloh k podpisu zástupcům objednatele; 
2.2.5. podání žádosti o povolení záměru (stavby) na příslušný stavební úřad po podpisu žádosti 

o povolení záměru (stavby) zástupcem investora a předložení dokladu o podání na 
příslušný stavební úřad objednateli; 

2.2.6. zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o povolení záměru 
(stavby) a zabezpečení vydání povolení záměru (stavby); 

2.2.7. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do 
projektové dokumentace; 

2.2.8. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání povolení záměru 
(stavby). 

2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 13, a  stavebního zákona, 
, včetně: 

2.3.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis  
prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na USB disku v elektronické 
podobě ve formátu *.xls, *.xlsx; 

2.3.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozn ího 
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy 
pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s  objednatelem před zahájením 
projektových prací, a pokud se na výběru smluvní strany nedohodnou, bude jí dle 
výběru zhotovitele buď cenová soustavě RTS nebo ÚRS;  

2.3.3. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní 
jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele 
považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty 
a standardy (včetně estetických); 

2.3.4. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace;  
2.3.5. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci  objednateli, a to 

v takovém termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu 
předané dokumentace pro provádění stavby;  

2.3.6. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s  DPH a bez DPH; 

2.3.7. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů 
budou rozděleny dle sazby daně z  přidané hodnoty dle předpisů ČR platných 
a účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně 
z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel; 

2.3.8. zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat  
soutisk všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění 
jednotlivých profesí a řemesel. Koordinační výkres bude zpracován na každé 
půdorysné podlaží (a to v půdorysech podlah i stropů a v řezopohledech) a zpracován 
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v měřítku min 1:200. Koordinační výkresy budou předloženy investorovi na kontrolním 
dnu nejpozději 14 dní před ukončením stavby . Koordinační výkresy dle tohoto odstavce 
budou předloženy jen v případě, bude-li jejich předložení vyžadováno objednatelem; 

2.3.9. projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace 
potřebné k jednoznačnému provedení díla, včetně výkresů tvarů a výztuže 
železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez 
výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit 
každý jednotlivý detail konstrukce;  

2.3.10.  výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništ i 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi  
přípravy stavby;  

2.3.11.  písemného odsouhlasení projektové dokumentace s odborem investic objednatele;  
2.3.12.  projednání projektové dokumentace se subjekty, jež se účastní výrobních výborů a kteří 

si o to požádali v rámci svého vyjádření; 

2.3.13.  zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných pro 
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby;  

2.3.14.  technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce;  

2.3.15.   
 

2.4. Autorský dozor = dozor projektanta (dále jen „AD“) 
V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby: 
2.4.1. řádné zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace 

v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební 
práce, a jejich předání objednateli do 2 dnů po jejím obdržení; 

2.4.2. účast na jednáních hodnotící komise  ve funkci odborného poradce hodnotící komise, 
bude-li požadována; 

2.4.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku 
na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-
li požadováno; 

2.4.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku 
stavby, bude-li požadováno; 

 
V průběhu realizace akce: 
2.4.5. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu stavby s projektovou 

dokumentací; 
2.4.6. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele;  
2.4.7. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních 

svolaných objednatelem dle potřeb stavby;  
2.4.8. kontrola a odsouhlasení výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při 

uvedení stavby do provozu;  
2.4.9. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli;  
2.4.10.  zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace při realizaci stavby, uvědomí bez 

zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem  do stavebního deníku,  
objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení.  
V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a 
tomu odpovídající důsledky; 

2.4.11.  objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; 
zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávajíc í AD dodavateli stavby a zajistí, aby 
zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů 
stavby; 

2.4.12.  AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby,  
povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je;  

2.4.13.  AD bude mimo jiné písemně schvalovat (nebo vyjadřovat souhlas/nesouhlas) Změnové 
listy a vyjadřovat se k nim;  

2.4.14.  technická, konzultační a poradenská č innost a v případě požadavku objednatele ,  
aktivní účast při jednáních spojených s rozúčtováváním položek soupisu prací 
pro zařazení do majetkové a účetní evidence dle pokynu GFŘ-D-22 a zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
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2.5. Součástí díla je rovněž: 
2.5.1. organizace výrobních výborů v místě sídla objednatele (případně on-line formou) v 

pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a 
pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a 
převzetí projektové dokumentace pro provedení stavby a budou ukončeny závěrečným 
výrobním výborem. Na těchto výrobních výborech musí být vždy přítomen vedoucí 
projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry ;  

2.5.2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy 
stavby; zhotovitel při podpisu této smlouvy doloží doklad o odborné způsobilosti osoby 
vykonávající funkci koordinátora;  

2.5.3. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových dokumentací;   
 

2.6  Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné 
zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávn ích 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se 
na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou  činnosti prováděné v rámci realizace 
plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.  

2.7 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 2.6. 
této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílčí činnosti, přičemž zhotovitel je 
povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost  
k jejímu provedení.  

 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ  
3.1. Projektová dokumentace pro povolení záměru (stavby) dle odst.  2.1 této smlouvy  v termínu 

do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.  
3.1.1. Dílčí termín plnění: Dílčí část projektové dokumentace pro povolení záměru (stavby) 

dle odst. 2.1 této smlouvy - návrh dispozice vertikály: rozmístění schodiště a výtahové 
šachty vč. napojení na stávající objekt -  do 21 kalendářních dnů od nabytí účinnosti 
této smlouvy. Tento návrh musí být odsouhlasen osobou oprávněnou za objednatele 
jednat ve věcech technických. Odsouhlasený návrh dispozice vertikály je závazný. Návrh 
bude zhotovitelem prezentován objednateli na kontrolním dni.  

3.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení záměru (stavby) dle odst. 2.2. této 
smlouvy (zajištění vydání povolení záměru (stavby) v právní moci) v termínu do 60 kalendářních 
dnů ode dne předání projektové dokumentace pro povolení záměru (stavby) bez vad a nedodělků 
objednateli. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny  zhotovitele či přičitatelnosti 
zhotoviteli prodlouží dobu správního řízení o vydání povolení záměru (stavby), prodlužuje se 
sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.   

3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.3. této smlouvy v termínu do 45 
kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží písemnou výzvu od objednatele na „zpracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby“. Předpoklad učinění výzvy ze strany objednatele 
je v II. polovině 2024. 

3.4. Výkon AD dle odst. 2.4 této smlouvy bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné 
zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby , resp. po dobu realizace 
stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy 
s dodavatelem stavby. 

3.5. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel 
není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla (nebo jeho 
části) bude sepsán Protokol o předání a převzetí (části) díla, který podepíší zástupci obou 
smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo (nebo jeho část) přijímá nebo 
nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. V případě IČ a AD může být místo protokolu o předání a 
převzetí části díla sepsán protokol o ukončení IČ a protokol o ukončení AD.  

3.6. Termínem dokončení díla se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a 
převzetí odsouhlaseného a projednaného díla nebo jeho příslušné části objednatelem bez vad a 
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nedodělků. 
3.7. Místem plnění je Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín, PSČ 761 90. AD bude 

vykonáván v místě provádění stavby. 

4. CENA DÍLA 
 
4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 

dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí:  

 
Celkem 1 048 000.- Kč   (bez DPH) 

 
 

DPH: 220 080,- Kč  
 
 

Celkem s DPH  1 268 080,- Kč (vč. 21% DPH) 
(slovy: jeden milion dvě stě šedesát osm tisíc osmdesát korun českých) 

 
4.2. Rozpis ceny: 

 
4.2.1. Projektová dokumentace pro povolení záměru (stavby) dle odst. 2.1 této smlouvy 

605 000,-Kč (bez DPH) DPH 127 050,- Kč, cena včetně DPH  732 050,- Kč; 
 

4.2.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení  záměru (stavby) dle odst. 2.2 této 
smlouvy (zajištění vydání povolení záměru (stavby) v právní moci) 50 000,- Kč (bez DPH),  
DPH 10 500,- Kč, cena včetně DPH  60 500,- Kč;  

4.2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.3 této smlouvy 343 000,- Kč 
(bez DPH) DPH 72 030,- Kč, cena včetně DPH  415 030,- Kč; 
 

4.2.4. Výkon Autorského dozoru dle odst. 2.4 této smlouvy 50 000,- Kč (bez DPH) 
DPH 10 500,- Kč, cena včetně DPH  60 500,- Kč 

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného 
plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.  

4.4. V ceně je zahrnuto: 
4.4.1. 4 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro povolení záměru (stavby) dle odst. 2.1 

této smlouvy v tištěné formě a 2x v digitální formě na USB disku, z toho 1x ve formátu *pdf.  
a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod.  
Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná 
forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.  

4.4.2. 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání 
s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o povolení záměru (stavby) a 1x v 
digitální formě ve formátu *pdf, 1x předání vyplněné žádosti o povolení záměru (stavby) v 
digitální formě v editovatelném formátu na CD.  

4.4.3. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby dle ods t. 2.3 této 
smlouvy v tištěné formě a 2x v digitální formě na USB disku, a to 1x ve formátu pdf. a 1x 
v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xlsx, *.xls, apod. 
Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná 
forma projektové dokumentace s dodržením zkrácených názvů a číslováním výkresů 

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s 
tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele  za reprografické práce a počtu výtisků 
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací 
zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant budou 
opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů.  

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a 
provedením) díla dle této smlouvy. 

4.7. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede 
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen 
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před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, 
se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. 
před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu 
účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.  

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného 

díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a převzetí části díla 
bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu).  
Přílohou faktury musí být příslušný protokol o předání a převzetí příslušné části díla, a to: Protokol  
o předání a převzetí (části) díla (bez vad a nedodělků), popř. Protokol o odstranění vad a 
nedodělků, Protokol o ukončení IČ nebo Protokol o ukončení AD, podepsaný oprávněným 
zástupcem objednatele, a dále odsouhlasený soupis provedených prací s  oceněním jednotlivých 
fakturovaných položek (neplatí, pokud je odsouhlasený soupis provedených prací s  oceněním 
jednotlivých fakturovaných položek součástí příslušného protokolu dle tohoto odstavce smlouvy).  

5.3. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla 
objednatele. Smluvní strany se dohodly pro případ, že nebude prokázán den (datum) doručení 
faktury, že splatnost faktury se počítá ode dne jejího prokazatelného odeslání. 

5.4. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet poskytovatele platebních služeb 
zhotovitele. 

5.5. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie 
podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, resp. jeho příslušné části (v případě IČ anebo AD 
se může jednat o protokol o ukončení IČ anebo AD), nebo protokol o odstranění vad a nedodělků 
prokazující, že dílo, resp. jeho příslušná část, bylo/a předáno/a bez vad a nedodělků.  

5.6. Faktury v digitální (elektronické) formě budou zasílány na e-mailovou adresu 
fakturace@zlinskykraj.cz 

5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti  dle uvedených 
právních předpisů nebo přílohy dle této smlouvy. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá 
nová lhůta splatnosti dle odst. 5.3 této smlouvy.  

5.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 
5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5. této smlouvy, 
5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje, 
5.8.3. neobsahuje přílohy 
5.8.4. nebyla vystavena v souladu s touto smlouvou. 

5.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě následujících 
skutečností: 
5.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a 
5.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo 

jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo 
předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat.  

5.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 
lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

5.10.  Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 
5.10.1.  nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,  
5.10.2.  mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
5.10.3.  nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
5.10.4.  úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,  
5.10.5.  úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčást i bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
5.10.6.  nebude nespolehlivým plátcem, 
5.10.7.  bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,  
5.10.8.  souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že 
zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 
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5.10.9.  souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.   

5.11.  V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá objednatel zhotoviteli po 
uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce, a to i opakovaně vždy po  
uplynutí dalších 6 měsíců od posledního prohlášení. 

 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a 

doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 
objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy,  
podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k 
rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo 
mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.  

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele  učiněné po uzavření této smlouvy, bude je zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu 
stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření této smlouvy na termín plnění a 
cenu prací řeší další ustanovení této smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.  

6.5. Projektová dokumentace (v rozsahu odst. 2.1 této smlouvy) bude vždy označena pořadovým 
číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých 
výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou 
projektovou dokumentaci. 

6.6. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, k terá je oprávněna provádět projektovou 
činnost ve výstavbě.  

6.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s  využitím realizačního týmu, jehož členové jsou uvedeni 
v článku 1 této smlouvy, a jimiž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů 
v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze 
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn 
předložením dokladů o kvalifikaci nových osob dle požadavků objednatele  uvedených v zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinnost í 
stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

6.8. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím 
poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace ve výběrovém řízení 
předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky 
(díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal 
kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze 
za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém 
zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení 
povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

6.9. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví objednatele.  
 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

 
7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s 

ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro 
vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě 
důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.  

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla dle čl. 7.3 
této smlouvy v termínu do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy. 
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7.3. Seznam poskytovaných podkladů: 
7.3.1. Projektová dokumentace „Pavilon LDN“ z roku 1977 (zachová část) zpracovaná Okresním 

stavebním podnikem Vsetín, Projekční oddělení Vsetín, papírová forma dokumentace 
7.3.2. Projektová dokumentace řešící realizaci úspor energií (zateplení) objektu G z  roku 2015,  

jednostupňová dokumentace stavby (dokumentace pro provádění stavby) zpracovan á 
společností Atris s. r.o. (ve formátu PDF a DWG). 

7.3.3. Projektová dokumentace řešící rekonstrukci 1.NP objektu G z roku 2017, jednostupňová 
dokumentace stavby (dokumentace pro provádění stavby) zpracovaná společností LT 
PROJEKT a.s. (ve formátu PDF). 

7.3.4. Studie „FVE na střeše objektu G“.   
7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení díla a k tomu, 

že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých součástí těchto 
podkladů.  

7.5. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí 
dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí jejich 
cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se 
zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu. 

7.6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.  

7.7. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení ob jednatele 
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů  
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.  

 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 
 
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho/jejím řádným a včasným 

dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků. 
8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo či jeho příslušnou část i před termínem 

plnění. 
8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a 

převzetí (části) díla“ (v případě IČ anebo AD se může jednat o „Protokol o ukončení IČ anebo AD“),  
který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran 
obdrží. Za den předání a převzetí díla či jeho příslušné části (bez vad a nedodělků) se považuje 
den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran potvrzující předání bez vad a nedodělků .  
V případě, že při předání (části) díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění 
vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly 
v dohodnutém termínu odstraněny a dílo či jeho příslušná část bylo/a řádně předáno/a. 

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho/jejím protokolárním převzetím bez vad 
a nedodělků. K totožnému okamžiku přechází na objednatele nebezpečí škody na díle/jeho části. 

8.5. Objednatel není dílo (či jeho příslušnou část) povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady 
nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání.  
Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou 
smluvních stran. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění 
dle této smlouvy [pokud bude naplňovat znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., 
autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)] užít jakýmkoliv 
způsobem, ke všem formám zveřejnění díla, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i 
trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v 
rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky 
vlastníků autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím 
díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k  ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto 
poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku, 
nevýhradní (resp. modifikovanou ustanovením odst. 8.7 této smlouvy), časově, množstevně  
a územně neomezenou licenci, tj. oprávnění k výkonu práva dílo (které má charakter 
autorského díla ve smyslu autorského zákona, a které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní) užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy 
ve smyslu občanského zákoníku a autorského zákona, a to včetně oprávnění upravit či jinak 
měnit takové dílo nebo jej spojit s jiným dílem za předpokladu, že tím nebude snížena hodnota 
díla. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv 
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dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Licence ke všem 
oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná. 

8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např.  
ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.). 
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s  autory autorských děl tak, aby poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k  provedení 
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné 
nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou. 

8.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním příslušné projektové 
dokumentace provést prezentaci konečné verze dané projektové dokumentace k ověření, zda 
je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele do dané 
projektové dokumentace. 

8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  
 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
9.1. Zhotovitel odpovídá  za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 

záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními 
technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní 
vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo (resp. jeho jednotlivé části) záruku, která začíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla (resp. jeho příslušné části) bez vad a nedodělků. 

9.3. Záruční doba na dílo (jeho části) je 60 měsíců. 

9.4. Za vadu se považuje  i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 
9.4.1. v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele stavby, s výjimkou soupisu stavebních prací,  

dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je 
předmětem dané projektové dokumentace, 

9.4.2. v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr,  dojde následně ke zvýšení 
ceny stavby, která je předmětem dané projektové dokumentace. 
 

10.  NÁROKY ZA VADY DÍLA 
 
10.1.  Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 

kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno 
písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky  či emailem na 
emailovou adresu osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických. V oznámení vad 
musí být vada popsána. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 
3 pracovních dnů ode dne oznámení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak. 

10.2.  Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek, a nebude-li určena pak ve lhůtě 30 dní od oznámení 
(reklamace) vady. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele.  

 

11.  SMLUVNÍ SANKCE 
 
11.1.  Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit 

smluvní pokutu za prodlení s řádným předáním díla  nebo jeho části dle čl. 2 této smlouvy oproti 
příslušným termínům uvedeným v čl. 3 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 
včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

11.2.  Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla 
ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s  odstraněním vady. 

11.3.  V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1 této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zvýšení ceny stavby,  
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k němuž došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové 
dokumentaci pro výběr dodavatele stavby, případně v projektové dokumentaci pro provádění 
stavby dle odst. 2.3. této smlouvy. 

11.4.  V případě, že v rozpočtu zhotovitele (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z  projektové dokumentace, bude tato 
skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2 této smlouvy, na kterou může být 
objednatelem uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji 
zaplatit. Výše pokuty je stanovena na částku 100 Kč vč. DPH za každých 1.000, -Kč vč. DPH, o 
které bude navýšena cena na provedení díla (stavby). Za základ pro výpočet bude považováno 
cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet  
projektanta stavebních prací. 

11.5.  Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány 
chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny  za realizaci stavby, uplatňované 
zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči zhotoviteli uplatněna 
smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této 
smlouvy.  

11.6.  V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.7. nebo odst. 6.8. této smlouvy je 
objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ porušení povinnosti. 

11.7.  Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s předáním řádně zpracovaných 
odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací 
dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce, objednateli, a to ve výši 0,075% 
z celkové odměny s DPH dle čl. 4.1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení se 
splněním dané povinnosti. 

 
11.8.  Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně 

vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, zákonný 
úrok z prodlení.  

11.9.  Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

11.10.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.  
 

12.  POJIŠTĚNÍ 

12.1.  Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou projektovou a inženýrskou činností u ČSOB Pojišťovny, a.s., člena holdingu ČSOB, s limitem 
pojistného plnění 10 000 000,- Kč (minimálně však 1.000.000,- Kč). Kopie pojistné smlouvy bude 
předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle 
této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s  minimálním limitem pojistného 
plnění uvedeného ve větě první. 

13.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1.  Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku, nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy. 

13.2.  Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze 
závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení 
hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 
plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu 
překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích.  
Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o 
překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se 
rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy 
nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není 
druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne 
i nárok na odstoupení od smlouvy. 

13.3.  Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení 
od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila 
podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
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smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4.  Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od této smlouvy se považuje: 
13.4.1.  prodlení s předáním díla či jeho části dle čl. 3 této smlouvy delší než 30 kalendářních 

dnů 
13.4.2.  nerespektování pokynů objednatele vedoucí k upřesnění investorského zadání a 

nezhoršujících kvalitu díla  
13.4.3.  skutečnost, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s technickými normami (ČSN, 

Evropské technické normy atd.). 

13.5.  Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od této smlouvy se považuje: 

13.5.1.  nepředání podkladů dle čl. 7 této smlouvy do 5 dnů po sjednaném termínu 
13.5.2.  nepředání podkladů do 30 dnů po stanoveném termínu.  

13.6.  Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až 
po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila,  
a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

13.7.  Důsledky odstoupení od smlouvy: 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 
zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení 
smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i 
po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

13.8.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících,  
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy. 

13.9.  V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy. 

 

14.  SPORY 

14.1.  Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 
spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné 
věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným 
soudem dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

15.  VYŠŠÍ MOC 

15.1.  Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být smluvní stranou, která se jich dovolává, objektivně předvídány nebo 
odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro 
roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V  případě sporu, zda se 
jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko 
odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí 
ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.  

15.2.  Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp.  
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

15.3.  V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. 

16.  DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 
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16.1.  Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, pouze písemnými 
vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány 
oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.  

 

17.  STYK MEZI STRANAMI 

17.1.  Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem, datovou zprávou odeslanou 
prostřednictvím systému datových schránek) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se 
dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena ,  
nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. Identifikační 
údaje zhotovitele a objednatele jakož i ostatní údaje uvedené v článku 1. této smlouvy mohou být 
změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.  

17.2.  Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení 
nebo potvrzení pošty o doručení, či potvrzení o doručení ze systému datových schránek  

17.3.  Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek  dle 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a jeho 
prováděcích předpisů. 
 

18.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.  

18.2.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran , 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,  
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
340/2015 Sb., o registru smluv“).  

18.3.  Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a jejich 
shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě,  
že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat  
objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

18.4.  Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve  znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve  znění pozdějších předpisů. 

18.5.  Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  
§ 504 občanského zákoníku.  

18.6.  V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou 
vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

18.7.  Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanoven í 
novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanoven í 
původního. 

18.8.  Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady 
(EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „nařízení 
Rady (EU) č. 2022/576“): 

a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134 /2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění 
předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, a to 
v rozsahu více než 10 % celkové ceny díla uvedené v článku 4. odst. 4.1 této smlouvy: 
aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 

orgánem se sídlem v Rusku, 
ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v 

písmeni aa), ani 
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ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo 
ab); 

b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 
17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujíc ím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále 
jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 
2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům 
Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)1 (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 765/2006“) nebo 
nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o 
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na 
Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č.  208/2014“); 

c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo 
nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s  nimi spojeným nebo 
v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014  ve 
spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se 
provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujíc ím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí  
nařízení Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 
765/2006. 

d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z 
Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek 
(potažmo plnění předmětu této smlouvy); 

e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté 
v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady 
EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) 
č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.  

18.9.  V případě změny skutečností uvedených v odstavci 18.8 tohoto článku smlouvy se zhotovitel 
zavazuje o těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují 
mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 18.8 tohoto článku smlouvy. 

18.10.  Smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, nebude-li vyhotovena v elektronické podobě s 
příslušnými elektronickými podpisy smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

18.11.  Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří příloha „Plná moc“ 
 

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 
Datum a číslo jednací: 12. 08. 2024., č.u. 0745/R20/24 
 
 
Ve Zlíně dne ………… 

 
 
            V ………………. dne ………… 

________________________ ____________________________ 
Ing. Radim Holiš - hejtman Ing. arch. Jiří Soukal 

místopředseda představenstva 
 
 
 

                                                 
1 Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního 
analytického úřadu zde https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku.   

https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku

