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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. 

Správa toků oblast povodí Moravy 

Zadávací list projekčních prací — projektové dokumentace, 

Název akce: „Romže v k. ú. Lutotín - jez v km 11,4“ 

Stupeň projektové dokumentace: 

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby. 

Místo: Lutotín Obec s rozšířenou působností: Prostějov 

Kraj: Olomoucký Katastrální území: Lutotín 

Název toku: Romže ČHP.: 4-12-01-0361 

IDVT: 10219476 

Druh prací: Oprava/rekonstrukce jezu 

Charakter akce: převážně investiční / z části neinvestiční - kombinace 

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka: . 

od ř. km 11,41 do ř. km 11,44, tj. cca 30 m 

Popis stávajícího stavu: 

V úseku spravovaném LČR, s.p. (délka správy dle CEVT: 25,973 km; ř.km 6,041 až 32,014) je vodní tok 

Romže místy neupravený, v některých úsecích upravený; nachází se převážně na pozemcích LČR, s. p. 

Aktuálně v ř.km cca 11, 4 se nachází vodní dílo - příčný objekt „JEZ LUTOTÍN km 11,700 na Romži“ 

(invent.č. 611 685), který se nachází na pozemku p.č. 650 v k.ú. Lutotín, který byl vybudován pro náhon 

obce Bílovice na pozemcích č. p. 693, 690, 698, 1091/1 v k.ú. Bílovice ve vlastnictví obce Bílovice-Lutotín, 

zajišťující vodu pro vodní dílo v ř.km cca 0,30-0,36. Jez vykazuje poškození. Současný stav byl potvrzen 

svolaným vodoprávním dozorem konaným14.4.2023 odborem životního prostředí Magistrátu města 

Prostějova, nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, za účasti zástupců správy toků LČR, s. p. Byla 

provedena kontrolní prohlídka stavby předmětného vodního díla - jezu Lutotín (dále jen jezu), na které bylo 

konstatováno, že i přes degradaci stavby jezu se nejedná o havarijní stav, který by bylo třeba neprodleně 

napravit. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by zásadně ohrožovaly bezpečnost a provozuschopnost vodního 

díla; vyplynula však potřeba opravy a rekonstrukce jezu — viz. příloha: Protokol o výsledku vodoprávního 

dozoru č.j. PVMU 74705/2023 40 ze dne 4.5.2023. Degradace je patrná zejména pod přelivnou hranou na 

skluzové části tělesa jezu z betonu, která je podplavená a částečně rozpadlá, poškozený je i práh přelivné 

hrany a závěrečný práh, oba zlomového kamene (dále L.K.) do betonu. Mezi přelivnou hranou a 

závěrečným prahem se nachází zához, který již neplní svou stabilizační funkci a který bude nutné 

opravit/nahradit funkčním objektem. Poškozené je i podélné opevnění LB při nátoku do jezu, pod jezem 

podélné opevnění LB i PB zL.K. a podélné opevnění z L.K. pří nátoku do obecního náhonu na PB nad 

jezem. 

Přestože se nejedná o stav havarijní, jez je poškozený natolik, že lze předpokládat, že další degradace 

tohoto vodního díla bude mít za následek omezení až přerušení jeho funkcí, kdy může dojít k přerušení 

odběru vody obecním náhonem a tím napájení obecního rybníka s riziky s tím spojenými. V případě 

odkládání oprav/rekonstrukce lze předpokládat navýšení nákladů následných oprav/rekonstrukcí a ohrožení 

provozuschopnosti a bezpečnosti vodního díla. 

Popis návrhu a požadavků investora: 

Jednalo by se zejména o opravu/rekonstrukci tělesa jezu, jeho skluzové části z betonu, která je v celé délce 

degradovaná (podplavená, částečně rozpadlá) a u níž lze předpokládat její vybourání a výstavbu nové - 

z lomového kamene (dále L.K.), případně z betonu. Přelivná hrana jezu (vyzděna z kamene do betonu) 
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. 

Správa toků oblast povodí Moravy 

Zadávací list projekčních prací — projektové dokumentace, 

Název akce: „Romže v k. ú. Lutotín - jez v km 11,4“ 

Stupeň projektové dokumentace: 

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby. 

Místo: Lutotín Obec s rozšířenou působností: Prostějov 

Kraj: Olomoucký Katastrální území: Lutotín 

Název toku: Romže ČHP.: 4-12-01-0361 

IDVT: 10219476 

Druh prací: Oprava/rekonstrukce jezu 

Charakter akce: převážně investiční / z části neinvestiční - kombinace 

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka: . 

od ř. km 11,41 do ř. km 11,44, tj. cca 30 m 

Popis stávajícího stavu: 

V úseku spravovaném LČR, s.p. (délka správy dle CEVT: 25,973 km; ř.km 6,041 až 32,014) je vodní tok 

Romže místy neupravený, v některých úsecích upravený; nachází se převážně na pozemcích LČR, s. p. 

Aktuálně v ř.km cca 11, 4 se nachází vodní dílo - příčný objekt „JEZ LUTOTÍN km 11,700 na Romži“ 

(invent.č. 611 685), který se nachází na pozemku p.č. 650 v k.ú. Lutotín, který byl vybudován pro náhon 

obce Bílovice na pozemcích č. p. 693, 690, 698, 1091/1 v k.ú. Bílovice ve vlastnictví obce Bílovice-Lutotín, 

zajišťující vodu pro vodní dílo v ř.km cca 0,30-0,36. Jez vykazuje poškození. Současný stav byl potvrzen 

svolaným vodoprávním dozorem konaným14.4.2023 odborem životního prostředí Magistrátu města 

Prostějova, nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, za účasti zástupců správy toků LČR, s. p. Byla 

provedena kontrolní prohlídka stavby předmětného vodního díla - jezu Lutotín (dále jen jezu), na které bylo 

konstatováno, že i přes degradaci stavby jezu se nejedná o havarijní stav, který by bylo třeba neprodleně 

napravit. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by zásadně ohrožovaly bezpečnost a provozuschopnost vodního 

díla; vyplynula však potřeba opravy a rekonstrukce jezu — viz. příloha: Protokol o výsledku vodoprávního 

dozoru č.j. PVMU 74705/2023 40 ze dne 4.5.2023. Degradace je patrná zejména pod přelivnou hranou na 

skluzové části tělesa jezu z betonu, která je podplavená a částečně rozpadlá, poškozený je i práh přelivné 

hrany a závěrečný práh, oba zlomového kamene (dále L.K.) do betonu. Mezi přelivnou hranou a 

závěrečným prahem se nachází zához, který již neplní svou stabilizační funkci a který bude nutné 

opravit/nahradit funkčním objektem. Poškozené je i podélné opevnění LB při nátoku do jezu, pod jezem 

podélné opevnění LB i PB zL.K. a podélné opevnění z L.K. pří nátoku do obecního náhonu na PB nad 

jezem. 

Přestože se nejedná o stav havarijní, jez je poškozený natolik, že lze předpokládat, že další degradace 

tohoto vodního díla bude mít za následek omezení až přerušení jeho funkcí, kdy může dojít k přerušení 

odběru vody obecním náhonem a tím napájení obecního rybníka s riziky s tím spojenými. V případě 

odkládání oprav/rekonstrukce lze předpokládat navýšení nákladů následných oprav/rekonstrukcí a ohrožení 

provozuschopnosti a bezpečnosti vodního díla. 

Popis návrhu a požadavků investora: 

Jednalo by se zejména o opravu/rekonstrukci tělesa jezu, jeho skluzové části z betonu, která je v celé délce 

degradovaná (podplavená, částečně rozpadlá) a u níž lze předpokládat její vybourání a výstavbu nové - 

z lomového kamene (dále L.K.), případně z betonu. Přelivná hrana jezu (vyzděna z kamene do betonu) 
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.p.

Správa toků Oblast povodí Moravy

Zadávací list projekčních prací- projektové dokumentace,

Název akce: „Romže v k. ú. Lutotín -jez v km 11,4“

Stupeň projektové dokumentace:

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby.

Místo: Lutotín Obec S rozšířenou působností: Prostějov

Kraj: Olomoucký Katastrální území: Lutotín

Název toku: Romže ČHP.: 4-12-01-0361

lDVT: 10219476

Druh prací: Oprava/rekonstrukce jezu

Charakter akce: převážně investiční / Z části neinvestiční- kombinace

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, ježjsou předmětem PD, a jeho délka:

od ř. km 11,41 do ř. km 11,44, tj. cca 30 m

Popis stávajícího stavu:

V úseku spravovaném LČR, s.p. (délka správy dle CEVT: 25,973 km; ř.km 6,041 až 32,014) je vodní tok
Romže místy neupravený, v některých úsecích upravený; nachází se převážně na pozemcích LČR, s. p.
Aktuálně v ř.km cca 11, 4 se nachází vodní dílo - příčný objekt „JEZ LUTOTÍN km 11,700 na Romži“
(inventč. 611 685), který se nachází na pozemku p.č. 650 v k.ú. Lutotín, který byl vybudován pro náhon
obce Bílovice na pozemcích č. p. 693, 690, 698, 1091/1 v k.ú. Bílovice ve vlastnictví obce Bílovice-Lutotín,
Zajišt'ující vodu pro vodní dílo v ř.km cca 0,30-O,36. Jez vykazuje poškození. Současný stav byl potvrzen
Svolaným vodoprávním dozorem konaným14.4.2023 odborem životního prostředí Magistrátu města
Prostějova, nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov, Za účasti Zástupců správy toků LČR, s. p. Byla
provedena kontrolní prohlídka stavby předmětného vodního díla - jezu Lutotín (dále jen jezu), na které bylo
konstatováno, Že i přes degradaci Stavby jezu se nejedná o havarijní stav, který by bylo třeba neprodleně
napravit. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by Zásadně ohrožovaly bezpečnost a provozuschopnost vodního
díla; vyplynula však potřeba opravy a rekonstrukce jezu - viZ. příloha: Protokol o výsledku vodoprávního
dozoru č.j. PVMU 74705/2023 40 Ze dne 4.5.2023. Degradace je patrná Zejména pod přelivnou hranou na
skluzové části tělesa jezu Z betonu, která je podplavená a částečně rozpadlá, poškozený je i práh přelivné
hrany a Závěrečný práh, oba Zlomového kamene (dále L.K.) do betonu. Mezi přelivnou hranou a
závěrečným prahem se nachází ZáhoZ, který již neplní svou stabilizační funkci a který bude nutné
opravit/nahradit funkčním objektem. Poškozené je i podélné opevnění LB při nátoku do jezu, pod jezem
podélné opevnění LB i PB Z L.K. a podélné opevnění Z L.K. pří nátoku do obecního náhonu na PB nad
jezem.

Přestože Se nejedná o Stav havarijní, jez je poškozený natolik, že lze předpokládat, že další degradace
tohoto vodního díla bude mít Za následek omezení až přerušení jeho funkcí, kdy může dojít k přerušení
odběru vody obecním náhonem a tím napájení obecního rybníka s riziky stím Spojenými. Vpřípadě
odkládání oprav/rekonstrukce lze předpokládat navýšení nákladů následných oprav/rekonstrukcí a ohrožení
provozuschopnosti a bezpečnosti vodního díla.

Popis návrhu a požadavků investora:

Jednalo by se zejména o opravu/rekonstrukci tělesa jezu, jeho Skluzové části z betonu, která je v celé délce
degradovaná (podplavená, částečně rozpadlá) a u níž lze předpokládat její vybourání a výstavbu nové -
z lomového kamene (dále L.K.), případně Z betonu. Přelivná hrana jezu (vyzděna Z kamene do betonu)
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bude opravena, případně nahrazena nepropustným žebrem z ŽB. Dále je potřeba provést rekonstrukci 
stávajícího vývařiště a závěrečného stabilizačního pasu v podjezí. Současně bude opraveno poškozené 
podélné opevnění LB při nátoku do jezu, pod jezem podélné opevnění LB i PB z L.K. a podélné opevnění 
z L.K. při nátoku do obecního náhonu na PB nad jezem, včetně zajištění paty opevnění. Předpokládá se 
odstranění naplavenin z koryta vodního toku v podjezí, nutná likvidace vybouraných hmot a výkopků, 
opětovné použití využitelného L.K., případně dílčí zásah do břehového porostu dřevin a křovin v rámci 
potřeby stavby. Případná variantní řešení opravy/rekonstrukce jezu budou ze strany zhotovitele projektové 

dokumentace předložena objednateli k odsouhlasení na výrobních výborech. 

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 2.220.000 tis. Kč bez DPH 

Termín provedení (dokončení a předání) díla - PD: 30.9.2025 

Postup (fáze) zpracování PD: 

1) vstupní výrobní výbor pochůzkou v terénu — do 14 dnů od podpisu smlouvy (svolá projektant), 

2) zajištění podkladů pro návrh řešení: 

a. geodetické práce v rozsahu potřebném pro zpracování PD (výškopis, polohopis v dostatečném 
rozsahu pro plánovanou opravu v systému S-JTSK a BPV, 

b. zajištění rozborů vzorků sedimentů/výkopků v rozsahu potřebném k zajištění ekologické likvidace 
dle platné legislativy 

c. hodnocení na chráněné zájmy — rozsah s hlavním zřetelem na hydrobiologii a dále zoologii, 
botaniku a dendrologii podél dotčené části toku 

d. projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb 
e. zpracování a předložení návrhu technického řešení na základě geodetického zaměření, na 

podkladě situace v katastrální mapě, s vyznačením inženýrských sítí, stanovení záboru pozemků 
a odsouhlasení objednatelem, návrh technického řešení bude průběžně projednán na výrobních 
výborech svolaných projektantem, 

3) dopracování dokumentace a její odevzdání k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele 
(dokumentační komise), 

4) provedeni díla (předání a převzetí projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech pro 
provádění stavby), 

5) provádění autorského dozoru (AD) po dobu provádění stavby. 

Pokud se nepodaří zajistit majetkoprávní souhlasy dotčených vlastníků (nesouhlas s přístupem...), bude 
tato situace objednatelem individuálně posouzena a následně objednatel rozhodne o dalším postupu. 

Případné návrhy změn, vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení objednatelem 

schváleného konceptu, budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání na výrobních výborech. 

Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6 samostatných paré a 1 vyhotovení v digitální podobě 
na CD. PD budou předány v elektronické podobě (needitovatelné — formát pdf., editovatelné - formát doc. 
xIs. dwg.), 

vu u 
PD bude rozšířena o požadavky investora 

Požadované podklady: 

« | geodetické práce, výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK) — geodetické 
zaměření zájmového úseku VT v potřebném rozsahu, vyhotovené geodetické podklady pro 
projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf, dgn), včetně 
zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při 
vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech, 
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bude opravena, případně nahrazena nepropustným žebrem z ŽB. Dále je potřeba provést rekonstrukci 
stávajícího vývařiště a závěrečného stabilizačního pasu v podjezí. Současně bude opraveno poškozené 
podélné opevnění LB při nátoku do jezu, pod jezem podélné opevnění LB i PB z L.K. a podélné opevnění 
z L.K. při nátoku do obecního náhonu na PB nad jezem, včetně zajištění paty opevnění. Předpokládá se 
odstranění naplavenin z koryta vodního toku v podjezí, nutná likvidace vybouraných hmot a výkopků, 
opětovné použití využitelného L.K., případně dílčí zásah do břehového porostu dřevin a křovin v rámci 
potřeby stavby. Případná variantní řešení opravy/rekonstrukce jezu budou ze strany zhotovitele projektové 

dokumentace předložena objednateli k odsouhlasení na výrobních výborech. 

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 2.220.000 tis. Kč bez DPH 

Termín provedení (dokončení a předání) díla - PD: 30.9.2025 

Postup (fáze) zpracování PD: 

1) vstupní výrobní výbor pochůzkou v terénu — do 14 dnů od podpisu smlouvy (svolá projektant), 

2) zajištění podkladů pro návrh řešení: 

a. geodetické práce v rozsahu potřebném pro zpracování PD (výškopis, polohopis v dostatečném 
rozsahu pro plánovanou opravu v systému S-JTSK a BPV, 

b. zajištění rozborů vzorků sedimentů/výkopků v rozsahu potřebném k zajištění ekologické likvidace 
dle platné legislativy 

c. hodnocení na chráněné zájmy — rozsah s hlavním zřetelem na hydrobiologii a dále zoologii, 
botaniku a dendrologii podél dotčené části toku 

d. projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb 
e. zpracování a předložení návrhu technického řešení na základě geodetického zaměření, na 

podkladě situace v katastrální mapě, s vyznačením inženýrských sítí, stanovení záboru pozemků 
a odsouhlasení objednatelem, návrh technického řešení bude průběžně projednán na výrobních 
výborech svolaných projektantem, 

3) dopracování dokumentace a její odevzdání k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele 
(dokumentační komise), 

4) provedeni díla (předání a převzetí projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech pro 
provádění stavby), 

5) provádění autorského dozoru (AD) po dobu provádění stavby. 

Pokud se nepodaří zajistit majetkoprávní souhlasy dotčených vlastníků (nesouhlas s přístupem...), bude 
tato situace objednatelem individuálně posouzena a následně objednatel rozhodne o dalším postupu. 

Případné návrhy změn, vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení objednatelem 

schváleného konceptu, budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání na výrobních výborech. 

Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6 samostatných paré a 1 vyhotovení v digitální podobě 
na CD. PD budou předány v elektronické podobě (needitovatelné — formát pdf., editovatelné - formát doc. 
xIs. dwg.), 

vu u 
PD bude rozšířena o požadavky investora 

Požadované podklady: 

« | geodetické práce, výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK) — geodetické 
zaměření zájmového úseku VT v potřebném rozsahu, vyhotovené geodetické podklady pro 
projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf, dgn), včetně 
zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při 
vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech, 
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bude opravena, případně nahrazena nepropustným žebrem zŽB. Dále je potřeba provést rekonstrukci
stávajícího vývařiště a Závěrečného stabilizačního pasu v podjezí. Současně bude opraveno poškozené
podélné opevnění LB při nátoku do jeZu, pod jezem podélné Opevnění LB i PB Z L.K. a podélné Opevnění
Z L.K. při nátoku do Obecního náhonu na PB nad jezem, včetně Zajištění paty Opevnění. Předpokládá se
odstranění naplavenin Zkoryta vodního toku vpodjezí, nutná likvidace vybouraných hmot a výkopků,
opětovné použití využitelného L.K., případně dílčí Zásah do břehového porostu dřevin a křovin v rámci
potřeby stavby. Případná variantní řešení opravy/rekonstrukce jeZu budou Ze Strany Zhotovitele projektové
dokumentace předložena objednateli k odsouhlasení na výrobních výborech.

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 2.220.000 tis. Kč bez DPH

Termín provedení (dokončeníipředání) díla - PD: 30.9.2025

Postup (fáze) Zpracování PD:

1) vstupní výrobní výbor pochůzkou v terénu - do 14 dnů Od podpisu smlouvy (svolá projektant),
2) Zajištění podkladů pro návrh řešení:

a. geodetické práce v rozsahu potřebném pro Zpracování PD (výškopis, polohopis v dostatečném
rozsahu pro plánovanou opravu v systému S-JTSK a BPV,

b. zajištění rozborů vzorků sedimentů/výkopků v rozsahu potřebném k Zajištění ekologické likvidace
dle platné legislativy

c. hodnocení na chráněné Zájmy - rozsah s hlavním Zřetelem na hydrobiologii a dále zoologii,
botaniku a dendrologii podél dotčené části toku

d. projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a Staveb
e. zpracování a předložení návrhu technického řešení na Základě geodetického Zaměření, na

podkladě situace v katastrální mapě, s vyznačením inženýrských sítí, stanovení Záboru pozemků
a Odsouhlasení Objednatelem, návrh technického řešení bude průběžně projednán na výrobních
výborech svolaných projektantem,

3) dopracování dokumentace a její odevzdání k Závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele
(dokumentační komise),

4) provedeni díla (předání a převzetí projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech pro
provádění stavby),

5) provádění autorského dozoru (AD) po dobu provádění stavby.

Pokud se nepodaří Zajistit majetkoprávní souhlasy dotčených vlastníků (nesouhlas s přístupem.) bude
tato situace objednatelem individuálně posouzena a následně objednatel rozhodne o dalším postupu.
Případné návrhy Změn, vyplývající Z výsledků projednávání návrhu technického řešení objednatelem
schváleného konceptu, budou Zhotovitelem Znovu předloženy k projednání na výrobních výborech.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6 samostatných paré a 1 vyhotovení v digitální podobě
na CD. PD budou předány v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - formát doc.
xls. dwg.),

PD bude rozšířena o požadavky investora

Požadované podklady:

0 geodetické práce, výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK) - geodetické
Zaměření Zájmového úseku VT vpotřebném rozsahu, vyhotovené geodetické podklady pro
projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf, dgn), včetně
Zřízení a Zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při
vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech,
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* © aktuální údaje ČHMÚ, 

* © inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek pro stanovení podmínek pro realizaci 

stavby 

* © přírodovědný průzkum dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na 

rostliny a živočichy (biologické hodnocení dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.), bude-li vyžadován, 

* © posudek o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu 

nad vodním dílem, posudek pro zařazení VD do I. až IV. kategorie z hlediska TBD, 

* © základní rozbory sedimentů/zemin — výkopků. Zajištění odběru a rozboru dle příslušných norem a 

platné legislativy. Součástí bude rovněž komentář k vyhodnocení testovaného vzorku a 

možnostech nakládání vyplývajících z výsledků rozborů, dále posouzení, zda se jedná o odpad či 

nikoli, případné zatřídění odpadu dle katalogu odpadů a zajištění (vyhotovení) základního popisu 

odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. V případě, že budou překročeny 

limitní hodnoty testovaných vzorků v základním rozboru, bude dohodnut další postup s možností 

zadání dodatečných rozborů na náklady objednatele (množství odebraného vzorku musí umožnit 

případný dodatečný rozbor, včetně nezbytně nutné doby pro archivaci). Rozbor sedimentů/zemin — 

výkopků v potřebném rozsahu: 

Pro sedimenty 

- © rozbor sedimentů dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. - pro využívání k zasypávání dle tabulky č. 5.4 

Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině sedimentu a tabulky č. 5.3 Limitní hodnoty 

ekotoxikologických testů, 

- © rozbor sedimentů dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. pro ukládání na skládky dle tabulky č. 10.1 Nejvýše 

přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti, tabulky č. 10.2 a tabulky č. 10.3, 

- © rozbor sedimentů dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě, 

příloha č. 1, včetně porovnání s limitními hodnotami uvedenými v příloze č. 3 vyhlášky. 

Pro zeminy (výkopky) 

- © rozbor zemin dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. - pro využívání k zasypávání dle tabulky č. 5.1 Nejvýše 

přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů, tabulky č. 5.2 Nejvýše přípustné koncentrace 

škodlivin ve výluhu odpadu a tabulky č. 5.3 Limitní hodnoty ekotoxikologických testů, 

- © rozbor zemin dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. pro ukládání na skládky dle tabulky č. 10.1 Nejvýše 

přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti, tabulky č. 10.2 a tabulky č. 10.3. 

* | vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně 

uvedení způsobu jejich vypořádání, 

« © zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem), 

* © vyjádření, souhlasy a stanoviska potřebná pro povolení a realizaci stavby. 

Pozn.: V případě, že žádosti o stanoviska orgánů státní správy a dotčených organizací, příp. žádosti 

o vyjádření správců inženýrských sítí nebude možno podat prostřednictvím zhotovitele (projektanta), budou 

objednateli poskytnuty potřebné kompletní podklady k bezproblémovému podání žádostí o tato stanoviska a 

vyjádření. 

Části PD — upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky): 

« © technická zpráva, doplněná o technické specifikace, 

* © průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou 

dotčených pozemků s uvedením — jejich záborů a | formy — dotčení © (trvalých 

i dočasných), 

« | fotodokumentace, 
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* © aktuální údaje ČHMÚ, 

* © inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek pro stanovení podmínek pro realizaci 

stavby 

* © přírodovědný průzkum dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na 

rostliny a živočichy (biologické hodnocení dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.), bude-li vyžadován, 

* © posudek o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu 

nad vodním dílem, posudek pro zařazení VD do I. až IV. kategorie z hlediska TBD, 

* © základní rozbory sedimentů/zemin — výkopků. Zajištění odběru a rozboru dle příslušných norem a 

platné legislativy. Součástí bude rovněž komentář k vyhodnocení testovaného vzorku a 

možnostech nakládání vyplývajících z výsledků rozborů, dále posouzení, zda se jedná o odpad či 

nikoli, případné zatřídění odpadu dle katalogu odpadů a zajištění (vyhotovení) základního popisu 

odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. V případě, že budou překročeny 

limitní hodnoty testovaných vzorků v základním rozboru, bude dohodnut další postup s možností 

zadání dodatečných rozborů na náklady objednatele (množství odebraného vzorku musí umožnit 

případný dodatečný rozbor, včetně nezbytně nutné doby pro archivaci). Rozbor sedimentů/zemin — 

výkopků v potřebném rozsahu: 

Pro sedimenty 

- © rozbor sedimentů dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. - pro využívání k zasypávání dle tabulky č. 5.4 

Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině sedimentu a tabulky č. 5.3 Limitní hodnoty 

ekotoxikologických testů, 

- © rozbor sedimentů dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. pro ukládání na skládky dle tabulky č. 10.1 Nejvýše 

přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti, tabulky č. 10.2 a tabulky č. 10.3, 

- © rozbor sedimentů dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě, 

příloha č. 1, včetně porovnání s limitními hodnotami uvedenými v příloze č. 3 vyhlášky. 

Pro zeminy (výkopky) 

- © rozbor zemin dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. - pro využívání k zasypávání dle tabulky č. 5.1 Nejvýše 

přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů, tabulky č. 5.2 Nejvýše přípustné koncentrace 

škodlivin ve výluhu odpadu a tabulky č. 5.3 Limitní hodnoty ekotoxikologických testů, 

- © rozbor zemin dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. pro ukládání na skládky dle tabulky č. 10.1 Nejvýše 

přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti, tabulky č. 10.2 a tabulky č. 10.3. 

* | vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně 

uvedení způsobu jejich vypořádání, 

« © zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem), 

* © vyjádření, souhlasy a stanoviska potřebná pro povolení a realizaci stavby. 

Pozn.: V případě, že žádosti o stanoviska orgánů státní správy a dotčených organizací, příp. žádosti 

o vyjádření správců inženýrských sítí nebude možno podat prostřednictvím zhotovitele (projektanta), budou 

objednateli poskytnuty potřebné kompletní podklady k bezproblémovému podání žádostí o tato stanoviska a 

vyjádření. 

Části PD — upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky): 

« © technická zpráva, doplněná o technické specifikace, 

* © průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou 

dotčených pozemků s uvedením — jejich záborů a | formy — dotčení © (trvalých 

i dočasných), 

« | fotodokumentace, 
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ø aktuáıni údaje čHMU,
o ínženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek pro stanovení podmínek pro realizaci

stavby

ı přírodovědný průzkum dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na
rostliny a živočichy (biologické hodnocení dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.), bude-li Vyžadován,

o posudek o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu
nad vodním dílem, posudek pro Zařazení VD do l. až IV. kategorie Z hlediska TBD,

o Základní rozbory sedimentů/Zemin - Výkopků. Zajištění odběru a rozboru dle příslušných norem a
platné legislativy. Součástí bude rovněž komentář k vyhodnocení testovaného vzorku a
možnostech nakládání vyplývajících z výsledků rozborů, dále posouzení, Zda se jedná o odpad či
nikoli, případné zatřídění odpadu dle katalogu odpadů a zajištění (vyhotovení) Základního popisu
odpadu vsouladu se Zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. Vpřípadě, že budou překročeny
limitní hodnoty testovaných vzorků v Základním rozboru, bude dohodnut další postup s možností
Zadání dodatečných rozborů na náklady Objednatele (množství Odebraného vzorku musí umožnit
případný dodatečný rozbor, včetně nezbytně nutné doby pro archivaci). Rozbor sedimentů/Zemin -
Výkopků v potřebném rozsahu:

Pro sedimenty

- rozbor sedimentů dle Vyhlášky č. 273/2021 Sb. - pro využívání kzasypávání dle tabu/ky č. 5.4
Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin vsuŠíné Sedimentu a tabu/ky č. 5.3 Limitní hodnoty
ekotoxiko/Ogických testů,

- rozbor sedimentů dle Vyhlášky č. 273/2021 Sb. pro ukládání na skládky dle tabulky č. 10.1 Nejvýše
přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy Vy/uhoVate/nosti, tabulky č. 10.2 a tabulky č. 10.3,

- rozbor sedimentů dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. O používání Sedimentů na Zemědělské půdě,
příloha č. 1, včetně porovnání s límitními hodnotami uvedenými V příloze cˇ. 3 Vyhlášky.

Pro Zemin v'ko k

- rozbor Zemin dle Vyhlášky č. 273/2021 Sb. - pro Využívání k Zasypávání dle tabu/ky č. 5.1 Nejvýše
přípustné koncentrace škodlivin vsušině Odpadů, tabulky č. 5.2 Nejvýše přípustné koncentrace
škodlivin ve výluhu odpadu a tabu/ky č. 5.3 Limitní hodnoty ekotoxikO/ogických testů,

- rozbor Zemin dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. pro ukládání na skládky dle tabulky č. 10.1 Nejvýše
přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhoVate/nosti, tabulky č. 10.2 a tabu/ky č. 10.3.

o vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně
uvedení Způsobu jejich vypořádání,

0 Zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),

vyjádření, souhlasy a Stanoviska potřebná pro povolení a realizaci stavby.

Pozn.: Vpřípadě, Že Žádosti o stanoviska orgánů Státní správy a dotčených organizací, přip. Žádosti
o vyjádření Správců inženýrských síti nebude možno podat prostřednictvím Zhotovitele (projektanta), budou
objednateli poskytnuty potřebné kompletní podklady k bezproblémovému podání žádostí o tato stanoviska a
vyjádření.

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):

o technická zpráva, doplněná O technické specifikace,

o průvodní zpráva, včetně uvedeni seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam Stavbou
dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (trvalých
i dočasných),

0 fotodokumentace,
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přehledná mapa povodí 1: 50 000 s vyznačením povodí, 

přehledná mapa 1 : 10 000 s vyznačením úseků — objektů, 

hydrotechnické výpočty — vždy bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi vstupními 
parametry, nelze akceptovat zjednodušené výpočty, nepřehledné výstupy či pouhé konzumpění 

křivky, 

výpočty stability navrhovaného opatření vzhledem k požadovaným či navrhovaným parametrům, 

statické výpočty — vypracované tak, aby byly vždy kontrolovatelné, vždy bude uveden postup 
výpočtu, 

situace, 

podélný profil, 
7 O2 

příčné profily — každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje vztahující se 

k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky svahování, označení břehů 

atd., 

vzorové příčné profily — pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce. Vzorový 

příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které z důvodu přehlednosti 
nebudou obsaženy v příčných profilech, 

výkresy objektů, 

prováděcí výkresy podrobností — detailů konstrukcí — (zejména kladečská schémata uložení 

kamene např. koruny, průtočné otvory; uložení výztuže, ukotvení kamenných obkladů, spoje 

dřevěných prvků, spoje drátokamenných konstrukcí, odvodnění, dilatace, pracovní spáry, osazení 
zábradlí, řešení přechodů konstrukcí, římsy, lávky, mosty, svodidla, uložení mostovky, spárování 
apod. Nutná bližší specifikace — nelze stanovit pouze všeobecně), 

prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí — (zejména u atypických forem návrhu 
provádění či s ohledem na BOZP např. bednění, pažení, převádění vody, lešení, přístupy, ochrana 
dřevin apod.), 

podklady pro vytýčení stavby — vytyčovací schéma, 

zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu, 

katastrální snímky, 

situace s vlastnickými vztahy — situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů vyžádaných u 
příslušného KÚ (podklady KŮ budou platné ke dni odevzdání PD), podklady musí být v maximální 

dostupné kvalitě. V případě, že dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech 
poskytovaných KÚ, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další 
postup, 

zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště přístupů, 

skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod., 

technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy 

s odkazy na příslušné předpisy a normy, 

podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí, včetně stanovení minimálních 
kvalitativních požadavků, 

zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů, 

seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) 
s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) — dočasný i trvalý zábor, 

výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve 
které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit, 
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přehledná mapa povodí 1: 50 000 s vyznačením povodí, 

přehledná mapa 1 : 10 000 s vyznačením úseků — objektů, 

hydrotechnické výpočty — vždy bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi vstupními 
parametry, nelze akceptovat zjednodušené výpočty, nepřehledné výstupy či pouhé konzumpění 

křivky, 

výpočty stability navrhovaného opatření vzhledem k požadovaným či navrhovaným parametrům, 

statické výpočty — vypracované tak, aby byly vždy kontrolovatelné, vždy bude uveden postup 
výpočtu, 

situace, 

podélný profil, 
7 O2 

příčné profily — každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje vztahující se 

k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky svahování, označení břehů 

atd., 

vzorové příčné profily — pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce. Vzorový 

příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které z důvodu přehlednosti 
nebudou obsaženy v příčných profilech, 

výkresy objektů, 

prováděcí výkresy podrobností — detailů konstrukcí — (zejména kladečská schémata uložení 

kamene např. koruny, průtočné otvory; uložení výztuže, ukotvení kamenných obkladů, spoje 

dřevěných prvků, spoje drátokamenných konstrukcí, odvodnění, dilatace, pracovní spáry, osazení 
zábradlí, řešení přechodů konstrukcí, římsy, lávky, mosty, svodidla, uložení mostovky, spárování 
apod. Nutná bližší specifikace — nelze stanovit pouze všeobecně), 

prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí — (zejména u atypických forem návrhu 
provádění či s ohledem na BOZP např. bednění, pažení, převádění vody, lešení, přístupy, ochrana 
dřevin apod.), 

podklady pro vytýčení stavby — vytyčovací schéma, 

zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu, 

katastrální snímky, 

situace s vlastnickými vztahy — situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů vyžádaných u 
příslušného KÚ (podklady KŮ budou platné ke dni odevzdání PD), podklady musí být v maximální 

dostupné kvalitě. V případě, že dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech 
poskytovaných KÚ, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další 
postup, 

zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště přístupů, 

skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod., 

technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy 

s odkazy na příslušné předpisy a normy, 

podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí, včetně stanovení minimálních 
kvalitativních požadavků, 

zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů, 

seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) 
s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) — dočasný i trvalý zábor, 

výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve 
které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit, 
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přehledná mapa povodí 1 : 50 OOO s vyznačením povodí,

přehledná mapa 1 : 10 OOO S vyznačením úseků - objektů,

hydrotechnícké výpočty - vždy bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi vstupními
parametry, nelze akceptovat zjednodušené výpočty, nepřehledné výstupy či pouhé konzumpční
křivky,

výpočty Stability navrhovaného Opatření vzhledem k požadovaným či navrhovaným parametrům,

Statické výpočty - vypracované tak, aby byly vždy kontrolovatelné, vždy bude uveden postup
výpočtu,

süuace,

podélný profil,

příčné profily - každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje vztahující se
k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky svahování, označení břehů
atd.,

vzorové příčné profily - pro každý konkrétní druh navrhovaného Opatření či konstrukce. Vzorový
příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které zdůvodu přehlednosti
nebudou obsaženy v příčných profilech,

výkresy objektů,

prováděcí výkresy podrobností _ detailů konstrukcí - (zejména kladečská schémata uložení
kamene např. koruny, průtočné otvory; uložení výztuže, ukotvení kamenných obkladů, spoje
dřevěných prvků, Spoje drátokamenných konstrukcí, odvodnění, dilatace, pracovní spáry, osazení
zábradlí, řešení přechodů konstrukcí, římsy, lávky, mosty, Svodidlá, uložení mostovky, spárování
apod. Nutná bližší Specifikace - nelze Stanovit pouze všeobecně),

prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí - (Zejména u atypických forem návrhu
provádění či S ohledem na BOZP např. bednění, pažení, převádění vody, lešení, přístupy, Ochrana
dřevin apod),

podklady pro vytýčení Stavby - vytyčovací Schéma,

zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu,

katastrální Snímky,

situace svlastnickými vztahy - situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů vyžádaných u
příslušného KU (podklady KU budou platné ke dni Odevzdání PD), podklady musí být v maximální
dostupné kvalitě. V případě, že dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech
poskytovaných KÚ, musí být na tuto Skutečnost objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další
postup,

zásady organizace výstavby, včetně situace Se Zákresem Staveníště, zařízení staveniště přístupů,
skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod.,

technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy
s odkazy na příslušné předpisy a normy,

podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí, včetně Stanovení minimálních
kvalitativních požadavků,

zapracování Specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů,

seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů)
s uvedením Záborů pozemků a Způsobu dotčení (využití) - dočasný i trvalý Zábor,

výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden Způsob a postup výpočtu a jejich popis)
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve
které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,
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soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek 
vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a 
požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (cenová úroveň 
platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická podoba soupisu prací bude 
splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována 
v otevřeném formátu XLSX, 

v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ položek) bude 
předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem BOZP. Plán 
BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické — vyplývající z projekčního návrhu a 
technologie výstavby (při povinnosti doručení oznámení oblastnímu inspektorátu práce a u prací a 

činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. — příloha č. 5. Potřebnost vypracovat plán BOZP určuje správce toku 
již v přípravě akce — v rámci vypracování IZ, TZ či ZL dle předpokládaného rozsahu, technologie 
provádění či umístění budoucího staveniště. Pokud z dostupných podkladů jednoznačně nevyplývá 
nutnost zpracování plánu BOZP, musí být toto posouzeno v rámci zpracování PD — včetně 
komentáře v PD), 

posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (komentář, zda plán BOZP vypracovávat či 

nevypracovávat a uvedení důvodů), 

návrh harmonogramu prací, 

návrh povodňového plánu, 

návrh provozního a manipulačního řádu, 

Požadovaný obsah dokladové části: 

( zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem), 

aktuální údaje ČHMÚ, 

vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí, 

vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlasy 
budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu); 

Řešení MPV: 

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle PD dotčeny, podmínky udělení 
souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí 
objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první. 

stanovisko správce povodí, 

stanovisko obce (zastupitelstva obce), 

koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností, 

stanovisko příslušného krajského úřadu k problematice nakládání a využívání odpadů 

vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (dle $ 15 SZ) nebo souhlas 
SŮ příslušného k vydání ÚR, který ověřuje dodržení jeho podmínek, 

povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu vyznačeny 
a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí žádosti o 

povolení ke kácení, poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povolení zajištěn 

souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský vztah), 

souhlas OLH s těžbou v lese, stanovisko orgánu státní správy lesů, 
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soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek 
vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a 
požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (cenová úroveň 
platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická podoba soupisu prací bude 
splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována 
v otevřeném formátu XLSX, 

v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ položek) bude 
předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem BOZP. Plán 
BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické — vyplývající z projekčního návrhu a 
technologie výstavby (při povinnosti doručení oznámení oblastnímu inspektorátu práce a u prací a 

činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. — příloha č. 5. Potřebnost vypracovat plán BOZP určuje správce toku 
již v přípravě akce — v rámci vypracování IZ, TZ či ZL dle předpokládaného rozsahu, technologie 
provádění či umístění budoucího staveniště. Pokud z dostupných podkladů jednoznačně nevyplývá 
nutnost zpracování plánu BOZP, musí být toto posouzeno v rámci zpracování PD — včetně 
komentáře v PD), 

posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (komentář, zda plán BOZP vypracovávat či 

nevypracovávat a uvedení důvodů), 

návrh harmonogramu prací, 

návrh povodňového plánu, 

návrh provozního a manipulačního řádu, 

Požadovaný obsah dokladové části: 

( zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem), 

aktuální údaje ČHMÚ, 

vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí, 

vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlasy 
budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu); 

Řešení MPV: 

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle PD dotčeny, podmínky udělení 
souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí 
objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první. 

stanovisko správce povodí, 

stanovisko obce (zastupitelstva obce), 

koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností, 

stanovisko příslušného krajského úřadu k problematice nakládání a využívání odpadů 

vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (dle $ 15 SZ) nebo souhlas 
SŮ příslušného k vydání ÚR, který ověřuje dodržení jeho podmínek, 

povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu vyznačeny 
a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí žádosti o 

povolení ke kácení, poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povolení zajištěn 

souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský vztah), 

souhlas OLH s těžbou v lese, stanovisko orgánu státní správy lesů, 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek
vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze Zpracování projektové dokumentace a
požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován vcenové soustavě ÚRS (cenová úroveň
platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická podoba soupisu prací bude
Splňovat požadavky pro Zadávání veřejné Zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována
v otevřeném formátu XLSX,

v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ položek) bude
předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek,

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem BOZP. Plán
BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické - vyplývající z projekčního návrhu a
technologie výstavby (při povinnosti doručení oznámení oblastnímu inspektorátu práce a u prací a
činností vystavující fyzickou osobu Zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdravi podle
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5. Potřebnost vypracovat plán BOZP určuje správce toku
již v přípravě akce - v rámci vypracování IZ, TZ či ZL dle předpokládaného rozsahu, technologie
provádění či umístění budoucího staveniště. Pokud Z dostupných podkladů jednoznačně nevyplývá
nutnost Zpracování plánu BOZP, musí být toto posouzeno vrámci Zpracování PD - včetně
komentáře v PD),

posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (komentář, zda plán BOZP vypracovávat či
nevypracovávat a uvedení důvodů),

návrh harmonogramu prací,

návrh povodňového plánu,

návrh provozního a manipulačniho řádu,

Požadovaný obsah dokladové části:

Zápisy Z výrobních výborů (vypracované Zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),

aktuáını' údaje ČHMÚ,
Vyjádření Správců a vlastníků inženýrských sítí,

vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlasy
budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);

Řešení MPV:

Zhotovitel projedná S vlastníky pozemků (staveb), jež mají být Stavbou dle PD dotčeny, podmínky udělení
souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí
objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.

stanovisko správce povodí,

stanovisko obce (zastupitelstva obce),

koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,

stanovisko příslušného krajského úřadu k problematice nakládání a využívání odpadů

vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (dle § 15 SZ) nebo Souhlas
SU příslušného k vydání UR, který ověřuje dodržení jeho podmínek,

povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu vyznačeny
a Zakresleny do samostatné situace S uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí žádosti o
povolení ke kácení, poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povolení Zajištěn
souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský vztah),

souhlas OLH s těžbou v lese, stanovisko orgánu státní správy lesů,
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vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle ustanovení S 14 lesního 
zákona, 

vynětí ze ZPF a odnětí pozemků plnění funkcí lesa (znalecké posudky a rozhodnutí) v případě 
nutnosti vynětí či odnětí, 

souhlas orgánu ochrany ZPF s použitím sedimentů na pozemcích náležejících do ZPF, v případě 
potřeby, 

vyjádření Českého rybářského svazu / Moravského rybářského svazu, 

vyjádření uživatele rybářského revíru, 

stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, včetně podkladů pro povolení zvláštního 
užívání komunikací (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh dopravního značení 
apod.), 

stanovisko orgánu památkové péče, 

doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, 

závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle ustanovení $ 4 odst. 2. zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích podle ustanovení $ 44 zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle ustanovení $ 56 zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě potřeby takovéto výjimky — nutné 
prověření), 

další doklady z hlediska zájmů ochrany přírody (krajinný ráz, památné stromy, evropsky významné 
lokality, ptačí oblasti a další v případě potřeby), 

vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně 
uvedení způsobu jejich vypořádání, 

Ostatní požadavky: 

štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. 
km stavby (dle CEVT), 

součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 
stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná 
se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická 
zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během 
realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) — tedy zda je 
nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla, 

způsob použití, využití a odstranění sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o 
odpadech (dále jen “zákon o odpadech“), případně způsob nakládání s odpady (vybouraný 
materiál, sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci 
PD, a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, 
včetně prováděcích vyhlášek — zejména vyhláška č. 273/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady, zákon č. 156/1998 Sb.,o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 257/2009 Sb., o 
používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, ve znění 
pozdějších předpisů) a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) — ve spolupráci 
(součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější 
řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených 
pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření 
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vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle ustanovení S 14 lesního 
zákona, 

vynětí ze ZPF a odnětí pozemků plnění funkcí lesa (znalecké posudky a rozhodnutí) v případě 
nutnosti vynětí či odnětí, 

souhlas orgánu ochrany ZPF s použitím sedimentů na pozemcích náležejících do ZPF, v případě 
potřeby, 

vyjádření Českého rybářského svazu / Moravského rybářského svazu, 

vyjádření uživatele rybářského revíru, 

stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, včetně podkladů pro povolení zvláštního 
užívání komunikací (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh dopravního značení 
apod.), 

stanovisko orgánu památkové péče, 

doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, 

závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle ustanovení $ 4 odst. 2. zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích podle ustanovení $ 44 zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle ustanovení $ 56 zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě potřeby takovéto výjimky — nutné 
prověření), 

další doklady z hlediska zájmů ochrany přírody (krajinný ráz, památné stromy, evropsky významné 
lokality, ptačí oblasti a další v případě potřeby), 

vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně 
uvedení způsobu jejich vypořádání, 

Ostatní požadavky: 

štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. 
km stavby (dle CEVT), 

součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 
stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná 
se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická 
zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během 
realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) — tedy zda je 
nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla, 

způsob použití, využití a odstranění sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o 
odpadech (dále jen “zákon o odpadech“), případně způsob nakládání s odpady (vybouraný 
materiál, sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci 
PD, a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, 
včetně prováděcích vyhlášek — zejména vyhláška č. 273/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady, zákon č. 156/1998 Sb.,o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 257/2009 Sb., o 
používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, ve znění 
pozdějších předpisů) a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) — ve spolupráci 
(součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější 
řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených 
pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření 
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vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, Souhlas se stavbou dle ustanovení § 14 lesního
Zákona,

vynětí Ze ZPF a odnětí pozemků plnění funkcí lesa (Znalecké posudky a rozhodnutí) v případěnutnosti vynětí či odnětí,
souhlas Orgánu ochrany ZPF s použitím Sedimentů na pozemcích náležejících do ZPF, v případě
potřeby,

vyjádření Českého rybářského Svazu / Moravského rybářského Svazu,
vyjádření uživatele rybářského revíru,
stanovisko Orgánu dopravy na pozemních komunikacích, včetně podkladů pro povolení zvláštního
užívání komunikací (souhlas vlastníka komunikace, Orgánu policie CR, návrh dopravního značeníapod),

stanovisko orgánu památkové péče,
doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR,
Závazné stanovisko Orgánu Ochrany přírody k Zásahu do VKP podle ustanovení § 4 Odst. 2. Zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

souhlas kněkterým činnostem ve Zvláště chráněných územích podle ustanovení § 44 Zákonač. 114/1992 Sb., ve Znění pozdějších předpisů,
výjimka Ze Zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle ustanovení § 56 Zákonač. 114/1992 Sb., ve Znění pozdějších předpisů (v případě potřeby takovéto výjimky - nutné
prověření),

další doklady Z hlediska Zájmů ochrany přírody (krajinný ráz, památné stromy, evropsky významné
lokality, ptačí oblasti a další v případě potřeby),

vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně
uvedení způsobu jejich vypořádání,

Ostatní požadavky:

štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, lDVT a ř.
km stavby (dle CEVT),

součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností Zadavatele
stavby podle Zákona č. 309/2006 Sb., o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, ve Znění pozdějších předpisů, Zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná
se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická
Zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení Oznámení o
Zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během
realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy Zda jenutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci ve fázi přípravy díla,
Způsob použití, využití a odstranění sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o
odpadech (dále jen "Zákon o odpadech“), případně Způsob nakládání s odpady (vybouranýmateriál, sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná Zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci
PD, a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (Zákon o odpadech,
včetně prováděcích vyhlášek - Zejména vyhláška č. 273/2001 Sb. o podrobnostech nakládání sodpady, Zákon č. 156/1998 Sb.,O hnojivech, ve Znění pozdějších předpisů, Zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně Zemědělského půdního fondu, ve Znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 257/2009 Sb., o
používání sedimentů na Zemědělské půdě a další obecně Závazné právní předpisy, ve znění
pozdějších předpisů) a další obecně Závazné právní předpisy, v účinných Zněních) - ve spolupráci(součinnosti) sinvestorem bude preferováno - vybráno ekonomicky aekologicky nejvhodnější
řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčenýchpozemků (včetně přístupů apod), Zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření
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smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu 
předá vyjádření snávrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným 
vlastníkem (případně i nájemcem), 

zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru 
provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace 
pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled 
odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud 
bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí 
jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá 
vyjádření podepsané uživatelem dle věty první), 

součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění 
stavby — plán kontrolních prohlídek stavby, 

projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních 
prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 
stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů, 

zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu 
zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou, zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů (odsouhlasené objednatelem) budou 
součástí dokladové části projektové dokumentace (paré č. 1), návrh technického řešení 
předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán a 
odsouhlasen objednatelem, 

pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v elektronické 
podobě minimálně 4 dny před konáním výrobního výboru, 

do 1. 9. 2025 proběhne odevzdání 1 paré PD k dokumentační komisi (dále DK) ve vytištěné 
podobě a velektronické podobě. Předpokládaný (nezávazný) termín DK: 15. 9. 2025. Do 25. 9. 
2025 proběhne předání 1 paré dokumentace objednateli se zapracováním případných úprav a 
doplněním dle požadavků uvedených v zápise z DK. Projektová dokumentace bude kompletně 
předána zadavateli (jedno paré v elektronické podobě v editovatelné i needitovatelné formě a šesti 
vytištěných paré) a to nejpozději dne 30. 9. 2025. 

PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné — formát pdf, editovatelné — formát doc, 
xls, dwg, dan), 

originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 PD, 

zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a 
realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby 
a doklady související se stavbou, 

Minimální požadavky na provádění autorského dozoru: 

a) Autorský dozor bude zhotovitel projektové dokumentace vykonávat formou občasného autorského 

b) Výkon autorského dozoru v průběhu realizace výstavby výše uvedené akce bude prováděn na základě 

dozoru. 

výzvy objednatele v tomto rozsahu: 

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace 

- kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby 

- posuzování návrhů na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, 
dodržení lhůt výstavby, příp. dalších údajů a ukazatelů (zhotovitel posoudí návrhy na změny a odchylky 
od projektu nejdéle do 7 dnů od vyjádření požadavku). 

sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 

účast na kontrolních dnech stavby 

účast při jednáních s orgány ochrany přírody, příp. dalšími orgány státní správy či dalšími účastníky řízení 

účast na předání stavby objednateli 
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smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu 
předá vyjádření snávrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným 
vlastníkem (případně i nájemcem), 

zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru 
provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace 
pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled 
odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud 
bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí 
jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá 
vyjádření podepsané uživatelem dle věty první), 

součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění 
stavby — plán kontrolních prohlídek stavby, 

projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních 
prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 
stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů, 

zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu 
zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou, zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů (odsouhlasené objednatelem) budou 
součástí dokladové části projektové dokumentace (paré č. 1), návrh technického řešení 
předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán a 
odsouhlasen objednatelem, 

pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v elektronické 
podobě minimálně 4 dny před konáním výrobního výboru, 

do 1. 9. 2025 proběhne odevzdání 1 paré PD k dokumentační komisi (dále DK) ve vytištěné 
podobě a velektronické podobě. Předpokládaný (nezávazný) termín DK: 15. 9. 2025. Do 25. 9. 
2025 proběhne předání 1 paré dokumentace objednateli se zapracováním případných úprav a 
doplněním dle požadavků uvedených v zápise z DK. Projektová dokumentace bude kompletně 
předána zadavateli (jedno paré v elektronické podobě v editovatelné i needitovatelné formě a šesti 
vytištěných paré) a to nejpozději dne 30. 9. 2025. 

PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné — formát pdf, editovatelné — formát doc, 
xls, dwg, dan), 

originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 PD, 

zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a 
realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby 
a doklady související se stavbou, 

Minimální požadavky na provádění autorského dozoru: 

a) Autorský dozor bude zhotovitel projektové dokumentace vykonávat formou občasného autorského 

b) Výkon autorského dozoru v průběhu realizace výstavby výše uvedené akce bude prováděn na základě 

dozoru. 

výzvy objednatele v tomto rozsahu: 

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace 

- kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby 

- posuzování návrhů na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, 
dodržení lhůt výstavby, příp. dalších údajů a ukazatelů (zhotovitel posoudí návrhy na změny a odchylky 
od projektu nejdéle do 7 dnů od vyjádření požadavku). 

sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 

účast na kontrolních dnech stavby 

účast při jednáních s orgány ochrany přírody, příp. dalšími orgány státní správy či dalšími účastníky řízení 

účast na předání stavby objednateli 

7z8

2.2 Procesní Směrnice 28/2023 Příloha č. 3

Smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a Zároveň mu
předá vyjádření S návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným
vlastníkem (případně i nájemcem),

Zhotovitel projedná S uživatelem rybářského revíru podmínky, Za nichž uživatel rybářského revíru
provede slovení rybí obsádky v místě Stavby, realizované na Základě projektové dokumentace
pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku Slovení (minimálně přehled
odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud
bude toto místo dodatečně Změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a Zajisti
jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky tohoto projednání sdělí Objednateli a Zároveň mu předá
vyjádření podepsané uživatelem dle věty první),

součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění
Stavby - plán kontrolních prohlídek stavby,

projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních
prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru
stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu
Zpracování projektové dokumentace Za účasti objednatele a dalších Zúčastněných Stran dotčených
stavbou, Zhotovitelem vypracované Zápisy Z výrobních výborů (odsouhlasené Objednatelem) budou
součástí dokladové části projektové dokumentace (paré č. 1), návrh technického řešení
předkládaný dotčeným osobám, Orgánům státní správy a Samosprávy, bude předem projednán a
odsouhlasen objednatelem,

pro účely konání výrobních výborů předloží Zhotovitel Objednateli potřebné podklady v elektronické
podobě minimálně 4 dny před konáním výrobního výboru,

do 1. 9. 2025 proběhne odevzdání 1 paré PD kdokumentačni komisi (dále DK) ve vytištěné
podobě a velektronické podobě. Předpokládaný (nezávazný) termin DK: 15. 9. 2025. Do 25. 9.
2025 proběhne předání 1 parě dokumentace objednateli se Zapracováním případných úprav a
doplněním dle požadavků uvedených vzápise z DK. Projektová dokumentace bude kompletně
předána zadavateli (jedno paré v elektronické podobě v editovatelné i needitovatelné formě a šesti
vytištěných paré) a to nejpozději dne 30. 9. 2025.

PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné -formát pdf, editovatelné -formát doc,
Xls, dwg, dgn),

originály všech dokladů budou Součástí parě č. 1 PD,

Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby Zajištění přípravy stavby a pro Zadání a
realizaci stavby, Zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby
a doklady související se Stavbou,

Minimální požadavky na provádění autorského dozoru:
a) Autorský dozor bude zhotovitel projektové dokumentace vykonávat formou občasného autorského

b) Výkon autorského dozoru v průběhu realizace výstavby výše uvedené akce bude prováděn na Základě

dozoru.

výzvy objednatele v tomto rozsahu:
- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace
- kontrola dodržení projektu S poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- posuzování návrhů na Změny a odchylky Z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby,

dodržení lhůt výstavby, příp. dalších údajů a ukazatelů (Zhotovitel posoudí návrhy na Změny a odchylky
od projektu nejdéle do 7 dnů od vyjádření požadavku).

- Sledování postupu výstavby Z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- účast na kontrolních dnech stavby
- účast při jednáních S orgány ochrany přírody, příp. dalšími Orgány státní správy či dalšími účastníky řízení
- účast na předání Stavby objednateli
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2.2 Procesní směrnice 28/2023 Příloha č. 3 

Tím není dotčena kontrola zhotovitele na stavbě z vlastního podnětu. V tomto případě mu však nepřísluší 

odměna dle smlouvy o dílo, nebude-li takováto kontrola předem odsouhlasena objednatelem. 

Přílohy v elektronické podobě: 

1) Přehledné situace s vyznačením zájmové oblasti 

2) Podrobná situace s vyznačením řešeného úseku, situace dle CEVT 

3) Katastrální situace — dotčené parcely dle KN 

4) Situace „Georeport“ k dotčeným parcelám 

5) Fotodokumentace 
6) Protokol o výsledku vodoprávního dozoru 

7) Souhlas obce s opravou/rekonsrukcí 

Objednatel: Zhotovitel: 

Dne: Dne: 

8z8

2.2 Procesní směrnice 28/2023 Příloha č. 3 

Tím není dotčena kontrola zhotovitele na stavbě z vlastního podnětu. V tomto případě mu však nepřísluší 

odměna dle smlouvy o dílo, nebude-li takováto kontrola předem odsouhlasena objednatelem. 

Přílohy v elektronické podobě: 

1) Přehledné situace s vyznačením zájmové oblasti 

2) Podrobná situace s vyznačením řešeného úseku, situace dle CEVT 

3) Katastrální situace — dotčené parcely dle KN 

4) Situace „Georeport“ k dotčeným parcelám 

5) Fotodokumentace 
6) Protokol o výsledku vodoprávního dozoru 

7) Souhlas obce s opravou/rekonsrukcí 

Objednatel: Zhotovitel: 

Dne: Dne: 

8z8

2.2 Procesní směrnice 28/2023 Příloha č. 3

Tím není dotčena kontrola Zhotovitele na Stavbě Z vlastního podnětu. V tomto případě mu však nepřísluší
odměna dle Smlouvy o dílo, nebude-li takováto kontrola předem Odsouhlasena objednatelem.

Přílohy v elektronické podobě:

1) Přehledně Situace s vyznačením zájmové Oblasti
2) Podrobná Situace s vyznačením řešeného úseku, situace dle CEVT
3) Katastrální situace - dotčené parcely dle KN
4) Situace „Georeport“ k dotčeným parcelám
5) Fotodokumentace
6) Protokol o výsledku vodoprávního dozoru
7) Souhlas obce s opravou/rekonsrukcí

Objednatel: Zhotovitel:

Dne: Dne:
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09.08.23 15:59 

Informace o pozemku 

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí 

Parcelní číslo: 6500 

Katastrální území: © Lutotín [604542] 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: 

Druh pozemku: vodní plocha 

Obec: Bílovice-Lutotín [589276]G 

Číslo LV: 25 

Výměra [m“]: 39316 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo 

Česká republika 

Právo hospodařit s majetkem státu 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 

Podíl 

Podíl 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Typ 

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

v" Řízen , v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, 

Katastrální pracoviště Prostějovď 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 09.08.2023 15:00. 
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Informace o pozemku 

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí 

Parcelní číslo: 6500 

Katastrální území: © Lutotín [604542] 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: 

Druh pozemku: vodní plocha 

Obec: Bílovice-Lutotín [589276]G 

Číslo LV: 25 

Výměra [m“]: 39316 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo 

Česká republika 

Právo hospodařit s majetkem státu 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 

Podíl 

Podíl 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Typ 

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

v" Řízen , v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, 

Katastrální pracoviště Prostějovď 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 09.08.2023 15:00. 
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09.08.23 15:59 Informace o pozemku l Nahlížení do katastru nemovitostí

Informace o pozemku

i Parcelní Číslo: §_5_OCIø `

obec; Bílovice-Lurørín [5892761o7 "

Katastrální území: Lutotín [604542] -`=-. ._

Číslo LV: gä š ` I
Ž ' -;,Lulotın'

' ˇ 2
Š x l r “ ' i.

Vymera [m ]: 39316 .y ł . m

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí i i

Mapový list: DKlVl Í `
V l

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené

; Druh pozemku: vodní plocha i

Vlastníci,jiní oprávnění

Česká republika
‹

i Lesy České republiky, sp., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

Způsob Ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné Způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

i ,.
i
l

Jiné Zápisy
Nejsou evidovány žádnéjiné zápisy.

Nemovitostje v územním obvodu, kde státní Správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký/MaiL
Katastrální pracoviště Prostějyüø

zóbrazenê ú'dàje mají iniørnnativní ćhàiřáiłtéřf'ìàiał'nóščfiđ'ài'i<' Oëbžšžöžš i SEOÖÍ i'
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09.08.23 11:05 Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí 

Informace o pozemku 

Parcelní číslo: 6930 

Obec: Bílovice-Lutotín [589276]E 

Katastrální území: © Lutotín [604542] 

Číslo LV: 1 

Výměra [m“]: 2365 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

Druh pozemku: vodní plocha 

O 20 40 / 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo 

Obec Bílovice-Lutotín, Bílovice 39, 79841 Bílovice-Lutotín 
i 

Podíl 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Typ 

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

«" Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, 

Katastrální pracoviště Prostějovď 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 09.08.2023 09:00. 
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09.08.23 11:05 Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí 

Informace o pozemku 

Parcelní číslo: 6930 

Obec: Bílovice-Lutotín [589276]E 

Katastrální území: © Lutotín [604542] 

Číslo LV: 1 

Výměra [m“]: 2365 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

Druh pozemku: vodní plocha 

O 20 40 / 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo 

Obec Bílovice-Lutotín, Bílovice 39, 79841 Bílovice-Lutotín 
i 

Podíl 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Typ 

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

«" Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, 

Katastrální pracoviště Prostějovď 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 09.08.2023 09:00. 

© 2004 - 2023 Český úřad zeměměřický a katastrálníG Verze 6.4.0 b1 [WWW6] 
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09.08.23 11:05 Informace O pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí

Informace O pozemku

Parcelní Číslo: 693I3

i Obec: Bílovice-Lutotín [589276]CŤ

Katastrální úZerní: Lutotín [604542]

Číslo LV: l

Výměra [m2]: 2365

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

l Mapový list: _DK_l\/i

1 Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

` Způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Druh pozemku: vodní plocha

Vlastnícì,jiní oprávnění

i Obec Bílovice-Lutotín, Bílovice 39, 7984i Bílovice-Lutotín

Způsob Ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné Způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
ì,
i

í Věcné břemeno Zřizování a provozování vedení

Jiné Zápisy

Nejsou evidovány žádnějiné Zápisy

Nemovitostje v územním Obvodu, kde Státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úiˇ'acl pro OlomouckýÄ'ajL
Katastrální pracoviště Prostějgùø

Zobrazené údaje maji informativní charakter. Platnost dat k 0908202300100. ˇ
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Informace o pozemku 

Parcelní číslo: 
690G 

Obec. 
Bílovice-Lutotín [589276]G 

Katastrální území: Lutotín [604542] 

Číslo LV: i 

Výměra [m?]: 
3246 

Typ parcely: 
Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: 
DKM 

Určení výměry: 
Ze souřadnic V S-JTSK 

Způsob využití: 
ostatní komunikace 

Druh pozemku: 
ostatní plocha 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Obec Bílovice-Lutotín, Bílovice 39, 79841 Bílovice-Lutotín 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného 
zařízení 

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

Nemovitost je V územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává 

Katastrální racoviště Prostějov G 
Katastrální pracem

" 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 07.06.2024 13:00. 

ký a katastrální G 
A 

© 2004 - 2024 Český úřad zeměměřic 

Katasttal
 o) Olomoucký kraj. 

JO Vu 

Verze 6.5.1 b0 (wwwa]

Informace o pozemku 

Parcelní číslo: 
690G 

Obec. 
Bílovice-Lutotín [589276]G 

Katastrální území: Lutotín [604542] 

Číslo LV: i 

Výměra [m?]: 
3246 

Typ parcely: 
Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: 
DKM 

Určení výměry: 
Ze souřadnic V S-JTSK 

Způsob využití: 
ostatní komunikace 

Druh pozemku: 
ostatní plocha 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Obec Bílovice-Lutotín, Bílovice 39, 79841 Bílovice-Lutotín 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného 
zařízení 

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

Nemovitost je V územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává 

Katastrální racoviště Prostějov G 
Katastrální pracem

" 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 07.06.2024 13:00. 

ký a katastrální G 
A 

© 2004 - 2024 Český úřad zeměměřic 

Katasttal
 o) Olomoucký kraj. 

JO Vu 

Verze 6.5.1 b0 (wwwa]

lnformace o pozemku

Parcelní Číslo: QQQŰ

Obec“.
Bílovice-Lutotín lggìZłLôjŰ

Katastrální území: mlömfľłłl

Číslo v 1

výměra [mziz 3246

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: _D_KM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: ostatní komunikace

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní Oprávnění

Obec Bílovice-Lutotín, Bílovice 39, 79841 Bílovice-Lutotín

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné Způsoby Ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného Zařízení

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány Žádné jiné zápisy.

Nemovitostje v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální L'iřad_pro OlomouckytkLajL
/

Katastrální pracoviště Pı'ostějgvtı/ˇ`
/

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 07.06.2024 13:00.
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08.08.23 15:33 

Informace o pozemku 

1091/1G 

Bílovice-Lutotín [589276]G 

Parcelní číslo: 

Obec: 

Katastrální území: © Bílovice [604534] 

Číslo LV: nů 

Výměra [m*]: 11672 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

Druh pozemku: vodní plocha 

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí 
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Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo 

Obec Bílovice-Lutotín, Bílovice 39, 79841 Bílovice-Lutotín 

Podil | 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného zařízení 

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

«" Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, 

Katastrální pracoviště Prostějovď 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 08.08.2023 15:00. 
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Ššàięgini čisiø;V " Mn
, Obec: Bílovice-Lutotín [MNĚ

l Katastrální území: Bílovice [6_04_5il]

Číslo LV: l

výměra [m2]: 11672

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: m

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Q Druh pozemku: vodní plocha

Vlastníci,jiní oprávnění

l Obec Bílovice-Lutotín, Bílovice 39, 79841 Bílovice-Lutotín

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné Způsoby Ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
` ,i
l Věcné břemeno umístění a provoz. elektrorozvodného Zařízení

Ť Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné Zápisy

Nejsou evidovány žádnéjiné Zápisy.
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Georeport 1043 jevy technické infrastruktury na parcele č. 650 

katastrální území: Lutotín žadatel: LČR, s.p. 

a A 
. a 

P) 
V 

Typ jevu Poskytovatel 
Vodovodní síť Vodovod Pomoraví, svazek obcí 

Telekomunikační síť - nerozlišený kabel Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

PRVKOK - vodovodní síť - místní vodovodní síť KUOK - odbor životní prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství 

Plynovodní síť - ochranné pásmo innogy GasNet, s.r.o. zastoupený na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o. / JM 

Plynovodní síť - středotlaký plynovod innogy GasNet, s.r.o. zastoupený na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o. / JM 

Radioreléová trasa Česká telekomunikační infrastruktura a.s. | 

Elektrická síť - nízké napětí EG.D, a.s. | 

Legenda mapy je zobrazena na následující stránce. 
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Georeport 1043 jevy technicke infrastruktury na parcele Č. 650
katastrálníúzemí: Lutotín Žadatel: LČR, s.p.

d,R to

Typ jevu Poskytovatel
Vodovodní sit' Vodovod Pomoraví, Svazek obcí
Telekomunikační sít' - nerozlišený kabel Česka' telekomunikační infrastruktura as.
PRVKOK - vodovodní sit' - místní vodovodní sit' KUOK - odbor Životní prostředí a Zemědělství, oddělení vodního hospodářství
Plynovodní sit' ‹ Ochranné pásmo innoqy GasNetl s.r.oA Zastoupený na Zakladë plné moci Společnosti RWE Distribuční Služby, s.r.o. / JM
Plynovodní sít' - středotlaký plynovod innoqy GasNet, sro Zastoupený na Základě plné moci společností RWE Distribuční služby, sro. /JM
Radioreleova trasa Česká telekomunikační infrastruktura as.
Elektrická sít' - nízké napětí EGDL as.

Legenda mapyje Zobrazena na následující stránce.
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Legenda 

VN 

a dla a da 

Informativní text 

Elektrická síť - vysoké napětí 

Elektrická síť - nízké napětí 

Elektrická sít - ochranné pásmo 

Elektrická stanice (bod) - trafostanice 

Elektrická stanice - ochranné pásmo 

Čistíma odpadních vod 

PRYKOK - zařízení na kanalizační síti - čistírna odpadních vod 

PRVKOK - zařízení na kanalizační síti - ostatní zařízení na kanalizační síti 

Radioreléová trasa 

Telekornunikační síť - nerozlišený kabel 

PRYKOK- vodovodní sít- místní vodovodní sít 

PRYKOK - vodovodní sít - páteřní vodovodní síť 

PRYKOK - zařízení na vodovodní síti - vodojem 

Vodovodní síť 

Zařízení na vodovodní síti - ostatní zařízení na vodovodní síti 

Zařízení na vodovodní síti - vodojem 

Plynovodní síť - středotlaký plynovod 

Plynovodní sít- ochranné pásmo
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Legenda

.N ,N .x .\ W ._ˇ

Informativní text

Elektrická Sít'~ vysoke napětí

Elektrická Sit' v nízke napětí

Elektrické: Sít' - Ochranné pasmo

Elektrická Stanice (bod) - trafostanice

Elektrická Stanice - Ochranné pa'SmO

ČıStirna odpadních vod

PRVKOK - Zařízení na kanaiizační Síti - Čistírna odpadních vod

PRVKOK - Zařízení na kanaíizační Síti - ostatní Zařízení na kanalizační sítí

Radıoreíeova trasa

Telekomunikační Sít' - nerozíišený kabeí

PRVKOK - vodovodní Sít' - místní vodovodní Sit'

PRVKOK - vodovodní Sít' ~ páteřnívodovodnı' Sít`

PRVKOK - Zařízení na vodovodní Síti › vodojem

Vodovodní Sít'

Zařízení na vodovodní Siti - Ostatní zařízení na vodovodní Sítí

Zařízení na vodovodní Sítı - vodojem

Plynovodní Sít' fl Středotlaký Dívnovod

Piynovodní Sit' - Ochranné pásmo
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Foto č.1: Pohled z PB na poškozený jez 
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Foto č.2: Pohled směrem po proudu na podplavenou skluzovou část tělesa jezu 

a rozplavený zához
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Foto č.2: Pohled Směrem po proudu na podplavenou SkluZOVOu část tělesa jeZu

a rozplavený ZáhOZ



Foto č. 3: Pohled na nátok do obecního náhonu a poškozené opevnění PB 

Foto č.4: Pohled na LB s poškozeným opevněním břehu, poškozený práh přelivné hrany jezu 

Foto č. 3: Pohled na nátok do obecního náhonu a poškozené opevnění PB 

Foto č.4: Pohled na LB s poškozeným opevněním břehu, poškozený práh přelivné hrany jezu 

'PBıe opevnenıFoto č. 3: Pohled na nátok do Obecního náhonu a poškozen

břehu, poškozený práh přelivne' hrany jezuz
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Foto č. 6: Pohled z PB od náhonu směrem k jezu
Foto č. 6: Pohled z PB od náhonu směrem k jezu

Foto č.5“. Odběrný Objekt Obecního náhonu

Foto č. 6: Pohled Z PB Od náhonu Směrem kjeZu



MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA 
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 

Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov 

Spis./Skart. znak: 231.1/V5 

Počet listů/stran: 2/3 

Počet listů/stran příloh: 0/ 0 

NAŠE ZN.: OZP/545/2023 

Čj.: PVMU  74705/2023 40 

DLE ROZDELOVNIÍIKU 

' 

VYŘIZUJE: 

1 
FAX: 

EPU ] 

DATUM: 4.5.2023 

PROTOKOL 

o výsledku vodoprávního dozoru 

Vodoprávní dozor je kontrola provedená na základě ustanovení $ 110 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách (vodní zákon) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vodní zákon“) a procesně se řídí zákonem 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „KŘ“). Protokol o kontrole je pořízený v souladu s ustanovením 
Miu 

S 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

I. Označení kontrolního orgánu a kontrolujícího 

datová schránka: mrtbrkb 

Magistrát města Prostějova 

Odbor životního prostředí 

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 

pracoviště Skolní 4, Prostějov 

ICO | 00288659 

(dále jen OZP) 

 

skupiny 

 

II. Označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu 

k výkonu kontroly 

Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly je dána zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a 

o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení $ 110 a 

S 114 tohoto zákona. Procesně se kontrola řídí zákonem 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 

řád), ve znění pozdějších předpisů. Při provádění vodoprávního dozoru vodoprávní úřady 

kontrolují dodržování ustanovení vodního zákona a předpisů podle něj vydaných a v rozsahu 

své působnosti ukládají opatření k odstranění zjištěných závad. 

III. Označení kontrolované osoby 

Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 

08 Hradec Králové 

pobočka Správa toků oblast povodí Moravy, U skláren 781, 755 01 Vsetín 
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MAGIynhkrMÉSTAPROSTĚJOVA
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov

Spis/Skaut. Znak: 231.]/V5
Počet listů/Stran: 2/3
Počet listů/Stran příloh: 0/9
NAŠE ZN.: OZP/5450023
Č.j.: PVMU 74705/2023 40 V I

DLE ROZDELOVNIKU

ˇ
VYRIZUJB
TEL“
FAX:

E'MAIL:

DATUM: 4.5.2023

PROTOKOL
O výsledku vodoprávního dozoru

Vodoprávní dozor je kontrola provedená na základě ustanovení § 110 Zákona č. 254/2001 Sb.,
O Vodách (Vodní Zákon) a O změně některých Zákonů, Ve Znění pozdějších předpisů (dále jen
„Vodní zákon“) a procesně se řídí zákonem 255/2012 Sb., O kontrole (kontrolní řád), Ve Znění
pozdějších předpisů (dále jen „KŘ“). Protokol O kontrole je pořízený V souladu s ustanovením
§ 12 Zákona č. 255/2012 Sb., O kontrole (kontrolní řád), Ve Znění pozdějších předpisů.

I. Označení kontrolního Orqánu a kontroluiícího

Magistrát města Prostějova
Odbor Životního prostředí
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
pracoviště Skolní 4, Prostějov datová schránka: mrtbrkb
IČO 0028ˇ8659
(dále jen OZP)

í
skupiny

y

ll. Označení ustanovení právního předpisu vvmezujícího pravomoc kontrolního orqánu
k výkonu kontroly

PraVOmOc kontrolního Orgánu k Výkonu kontroly je dána Zákonem č. 254/2001 Sb., O Vodách a
O Změně některých zákonů (Vodní Zákon), Ve Znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 110 a
§ 114 tohoto Zákona. Procesně se kontrola řídí Zákonem 255/2012 Sb., O kontrole (kontrolní
řád), Ve znění pozdějších předpisů. Při provádění VOdOpráVníhO dozoru Vodoprávní úřady
kontrolují dodržování ustanovení Vodního Zákona a předpisů podle něj Vydaných a V rozsahu
své působnosti ukládají Opatření k odstranění zjištěných Závad.

|||. Označení kontrolované Osoby

Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500
08 Hradec Králové
pobočka Správa toků Oblast povodí Moravy, U skláren 781, 755 01 Vsetín



Č.j .PVMU  74705/2023 40 str. 2 

IV. Předmět kontroly 

Předmětem kontroly (vodoprávního dozoru) je zejména kontrola vodního díla, vodního stupně 
na VVT Romže, cca 29 ř.km, pozemek parc. č. 650 v k.ú. Lutotín a současně kontrola 
dodržování povinností správce vodního toku plynoucích z ustanovení 8 47 odst. 2 a 4 vodního 
zákona a předpisů k ochraně vod podle něj vydaných. 

Správou vodních toků se rozumí povinnost mj. pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové 
porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích s nimi sousedících v šířce podle $ 
49 odst. 2 tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni; 
provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k 
zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správci 
vodních toků vlastní, případně je užívají z jiného právního důvodu, aj. 

V. Zahájení kontroly 

Kontrola byla zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž je oznámení o konání vodoprávního 

dozoru pod č.j. PVMU 58420/2023 40, zn. OZP/545/2023 ze dne 27. 3. 2023 kontrolované 

osobě. 

VI. Kontrolní zjištění a výsledek kontrolního šetření 

Kontrolní šetření bylo provedeno dne 14. 4. 2023 v 10:00 hod se schůzkou pozvaných v místě 
stavby vodního díla, vodního stupně na VVT Romže, cca 29 ř.km, na pozemku parc. č. 650 
v k.ú. Lutotín (dále jen „jez“). 

Byla provedena kontrolní prohlídka stavby vodního díla, jezu na VVT Romže, a současně 
kontrola dodržování povinností správce vodního toku plynoucích z vodního zákona a předpisů 
k ochraně vod podle něj vydaných. 

Při kontrolní prohlídce na místě samém a konzultaci se správcem vodního toku bylo 
konstatováno, že i přes degradaci stavby jezu se nejedná o havarijní stav, který by bylo třeba 
neprodleně napravit. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by zásadně ohrožovaly bezpečnost a 
provozuschopnost vodního díla. Vodní dílo je schopno plnit svou funkci. Správce vodního toku 
sdělil, že v případě havarijní situace by bylo provedeno neprodleně zajištění a stabilizace 
stavby. 

Dle sdělení zástupce správce vodního toku jsou pravidelně prováděny kontrolní prohlídky 
vodního stupně. Z kontrol jsou vždy pořizovány zápisy. Výhledově je navržena oprava a 
rekonstrukce stavby jezu. Oprava je momentálně ve stavu přípravy předprojekčních dokumentů 
a zajišťování předběžných souhlasů. Dle sdělení kontrolované osoby se realizace opravných 
prací předpokládá na rok 2025. 

Kontrolovaná osoba poskytla při kontrolní prohlídce plnou součinnost k výkonu kontroly. 

Vodoprávní úřad kontrolovanou osobu poučil o povinnostech týkajících se správy vodních toků. 
Dále bylo kontrolované osobě doporučeno provedení údržby a odstranění naplavenin z koryta 
vodního toku v podjezí. 

Kontrolní prohlídka byla ukončena 14. 4. 2023 v 10:40 hod. Z kontrolní prohlídky byl sepsán 
protokol č.j. PVMU 68709/2023 40, zn. OŽP/545/2023. 

VII. Poučení kontrolované osoby 

Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v tomto protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba 
podle $ 13 KŘ podat u shora uvedeného kontrolního orgánu písemné a odůvodněné námitky, a 
to ve lhůtě 15ti dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Z námitek musí být zřejmé, proti 
jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto 
kontrolním zjištěním. 

Podle S 18 písm. a) KŘ marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo vzdáním se práva 
podat námitky je kontrola ukončena.
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IV. Předmět kontroly

Předmětem kontroly (vodoprávního dozoru) je zejména kontrola vodního díla, vodního Stupně
na VVT Romže, cca 29 ř.km, pozemek parc. č. 650 v k.ů. Lutotín a současně kontrola
dodržování povinností Správce vodního toku plynoucích Z ustanovení § 47 odst. 2 a 4 vodního
Zákona a předpisů k ochraně vod podle něj vydaných.
Správou vodních toků se rozumí povinnost mj. pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové
porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích s nimi sousedících v Šířce podle §
49 odst. 2 tak, aby se nestaly překážkou Znemožňující plynulý odtok vody při povodni;
provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k
zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně Sloužící, která správci
Vodních toků vlastní, případně je užívají z jiného právního důvodu, aj.

V. Zahájení kontroly

Kontrola byla Zahájena prvním kontrolním ůkonem, jímž je Oznámení o konání vodoprávního
dozoru pod č.j. PVMU 58420/2023 40, zn. OZP/545/2023 ze dne 27. 3. 2023 kontrolované
osobě.

Vl. Kontrolní Zjištění a výsledek kontrolního šetření

Kontrolní Šetření bylo provedeno dne 14. 4. 2023 v 10:00 hod se schůzkou pozvaných v místě
stavby vodního díla, vodního stupně na VVT Romže, cca 29 ř.km, na pozemku parc. č. 650
v k.L'J. Lutotín (dále jen „jez“).
Byla provedena kontrolní prohlídka stavby vodního díla, jezu na VVT Romže, a současně
kontrola dodržování povinností správce vodního toku plynoucích z vodního zákona a předpisů
k ochraně vod podle něj vydaných.
Při kontrolní prohlídce na místě samém a konzultaci se správcem vodního toku bylo
konstatováno, že i přes degradaci stavby jezu se nejedná O havarijní stav, který by bylo třeba
neprodleně napravit. Nebyly Zjištěny skutečnosti, které by Zásadně Ohrožovaly bezpečnost a
provozuschopnost vodního díla. Vodní dílo je schopno plnit svou funkci. Správce vodního toku
sdělil, že vpřípadě havarijní situace by bylo provedeno neprodleně zajištění a stabilizace
stavby.
Dle sdělení Zástupce Správce vodního toku jsou pravidelně prováděny kontrolní prohlídky
vodního stupně. Zkontrol jsou vždy pořizovány zápisy. Výhledově je navržena oprava a
rekonstrukce stavby jezu. Oprava je momentálně ve stavu přípravy předprojekčních dokumentů
a zajišťování předběžných souhlasů. Dle sdělení kontrolované osoby se realizace opravných
prací předpokládá na rok 2025.
Kontrolovaná osoba poskytla při kontrolní prohlídce plnou součinnost k výkonu kontroly.
Vodoprávní úřad kontrolovanou Osobu poučil o povinnostech týkajících se správy vodních toků.
Dále bylo kontrolované osobě doporučeno provedení údržby a Odstranění naplavenin z koryta
vodního toku v podjezí.
Kontrolní prohlídka byla ukončena 14. 4. 2023 v 10:40 hod. Z kontrolní prohlídky byl sepsán
protokol č.j. PVMU 68709/2023 40, zn. OŽP/545/2023.

Vll. Poučení kontrolované osoby

Proti kontrolnímu Zjištění uvedenému vtomto protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba
podle § 13 KŘ podat u shora uvedeného kontrolního orgánu písemné a odůvodnéné námitky, a
to ve lhůtě 15ti dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Z námitek musí být zřejmé, proti
jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto
kontrolním Zjištěním.

Podle § 18 písm. a) KŘ marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo vzdáním se práva
podat námitky je kontrola ukončena.
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VIII. Podpis kontrolujícího 

Otisk razítka 

Obdrží: 

1. Lesy České republiky, s.p., (pobočka Správa toků oblast povodí Moravy, U skláren 781, 
755 01 Vsetín) IDDS: e8jcfsn 

2. A/A
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Obec Bílovice — Lutotín, Bílovice 39, 798 41 Kostelec n/H 

IČO: 00288012, dat. schránka: 63bar5k, e-mail:  č.ú.: 8323701/0100 

Lesy České republiky, s.p. 

Správa toků - oblast povodí Moravy 

U Skláren 781, 755 01 Vsetín 

M: +  | T:  E:

Bílovice-Lutotín dne 10.8.2023 

Věc : Souhlas obce s plánovanou opravou /rekonstrukcí jezu v Lutotíně 

Zasíláme tímto souhlas s plánovanou opravou /rekonstrukcí jezu v Lutotíně, který se 

nachází v ř.km 11,4 na VT Romže (IDVT: 10219476) na pozemku p.č.650 v k.ú. Lutotín ve 

správě LČR, s. p.. 

Současně udílíme souhlas se vstupy na obecní pozemky v rámci akce. 

Za obec Bílovice - Lutotín 

Tel.: 
Mobil:
e-mail

Obec Bílovice-Lutotín 

Bílovice 39 

798 41 Kostelec na Hané 

IČO: 00288012 

https://bilovice-lutotin.mobilnirozhlas.cz/registrace 
http://www.bilovice-lutotin.cz 

https://www.facebook.com/bilovicelutotin 
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Obec Bílovice - Lutotín, Bílovice 39, 798 41 Kostelec n/H

IČO: 00288012. dat. Schránka: 63bar5k. e-mail: Lč.ú.: 8323701/0100

Lesy České republiky, S.p.

Správa toků - Oblast povodí Moravy

U Skláren 781, 755 01 Vsetín

M: + 5 T: 6 E

B/'IOvice-LutOt/'n dne 10.8.2023

Věc :Souhlas obce S plánovanou opravou /rekonstrukcíjezu v Lutotı'ně

Zasíláme tímto Souhlas S plánovanou opravou /rekonstrukcíjezu v Lutotíně, který se
nachází V ř.km 11,4 na VT Romže (IDVT: 10219476) na pozemku p.č.650 v k.ú. Lutotin ve
správě LČR, s. p..

Současně udílíme Souhlas se vstupy na Obecní pozemky v rámci akce.

Za obec Bílovice ~ Lutotín

Tel.:
Mobil
e-mai

Obec Bílovice-Lutotín
Bílovice 39

798 41 Kostelec na Hané

IČO; 00288012

httpSI//bilovice-Iutotin .mobilnirozhIas.cZ/reqistrace
http://WWW.bilovice-lutotincz
https://WWW.facebook.com/bilovicelutotin




