
SMLOUVA O DÍLO
uzavřena podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 01/2024

l. SMLUVNÍ STRANY

1. Dům dětí a mládeže, Třinec,
Adresa:
Zastoupen:
Zástupce pro věci technické:
telefon:
e-mail:
lČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:

(dále jen objednatel)

a

Okna Niedoba s.r.o.

sIdlo:
telefon:
e-mail:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

příspěvková organizace
Bezručova 66, 739 61 Třinec - Staré Město
Mgr. Zdeněk Walach, ředitel
Mgr. Zdeněk Walach, ředitel

750 89 424
Komerční banka, a. s.
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2.

Mánesova 623, 739 61 Třinec - Staré Město

17410711
CZ17410711
FlO banka

Il. PŘEDMĚT SMLOUVY

ll. 1. Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby ,,Výměna vstupních dveří
budovy DDM Třinec" dále též ,,stavba" nebo ,,dílo") v rozsahu specifikovaném
přílohami č. 1 - specifikace vstupních dveří, přňohou č. 2 - obecný technologický
postup montáže a přňohou č. 3 - položkový rozpočet. Zhotovitel prohlašuje, že je
odborně způsobilý k zajištěni předmětu plněni podle této smlouvy.
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2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech
stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a
technologických zařízeni, včetně všech činnosti spojených s plněním předmětu .
smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užIvánL V této souvislosti je
zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit vytýčení inženýrských síti a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení
veškerých inženýrských sItí během výstavby,

b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v,
c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a· stavebně technologického ,

charakteru k řádnému provedeni díla,
d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a

vozidel v místech dotčených stavbou),
e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
f) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
g) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
h) projednat a zajistit případné zvláštní uživánI komunikací a veřejných ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolenI k uzavírkám,
i) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemist'ováni a

následné odstranění,
j) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k

prováděnému dílu včetně pořízenÍ protokolů, zajistit atesty a doklady o
požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

k) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sItě,
l) zajistit odvoz, dožení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
m) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace,

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
n) zajistit vlastní podružné měřeni pro odběr vody, elektřiny
O) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci

inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a
technické infrastruktury,

p) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
q) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či

škod na nich,
r) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
S) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
t) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci

projektanta, objednatele, technického dozoru investora, koordinátora BOZP,
budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s
ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitosti.
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3. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě),
doplňků nebo rozšÍřeni předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku
nebo v zápise z kontrolnIho dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto
změn, doplňků nebo rozšÍĹ'enf včetně odůvodnění, ocenit je podle způsobu
sjednaného v této smlouvě a předložit oceněni (změnový list) v listinné i digitální
formě objednateli k odsouhlaseni. Po odsouhlaseni zástupcem objednatele ve
věcech technických bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této
smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na jejich úhradu.

4. Objednatel je oprávněn, i v průběhu prováděni díla, požadovat záměny materiálů
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oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachováni stejné
kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud
v průběhu pFováděnÍ díla ' bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti,
původně navrženým. a sjednaným materiá|ům, a to při zachováni stejné kvality,
může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze Strany objednatele (pokud
tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouh|asenľ zástupcem
objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny
mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlaseni formou dodatku ,
k této smlouvě).

5. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlo'uvy seznámil s rozsahem';" '"
, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou

převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou Cást, vyjádření a stanoviska
orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských síti, výkaz výměr, a všechny
nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace,

' objednatelem a prohhdkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré
podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky
nezbytné k řádné realizaci díla.

6. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků
převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedeni díla zhotoviteli
cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se
tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebráni užíváni stavby
funkčně nebo esteticky, ani její užíváni podstatným způsobem neomezuji.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastni Qdpovědnost a na své
nébezpečí.

8. V případě, že zhotovitel předložil v rámci své nabídky do zadávacího řIzenI
poddodavatelské schéma, je povinen jej dodržet a takové poddodavatelské schéma,
je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Bude-li chtít zhotovitel použít pro
provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v příloze k této smlouvě, je
zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být
uzavřen dodatek k této smlouvě, v opačném případě, není zhotovit'el oprávněn
poddodavateli umožnit práci na stavbě. NedodržI-li zhotovitel poddodavatelské
schéma uvedené v příloze této smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení
této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

¥ y r

III. VLASTNICTVI DILA A NEBEZPECI ŠKODY

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je
objednatel.

2. Vlastníkem zařIzenI staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných
pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto
náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničeni,
poškozeni nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. "

4. Nebezpečí škody nebo zničeni stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího
převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo
provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal
použit při prováděni díla.

l
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IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů "ode dne doručeni písemné výzvy
k převzetí staveniště, pokud se smlúvní strany nedohodnou jinak. o předáni
staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne předání
staveniště. Pokud zho'tovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě" staveniště nebo práce
na díle nezahájí ani do 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel -
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 10. 10. 2024. Smluvní strany Se
dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončeni a převzetí díla
Objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že
dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

4. V případě, že o to objednatel pQžádá, přeruší zhotovite,1 práce na díle. O tuto dobu se
posunou termíny sjednané ve smlouvě týkajIci se provedenI prací na díle.

5. K posunuti terminu provedeni prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové
klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze bráni provádění prací na díle a
bráni dodrženi technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických
podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve
stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasI.
V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na
díle dle odst, 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na
díle z důvodu klimatických podmínek provádět. Dojde-li k posunutí termínu
provedeni prací na díle, smluvní strany toto posunuti zohledni' v dodatku k této
smlouvě, který jsou povinny uzavřít bez zbytečného odkladu po ukončení přerušeni
prací.

6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho
řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. "O předání a
převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

7. PřIlohou této smlouvy je časový harmonogram QbsahujÍcÍ termíny prováděných prací
v členění na stavební objekty.

8. Místem plněni je Bezručova 66, Třinec.

'Ĺ

V. CENA DÍLA
Ĺ'i1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v ČI. || ':1'

této smlouvy je stanovena na základě proběhlého zadávacího řizerň na veřejnou
zakázku a v souladu se zákonem o cenách a činí: i)

u'Žj

Cena díla bez DPH 234.571,- KČ
DPH 21% 49.260,- Kč i
Cena díla včetně DPH 283.831,- KČ (zaokrouhleno na celé koruny)

'7j;
á'
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Slovy:
Předmět plnění této smlouvy nebude 'využ'ván ani částečně pro ekonomickou
činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou ,
poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43

Z:
a
j:
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klasifikace produkce CZ-CPA, režim přeneseni daňové povinnosti dle § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

" 2. Smluvní strany prohlašujI, 'že dílo je zadáno dle rOzpočtu. položkový rozpočet je
přílohou a nedílnou součástí této'. smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém
rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po'celou dobu realizace stavby.

3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního
ukončení a převzetí díla Qbjednate|em. Případné změny cen v souvislosti s vývojem .
cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.

4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými.
právními předpisy.

5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedeni díla, zejména
náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a
odstranění zařÍzeni staveniště, náklady na oplocenI a označeni staveniště,
mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedeni veškerých zkoušek a revizí
nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topeni spotřebované v době
řeaiizace díla, případně další služby nutné k prováděnI'Úa, nákladý na třÍděnj
druhotných surovin, rozebráni a roztřiděnÍ demontovaných výrobků a to tak, aby
bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dl'e jednotlivých druhů, náklady
na zabezpečeni bezpečnosti a hygieny práce, opatřeni k ochraně životního
pr'ostředi, pojištěni stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky
spojeně se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních

' opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a
předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.

6. položkový rozpočet slouží k vykazováni finančních objemů provedených prací a
k oceněni viceprací a méněprací.

7. Změna ceny:
a) zhotovitel provede oceněni soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají

být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami
položkového rozpočtu,

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídajÍcĹ podíl nákladů u položek
týkajIcích se celé stavby,

C) pokud práce a dodávky tvořicI vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovidajÍcÍ
cenám y aktuálním ceníku RTS nebo Urs s tím, že ceny budou stanoveny přímo
úměrně výši ceny díla.

d) v případech, kdy se dané položky v aktuálním ceníku RTS nebo Urs nenacházejí,
mohou být ceny stanoveny individuálnI kalkulací zhotovitele, která bude součásti
změnového listu; tato kalkulace' podléhá odsouhlaseM objednatelem,

e) u vIceprací a méněprací bude k ceně' vyčíslena DPH ve výši dle právních

. předpisů.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na

náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či vIcepracI jsou smluvní strany

povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto
dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě
méněprací se sníží cena díla.

10. V případě vzniklé vícepráce - méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez
zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.
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VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Sm,luvn1 strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. · .
2. Práce budou hrazeny na základě měsíčních dňčích daňových dokladů (dále jen

:,faktury").
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujkiho

měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po "
odsouhlasenI objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na cHlči plněni,
vždy nejpozději do 10. pracovního dne pňslušného kalendářního měsíce, v němž"'
objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel
doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dňčího zdanitelného plnění
se považuje poslední den toho ka|endäřnjho měsíce, v němž bylo uskutečněno dĹ|čÍ
zdanitelné plněni na díle. Součásti faktury bude soupis provedených prací a
dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a
zhotovitele vzájemně potvrzujícI uskutečněná dňči zdanitelná plněni na díle, a to ve

, dvou vyhotoveních.
4. Smluvní sti"any se dohodly, že měsIčnI fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše

90% z celkové ceny díla. zbývajicľ část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv.
,,zádržné" (dále též ,,zádržné"), které bude zajišt'ovat řádné plněni závazků
z.hotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, které
nebudou bránit řádnému užívárň díla, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30
dnů po odstraněni vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem.
Ňebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli
zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo Činí 15 dnů od jejího doručeni objednateli.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku,

soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
7.' Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle přIslušných právních

předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu
provedených prací. Součásti faktury bude příloha - soupis provedených prací
oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou
vyhotoveních.

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky,
které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou
povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení.
Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury.
Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta spla.tnosti. Celá lhůta
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání přIslušné
částky z účtu objednatele.

10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při
platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č.
235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.
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. VII. JAKOST DÍLA
1. Zhotovitel se zavazuje' k tomu, že celkový souhrn 'vlastnosti provedeného díla bude'

dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost,
bezporuchovost,-hospodárnost. Smhivni strany se dohodly, že zhotovitel je povinen
dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele,
projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými
technologickými postupy stanovenými . platnými i doporučenými českými nebo "
evropskými technickými normami, v souladu ,se současným standardem u
používaných technologii a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla."" '"

2. Dílo se nesmí odchýlit od en, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých
je projektová dokumentace stavby zpracovaná. jakékoliv změny oproti projektové
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým
dozorem, vykonavatelem autorského dozoru.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukci bude dokladována předepsaným
způsobem při kontrdnich prohhdkách a při předáni a převzetí díla.

l

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupuji zejména při technickém řešeni činnosti,
při potvrzováni soupisu provedených prací a ®souhlasenI faktury, při potvrzování
protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a prováděni
předepsaných zkoušek.

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přistup a příjezd k jednotlivým nemovitostem,
pokud to charakter stavby vyžaduje.

3. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do
původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je
povinen zabezpečit jejich vybaveni ochrannými pracovními porn Cickami.

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožováni, nadměrnému nebo
zbytečnému obtěžováni okolI stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel
odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění
dÍjaj ,, ': ' : ,

6. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předáni staveniště
pravidelné kontrolnI dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá
jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontroInIho dne. O
průběhu a závěrech kontrolnIho dne se pořÍdí zápis, k jehož vypracováni je povinen
zhotovitel,, ' ,, ,

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp, technický dozor,
je-li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní,
je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím
spojené.

8. O kontrole zakrývaných části díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí
obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se
zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se
tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na připadnou nevhodnost
jeho příkazů.
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10. Věci, které jsou potřebné k provedeni díla, je povinen opatřit zhotovitel.
11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré

subdodavatelské práce a nese za ně Qdpovědnost, jako by je prováděl sám. ·
' 12. Zhotovitel je povinen 'nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál

nebo úředně ověřenou kopii smhuvy o pojištěni odpovědnosti zhotovitele za škodu,
kterou může svou činností či nečinnos'tí způsobit v souvislosti s plněním předmětu
této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu
z podnikatelské činnosti (dále jen ,,pojistná smlouva"). Zhotovitel je povinen "
pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinriosti po celou dobu
trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádáňi '"" :
objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže
zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovite| je povinen
denních záznamů
objednatelem. Tato
ohlášené stavby.

vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou
ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby

povinnost se týká i staveb podléhajicich souhlasu s provedením

být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první
'textem. Kaž¢ý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím
oprávněným zástupcem.

2. Zápisy v deníku nesmí
stránky s originálnkn
zhotovitele nebo jeho

3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolni činnosti nebo jej
odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude
obsahovat zejména: označení díla, označeni objednatele a zhotovitele, čÍslo a
datum uzavření této smlouvy, datum vydáni a čísla stavebních povoleni, zahájení a
ukončení prací na díle, prohlášenI objednatele, že dílo přejímá l nepřejímá, datum a
místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam
převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončeni díla, termín
vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.

2. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedeni
díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a
dokumentaci podle této smlouvy, včetně pmhlášení o shodě.

3. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízeni
staveniště a staveniště vyklidit,

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedeni
neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, přIsIušným právním předpisům,
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projektové- dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahujici se
k provedeňi díla, příkazům objednatele nebo pokud neumožňuje řádné užIvánI, k
němuž bylo určeno a prQvedeno. - ' ' ·

2. ZhotQvite|. odpovídá za vady', jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má
díló v době jeho předání a převzetí a'vad'y, které se projeví v záruční době. Za vady
díla, které se projeví po záruční dObě, odpovídá zhotovjte|, jestliže" byly způsobeny
porušením jeho povinnosti.

3. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, "
zařízeni, technologie, předměty postupné spotřebý mají záruku shodnou se zárukou

:µ.

poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců
výše uvedené záruky platí za předpokladu dodrženi všech pravidel provozu a
údržby.

4. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla
objednatelem.

5. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro
ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

6. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň
elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámi zhotoviteli výskyt vady a
v'adu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má s'e za to, že
požaduje bezplatné odstranění vady, nestanovřli objednatel jinak. Za den obdržení
oznámeni o reklamaci se považuje den odesláni elektrônické zprávy na e-mailovou
adresu zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů
od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklámaci neuznává,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. v případě havárie je povinen zhotovitel
nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin
od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až
do rozhodnutí soudu.

g. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí
prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se
vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli,

11. Oznámeni o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po

dobu odstraňování vady.

J

XII. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlenI s provedením a předáním díla v termínu sjednaném
dle ČI. lV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oM"ávněn po zhotoviteli požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- č za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským
schématem uvedeným v příloze této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5000,-kč za každý jednotlivý případ porušeni
poddodavatelského schématu.
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3. V případě nedodrženi termínu splatnosti . jednotlivých faktur objednatelem, ju
zhotovitel opráwNn účtovat objednateli úrok z prodleni ve výši 0,05% z'fakturované" ,
částky za každý i započatý den prodlení. . ,

, 4. V případě nedodržení terminu vystaveni jednotlivých 'faktur zhotQvite|em .a doručeni
jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat, zhotoviteli úrok z .
prodlenI ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z
částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 .Sb., o dph za každý den
ppdlení.

5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplaceni smluvní pokuty ve výši
1000,-kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodrženi pořádku na pracovišti"
nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatněni smluvní pokuty vzniká až poté, kdy
zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k ®stranění vady v záruční
době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,-KČ za
každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění.

7. V případě nedodržení termínu k odstraněni vady, která se projevila v záruční době, je
Qbjednate| oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-·kč za každý
den prodlenI s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebQ nedodělek.

8. V případě nedodrženÍ termínu odstranění zařIzení staveniště a vyklizení staveniště
po předáni a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 500,-kč za každý den prodlení s odstraněním zařIzenI staveniště a

' vyklizením staveniště.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká

nárok na smluvní pokutu,- pokud vznikl dřivějškn porušením povinnosti. Zánik
závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení
s plněním.

10. Smluvní strany se dohodly, že smluvní' pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí
povinná strana nezávisle na zaviněni a Rä tom, zda a v jaké výši vznikne druhé
straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na
náhradu případně vzniklé škody.

XIII. ZÁNIK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou

smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

· nenastoupeni zhotovitele k realizaci plněni předmětu díla do 10'ode dne uzavření
smlouvy,

· prodlení s plněním jednotlivých části harmonogramu prací delší 10 dnů,
· neuhrazeni ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po
doručeni předchozí výzvy.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájeni insolvenčnIho řízenl ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insdvenčni zákon),
ve znění pozdějších předpisů.

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplaceni
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
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XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani
osoba s nim propojená. Porušeni této povinnosti je považováno za podstatné
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o
veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídajÍ
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízenI. Porušení této
povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od

' F

této smlouvy odstoupit.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" rozumí ,,nejpozději

do 3 dnů".
4. Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Právni vztahy touto smlouvou neupravené se řídI zákonem č. 89/2012 Sb.,

občanským zákoníkem, v platném znění.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím

nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků.
7. Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek,

v platném znění, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné
znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále skutečnou
výši úplaty za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, jimž zhotovitel za
plněni subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil vÍce než 10% z ceny díla.

7. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech
stanovených v občanském zákoníku a v případech u vedených v této smlouvě.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva
je vyhotovena v 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1vyhotoveni a zhotovitel
1 vyhotoveni.

9. Přílohu smlouvy a její nedilnou součást tvoří:

- Příloha č. 1 - Specifikace vstupních dveří
- Příloha č. 2 - Obecný technologický postup montáže
- Příloha č. 3 - položkový rozpočet
- Případná Příloha č. 4 - Poddodavatelské schéma
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Smlouva na výměnu vstupních dveří budovy DDM Třinec


