

Objednávka č.: MD2401085

Odběratel - objednatel: Ministerstvo dopravy nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 66003008 DIČ: CZ66003008 [REDACTED]	Dodavatel: CENDIS, s.p. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA
Adresa dodání: Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 00311391 [REDACTED] Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 26.08.2024
Datum dodání: 31.03.2025 **Měna:** CZK

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Fakturu zašlete objednateli, resp. Ministerstvu dopravy (dále jen "MD") na e-mail: posta@mdcr.cz nebo do DS: n75aau3 až po řádném splnění předmětu nákupní objednávky (dále též "NO"), pokud nestanovuje NO nebo smlouva jinak. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na MD, pokud není níže v této NO stanoveno jinak. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, číslo fakturované NO a přílohy uvedené v NO. Kopii NO vždy přiložte k faktuře, pokud nestanovuje NO jinak. NO nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, přičemž dnem uveřejnění nabývá NO účinnosti, pokud není stanoveno jinak. Částka faktury nesmí být vyšší, než je dodané plnění, resp. vyšší než částka uvedená v NO, proto ani haléřové částky na fakturách nezaokrouhluje nahoru. V případě, že doručená faktura vystavená dodavatelem nebude obsahovat stanovené náležitosti dle této NO nebo uvedené údaje ve faktuře budou nesprávné nebo neúplné, je MD oprávněno ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit dodavateli, aniž se tím dostane do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury se všemi požadovanými náležitostmi MD. Dodavatel akceptací / plněním této NO souhlasí s podmínkami této NO.

Č. řádky	Číslo položky	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Na základě Rámcové smlouvy o poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy 2023+ č. S-41-330/2023 uzavřené dne 5.10.2023 a na základě Písemného pokynu č. 940/2024/003 z 30.5.2024 (dále též "Písemný pokyn") a nabídky "2. etapa rozvoje informačního systému IS NADR pro zpracování žádostí a vydání rozhodnutí o povolení k nadměrné a nadrozměrné přepravě dle Katalogu požadavků – Rozvoj 2" č. CEN/1000/1032/2024 z 13.6.2024 (dále též "Nabídka") u Vás objednávkou 2. etapu rozvoje informačního systému IS NADR pro zpracování žádostí a vydání rozhodnutí o povolení k nadměrné a nadrozměrné přepravě dle Katalogu požadavků – Rozvoj 2. Plnění bude poskytováno podle Písemného pokynu, Nabídky, Plánu řízení rozvoje aplikace NADR (dále též "Plán") a této objednávky. Ustanovení uvedená v této objednávce mají přednost před Písemným	1	*	6 003 112,5000	6 003 112,50

Objednávka č.: MD2401085

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
		pokynem, Nabídkou a Plánem. Plnění této objednávky nepřekročí částku 8 820 000,00 Kč bez DPH, tj. 10 672 200 Kč vč. DPH, resp. 630 čld (MD), přičemž a) plnění od data zveřejnění objednávky v registru smluv do 30.11.2024 nepřekročí částku 4 961 250,00 Kč bez DPH, tj. resp. 6 003 112,5, resp. 360 čld (MD),				
2		b) plnění od 1.12.2024 do 31.3.2025 nepřekročí částku 3 858 750,00 Kč bez DPH, tj. 4 669 087,50 Kč s DPH, resp. 270 čld (MD). Předmět plnění bude fakturován měsíčně, přičemž faktura bude obsahovat pouze dodané a akceptované použitelné funkční celky jednotlivých dílčích úprav a rozvoji / technického zhodnocení IS NADR v daném měsíci, za který je faktura vystavena. Nedílnou přílohou faktur bude vždy kopie akceptačního protokolu/akceptačních protokolů. Akceptaci plnění bude provádět ŘO 940. Termín plnění objednávky je od data zveřejnění objednávky v registru smluv do 31. 3. 2025, pokud není dále stanoveno jinak. Objednatel prostřednictvím ŘO 940 má právo rozhodnout na základě jednání řídicího výboru k projektu IS NADR písemným záznamem v zápisu k jednání o prodloužení termínu plnění dodání konkrétních částí plnění dle této objednávky z důvodů prodlení na straně Objednatele. Takovéto prodloužení termínu plnění pak nemůže být přičítáno k tíži Poskytovatele, tj. Objednateli nevzniká nárok na smluvní pokutu, slevu ani nárok na uplatnění škody či újmy. Konečný termín realizace této objednávky může být prodloužen na základě odůvodněné písemné žádosti Poskytovatele adresované ŘO 940, kterou písemně akceptoval ŘO 940 nebo na základě odůvodněné písemné žádosti ŘO 940, kterou písemně akceptoval Poskytovatel, přičemž ŘO 940 nebo Poskytovatel není povinen takové žádosti vyhovět. Nevyužitý rozsah služeb této objednávky z roku 2024 (1. řádek této objednávky) lze převést do roku 2025 (2. řádek této objednávky) pouze s písemným souhlasem ŘO 940 na základě odůvodněné písemné žádosti Poskytovatele adresované ŘO 940 nebo na základě odůvodněné písemné žádosti ŘO 940, kterou písemně akceptoval Poskytovatel. ŘO 940 nebo Poskytovatel nemusí žádosti o převod	1	*	4 669 087,5000	4 669 087,50

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2401085

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
		nevyčerpaného rozsahu plnění služeb vyhovět (např. z důvodu nekrytí operace rozpočtem, zbytnost převodu, dostupnosti kapacity zdrojů apod.). Poskytovateli nevzniká nárok na úhradu škody, ušlí zisk nebo jiné plnění/náhradu z důvodu nečerpání nebo nedočerpání služeb nebo celkové maximální částky dle této objednávky.				

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Celková částka (CZK)	10 672 200,00
-----------------------------	----------------------

Číslo smlouvy:

Za objednatele:

[Redacted]

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:

[Redacted]

Odbor pozemních komunikací

[Redacted]

Vystavil:

[Redacted]

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko:

[Redacted]