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SMLOUVA O DÍLO č. 512/2017/OSM
uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

na akci: „Úprava ploch a veřejného osvětlení u č. p. 777, Politických vězňů, Slaný“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Slaný
se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zastoupené: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
IČ: 00234877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení:
Číslo účtu / směrný kód:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Ivana Hádková
p. Richard Jankovič
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Miloslav Janouš

Zastoupený:    Miloslavem Janoušem
IČ: 10253335
DIČ:
Bankovní spojení:       
Číslo účtu / směrný kód:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2                                                                                                                     
Výchozí podklady a údaje

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky 
s názvem „Úprava ploch a veřejného osvětlení u č. p. 777, Politických vězňů, Slaný“. 

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace 
číslo 20/2017/OSM/VZMR, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze 
dne 9. 6. 2017.

2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení 
díla nezbytné. 
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Článek 3
Předmět díla

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 
objednatele dílo (stavbu) s názvem „Úprava ploch a veřejného osvětlení u č. p. 777, 
Politických vězňů, Slaný“, a to na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. Dílo 
bude realizováno podle projektové dokumentace zpracované odpovědným projektantem 

č. autorizace 0000142, dokumentace ploch z 08/2016 a 
č. autorizace 0008794, dokumentace veřejného osvětlení 

z 02/2017. Projektová dokumentace je oddílnou přílohou této smlouvy.
3.2 Předmětem díla jsou rovněž vedlejších a ostatních náklady nutné k realizaci a dokončení 

stavby (zařízení a vyklizení staveniště, označení stavby, vytyčení inženýrských sítí, úklid 
stavby, dopravní opatření schválené Policií ČR, dokladová část k předání stavby a pro 
stavební úřady, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření stavby, 
zatěžovací zkoušky)

3.3 Zhotovitel provede dílo v souladu se stavebním povolením č.j. 
MUSLANY/18627/2017/ODSH (plochy) a územním rozhodnutím č. 14/2017, vyjádřeními 
či stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací, majitelů a správců technické 
infrastruktury jakož i dalších stavbou dotčených osob a v souladu s technickými a 
kvalitativními podmínkami dle článku 5 této smlouvy.

3.4 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 
něj zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy.

3.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 
je to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma 
smluvními stranami. 

3.6 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně 
neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto 
prací, dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto 
smlouvou.

Článek 4
Subdodavatelé

4.1 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo 
subdodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez písemného
souhlasu objednatele. Subdodavatelé, kteří se podílejí na zhotovování díla, jsou:
Radek Šefčík,  IČO: 45855722,  
realizace veřejného osvětlení.

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů.

4.3 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena subdodavatelem na 
majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského 
zákoníku. 
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Článek 5
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 
předpisy a ČSN a EN. 

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem. 

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 
zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 
o jakosti, vše v českém jazyce.

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 
normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce
u speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 
zahájením příslušných prací.

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních 
předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy.

5.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 
materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na původní 
materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání. 

Článek 6
Termín a místo plnění

6.1 Zahájení provádění díla: Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla do 5 dnů od 
předání staveniště (předpoklad 17. 7. 2017).
Dokončení díla: Zhotovitel je povinen dílo řádně dokončit a předat objednateli nejpozději 
do 29. 9. 2017.

6.2 Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické vlivy, 
pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní pokuty za 
prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní a klimatické podmínky 
typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová období, resp. i jiné překážky 
trvající souvisle max. 4 týdny. 

6.3 Místem plnění jsou pozemky parc. č. 2437, 2438, 1341/1, 1342/2, 1342/5 v k. ú. Slaný 
v rozsahu projektových dokumentací uvedených v článku 3.

Článek 7
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla.
7.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních
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a materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla.
7.4 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. 

Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla.
7.5 Zhotovitel má sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 

osobě včetně objednatele č. 37434840-10 s limitem pojistného plnění 5 000 000,- Kč. 
Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po kterou provádí dílo 
dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad o tom, že příslušné 
pojištění trvá. 

Článek 8
Cena díla

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako
fixní, konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele 
spojené s prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, 
předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny 
k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé 
náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Jednotkové 
ceny uvedené v Rozpočtu díla jsou stanoveny jako maximální.

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:
Cena díla bez DPH: 1 098 226,54 Kč
DPH v zákonné výši:    230 627,60 Kč
Cena díla celkem: 1 328 854,14 Kč
Rozpočet díla je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 

8.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 
cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli. 

8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen 
zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny 
ocení dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu díla, který je přílohou č. 1 této 
smlouvy. Nelze-li k ocenění změn použít jednotkové ceny z rozpočtu, ocení je zhotovitel 
dle cen obvyklých. V případě, že požadované změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel 
povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit. 

8.5 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatek k této smlouvě za těchto 
podmínek:

 objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno 
v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky,

 objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena 
v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky,

 v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

Článek 9
Financování, placení, smluvní pokuty

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této smlouvy.
9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na 

účet zhotovitele.
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9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla.
9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve 

smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedený předmět 
díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty. 

9.5 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat průběžně jednou měsíčně na základě 
skutečně provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to až do výše 80 % ceny díla. 
Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a 
převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků.

9.6 Před vystavením faktury objednateli na cenu díla je zhotovitel povinen předložit 
objednateli ke schválení oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento 
soupis objednatelem písemně odsouhlasen, je oprávněn vystavit objednateli fakturu.

9.7 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit. 

9.8 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací na díle, resp. výši finančního 
objemu sjednanou dle odstavce 9.6 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto 
fakturu zhotoviteli vrátit. 

9.9 Jednotlivé faktury zhotovitele včetně konečné faktury dle odstavce 9.11 tohoto článku 
budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu platných právních 
předpisů a jejich nedílnou součástí musí být objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neplatnou a bude 
vrácena zpět objednateli.

9.10 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž 
za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele.

9.11 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny díla, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a 
převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků., a to na základě 
konečné faktury zhotovitele. Konečná faktura musí mj. obsahovat tyto náležitosti:

 výslovný název "konečná faktura",

 celkovou sjednanou cenu bez DPH,

 celkovou výši DPH,

 soupis všech uhrazených faktur členěných na cenu bez DPH a s DPH.
Není-li zhotovitel plátcem DPH, platí pro něj toto ustanovení v plném rozsahu s výjimkou 
členění ceny.

9.12 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne 
předání a převzetí dokončeného díla objednateli, které je zbaveno všech vad 
a nedodělků. Dojde-li k tomuto úkonu v průběhu měsíce listopadu či prosince daného 
kalendářního roku, je zhotovitel povinen předat konečnou fakturu objednateli 
k proplacení nejpozději do 15. prosince daného kalendářního roku.

9.15 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla v této 
smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele požadovat 
po zhotoviteli náhradu škody v plné výši. 

9.16 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
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objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění vůči 
zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na hradu ceny díla, a to až do doby, kdy 
bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena. 

9.17 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavěné faktury, může 
zhotovitel požadovat po zhotoviteli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 
občanského zákoníku. 

9.18 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, je 
objednatel oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti zhotovitelem 
fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny 
díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli. 

9.19 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na 
náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobu vykonávající plnění 
pro zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského 
zákoníku. 

Článek 10
Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruka)

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 36 měsíců, která 
počíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků 
objednateli a ten jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, 
které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují 
a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést 
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
úhradu.

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, 
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to 
až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu 
odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované 
vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při 
klimatických podmínkách povolujících opravu provést.

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 
podpisem.           

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde-
li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, souhlasí 
zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, 
které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel.
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10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání 36 měsíců.

Článek 11
Stavební deník

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen 
„stavební zákon“) ode dne převzetí staveniště stavební deník. Obsahové náležitosti 
a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha č. 9 vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a stavební deník musí být zhotovitelem 
veden v souladu s ní. 

11.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Veškeré listy stavebního 
deníku musí být očíslovány a mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná 
místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze 
objednatel, popř. jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo 
příslušné orgány státní správy či koordinátor BOZP a další osoby, o kterých tak stanoví 
stavební zákon.

11.3 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 
situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění 
díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně písemně informuje 
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, 
co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního 
deníku.

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, 
popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

11.5 Během provádění prací na zhotovování díla, resp. v průběhu pracovní doby na stavbě,
zde musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí 
odevzdáním a převzetím díla objednateli, které je zbaveno vad a nedodělků. 

11.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat po zhotoviteli předložení stavebního deníku 
ke kontrole. 

11.7 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování doplňků a změn smlouvy, resp. dodatků ke smlouvě.

Článek 12
Stavbyvedoucí

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 153, zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění zajišťuje stavbyvedoucí

 č. autorizace: 1770, mobil: 
12.2 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby, resp. zhotovení díla,

v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou 
projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 
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životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, 
zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků 
na výstavbu dle § 169, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění,
popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb 
technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické 
infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.

12.3 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby, resp. 
zhotovení díla, a neprodleně oznámit objednateli a stavebnímu úřadu závady, které se 
nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, 
spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor 
projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, působí-li na staveništi.

Článek 13
Staveniště

13.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

13.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště 17. 7. 2017.
13.3 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad 

a nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 
ochranu životního prostředí. 

13.4 Objednatel doporučuje zhotoviteli provedení pasportu sousedících budov a 
prostranství (minimálně ve formě fotografií), který bude mapovat stav staveniště a jeho 
okolí před zahájením stavby. Tento bude sloužit pro poskytnutí případných důkazů o 
tom, že prováděním stavebních prací nedošlo k poškození či změně stávajícího stavu 
okolí stavby. 

13.5 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit
nebo chránit, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození.

13.6 Jestliže bude třeba na staveništi v souvislosti se zahájením prací umístit nebo přemístit 
dopravní značení tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy, které tuto 
problematiku upravují, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem 
provádění prací.

13.7 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit 
likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady 
o zneškodnění všech odpadů. 

13.8 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 
při znečištění pozemních komunikací.

13.9 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při stavebních pracích apod.
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13.10 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště.

Článek 14
Provádění díla 

14.1 Stavba bude před zahájením stavby na viditelném místě označena štítkem „STAVBA 
POVOLENA“.

14.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení stavby a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel 
zajistí i podrobně vytýčení jednotlivých objektů a inženýrských sítí a odpovídá za jeho 
správnost.

14.3 Zhotovitel na své náklady zajistí instalaci a následné odstranění pevných zábran, 
kterými stavbu po jejím zhotovení uzavře proti vstupu neoprávněných osob. Tyto 
zábrany zhotovitel odstraní poté, co bude stavba právně způsobilá k běžnému užívání.

14.4 Dojde-li při provádění stavby k omezení provozu a užívání pozemních komunikací, je 
zhotovitel povinen při zahájení prací tato místa označit omluvnou tabulí pro veřejnost.
Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednutí ve skladu (Slaný, Ouvalova ulice) u 
objednatele. Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejího umístění na staveništi 
odpovídá, zde bude umístěna po celou dobu, kdy bude užívání komunikace
znemožněno a po uplynutí této doby je zhotovitel povinen vrátit ji zpět. 

14.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, v souladu 
s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou 
dokumentací, je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné 
technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 
životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. 
Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady na její odstranění.

14.6 Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto 
změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned písemně informuje 
objednatele.  

14.7 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně výkopům, překopům, 
záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných veřejných 
prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré případné 
poplatky, pokud se nebude jednat o pozemky města.

14.8 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění
musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. 
Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit. 

14.9 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
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péče.
14.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části 

zhotovení díla, která bude v dalším postupu zakryta nebo se stane nepřístupnou, a to 
minimálně 3 pracovní dny před jejím zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu
objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, která 
byla zakryta nebo se stala nepřístupnou.

14.11 Pro stavbu byl objednatelem v souladu s §15 zákona č. 309/2006 o zajištění dalších 
podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na BOZP na staveništích zajištěn plán BOZP. Zhotovitel je povinen mít tento plán po 
celou dobu realizace stavby přístupný na staveništi a řídit se jím.

14.12 Vzhledem k tomu, že byly naplněny podmínky § 14, zákona č. 309/2006 Sb., zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, 
určil objednatel (zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na 
stavbě po celou dobu její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními 
předpisy, které tuto problematiku upravují, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této 
činnosti patřičnou součinnost.

14.13 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 
dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích 
i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá 
v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly 
splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných 
předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných.

14.14 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
tuto finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14.15 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro 
smluvní strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku

Článek 15
Předání díla

15.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto 
smlouvou, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci 
předmětné stavby a zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělků spolu 
s veškerými doklady uvedenými v odstavci 15.4 tohoto článku a objednatel dílo od 
zhotovitele bez výhrad převzal, pokud se smluvní strany nedohodnou na částečném 
předání díla.

15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně 
7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení. 

15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 
prokazující řádné provedení díla, doklady potřebné ke kontrolním prohlídkám 
stavebními úřady a doklady potřebné k následnému užívání a provozu díla s tím, že 
bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
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K těmto dokladům patří zejména:

 geodetické zaměření skutečného provedení stavby, a to v tištěné verzi ve 
3 výtiscích a v jednom vyhotovení na elektronickém nosiči ve formátu dgn, dgv, pdf 
nebo dxf,

 projekt skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních vč. zakreslení a zaměření
inženýrských sítí, které byly dílem dotčeny,

 zápisy a osvědčení o provedení zkouškách použitých materiálů,

 doklady o provedených předepsaných zkouškách, revizí a kontrolách,

 návody na zabudovaná zařízení a materiály, proškolení obsluhy 

 stavební deník (příp. deníky),

 potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 
na příslušné skládce odpadů,

 fotodokumentaci o provádění předmětu díla na elektronickém nosiči ve formátu jpg.  
15.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 
vč. jejího odůvodnění do zápisu.

15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
15.7 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel.
Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak objednatel může 
pověřit odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese 
v takovém případě zhotovitel. Objednatel je oprávněn započíst náklady na odstranění 
vad třetí osobou oproti faktuře na zbývající část ceny díla dle čl. 9. 11 této smlouvy. 

15.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky,
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Článek 16
Změny smlouvy

16.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této 
smlouvy nepovažují.

16.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob.

16.3 Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku.

16.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského 
zákoníku.
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Článek 17
Odstoupení od smlouvy

17.1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 
povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě.

17.2. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu 
provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodu 
na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy 
odstoupit. 

17.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl 
objednatelem vyzván. 

17.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá 
uzavřeno pojištění dle odst. 7.5 a 7.6 této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnů poté, 
co k tomu byl objednatelem vyzván. 

17.5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena některá dílčí 
faktura dle čl. 9 smlouvy, přestože tato faktura je v celém rozsahu oprávněná, a to ani 
do 30 dnů poté, co byl objednatel vyzván k nápravě. 

17.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující:

 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou 
předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 
realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 
v nabídce, 

 objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí "dílčí přejímací řízení",

 zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak,

 po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,

 poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 
zhotovitel "dílčí konečnou fakturu",

 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou.

Článek 18
Závěrečná ustanovení

18.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 
(dále jen „zákon o registru smluv“).

18.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako 
územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho 
působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).
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18.3. Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 
považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona 
o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily 
je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy. 

18.4. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 
smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv 
k uveřejnění město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 
uzavření této smlouvy.

18.5. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti.

18.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 
a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel obdrží tři stejnopisy.

18.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly 
a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

18.8. Uzavření smlouvy schválila rada města dne 21. 6. 2017 pod číslem usnesení
08/96/2017/RM.

18.9. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů.

Přílohy:
Číslo 1 - Rozpočet díla

V Doksech dne 13. 7. 2017 Ve Slaném dne 13. 7. 2017

za zhotovitele:                                                    za objednatele:

........................................................ ............................................................
Miloslav Janouš Město Slaný

Mgr. Martin Hrabánek
                                                                    starosta města

Kontroloval: Richard Jankovič, odbor správy majetku




