

SMLOUVA O DÍLO

číslo zhotovitele: SOD/VAKHK/Rozvoj VSTI/2024

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Obchodní korporace: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
Víta Nejedlého 893
500 03 Hradec Králové

Zástupce organizace: **Ing. Jiří Šolc**
ředitel společnosti na základě pověření

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 43304511/0100

IČO: 48172898

DIČ: CZ48172898

zapsán do Obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové dne 1.11.1993 pod spisovou značkou B 964.

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel

Obchodní korporace: **GEOVAP, spol. s r. o.**
Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice

Zástupce organizace: **Ing. Robert Matulík**
jednatel společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

IČO: 15049248

DIČ: CZ15049248

zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, dne 26.2.1991 pod spisovou značkou C 234.

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli úpravy aplikace VSTI (Vyjádření subjektu technické infrastruktury).

II. Předmět smlouvy a termíny plnění

1. Předmět plnění

Oblast	Úprava
Smlouvy	Pokud je typ smlouvy "přeložka" nebo "darovací", tak se nebude zobrazovat položka "typ uzavření smlouvy" na záložce Smlouvy v detailu žádosti.
ČOV	- založení / editace / smazání nového objektu ČOV - vedení popisných informací pro objekt ČOV, které bude editovat vyjadřovatel: > název ČOV > navrhovaná kapacita (EO) > stávající kapacita (EO) > data hydraulického zatížení ČOV (5 ukazatelů o 4 parametrech) s možností určení, který sledovaný ukazatel je kritický - vedení popisných informací pro objekt ČOV, které budou dopočítávány automaticky: > aktivní souhlas s připojením (EO) = suma všech EO z vydaných vyjádření, kde je aktivní souhlas (tabulka všech vyjádření) > rezerva pro připojení (EO) = rozdíl (navrhovaná kapacita – stávající kapacita) - aktivní souhlas > realizováno ve lhůtě = suma napojených EO ve lhůtě, které spadají ke konkrétní ČOV (podle let; tabulka všech vyjádření) > nerealizováno ve lhůtě = suma nenapojených EO ve lhůtě, které spadají ke konkrétní ČOV (tabulka všech vyjádření; mají řídicí atribut neaktivní souhlas) - v navigačním stromu složek vznikne nová složka ČOV obsahující podsložky: > ČOV "název" > propojená vyjádření s možností filtrace podle sloupců tabulky > sloupce: název ČOV, stav (realizováno / nerealizováno napojení – nerealizovaná napojení budou navíc graficky odlišena), datum vydání vyjádření, číslo vyjádření, název akce, počet EO
Serverová procedura	Jednou za rok (v uživatelsky definovaný termín) se spustí procedura, která změní atribut aktivní souhlas na neaktivní souhlas pro vyjádření, kde bylo napojení realizováno ve lhůtě. Tímto krokem se daná vyjádření vyřadí z kategorie "aktivní souhlas s připojením (EO)".
Vyjádření	- nová záložka ČOV - možnost vybrat ČOV, ke které vyjádření patří - načtení informací z přiřazené ČOV na záložku bez možnosti editace > rezerva pro připojení - vedení popisných informací na záložce, které bude editovat vyjadřovatel: > počet EO (povinná položka, dokud nebude vyplněna, nebude možné vyjádření uzavřít) > smlouva o příspěvku s obcí vyžadována (ANO/NE) > smlouva o příspěvku s obcí doložena (ANO/NE) > kontrola, zda bylo napojeno ve lhůtě (ANO/NE) - vedení popisných informací na záložce, které budou dopočítávány automaticky: > rezervace do termínu (2 roky od vydání vyjádření)
Vrácení žádosti	Emailová notifikace vyjadřovateli v případě, kdy žadatel doplní údaje žádosti

2. Termíny plnění

Položka	Termíny předání
Rozvoj aplikace Vyjadřovací služba – úpravy	31.10.2024

III. Cena díla

1. Celková cena za dílo činí:

Cena bez DPH: 96 480,00 Kč

DPH (21 %): 20 260,80 Kč

Cena celkem s DPH: 116 740,80 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu vyhotovování díla dle této smlouvy k rozšíření díla na základě požadavků objednatele, pro vícepráci bude použita hodinová sazba 1 340,00 Kč/hod bez DPH.
3. Veškeré ceny uvedené v této smlouvě jsou dohodnuté smluvními stranami.
4. Práce jsou prováděny z pracoviště firmy GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, Pardubice, příp. Štefánikova 61, Brno.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu vyhotovování díla dle této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených v této smlouvě s DPH a poskytovatel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V rámci platných právních předpisů je ke dni podpisu a účinnosti této smlouvy uváděna současně platná sazba DPH.

IV. Fakturace a platební podmínky

1. Termíny fakturace – daňový doklad bude vystaven po podpisu předávacího protokolu dle čl. IX. této smlouvy. Splatnost faktur je 15 dnů ode dne doručení objednateli.
2. Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a kopii předávacího protokolu.

V. Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zaměstnancům zhotovitele potřebné informace a zprostředkovat neprodleně přímý styk zhotovitele s pověřenými zástupci objednatele.
2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli zabezpečený vzdálený přístup do své datové sítě z IP adresy zhotovitele prostřednictvím VPN protokolem TCP/IP za účelem plnění předmětu díla a monitorování provozu, a to nejpozději při zahájení implementace. Vzdálený přístup bude umožněn až do okamžiku předání/převzetí díla (datum akceptace). Zhotovitel je povinen zachovat pravidla ochrany obchodních a osobních dat objednatele.
3. Zjistí-li zhotovitel při postupu prací vady ve spolupůsobení objednatele, je povinen na to objednatele bez odkladu upozornit.
4. Další spolupůsobení nezahrnuté pod předcházejícími odstavci bude řešeno formou sjednání dodatků ke smlouvě.

VI. Předání díla, reklamace a odstraňování vad

1. Další součinnost nezahrnutá pod předcházejícími odstavci bude řešena formou sjednání dodatků ke smlouvě.

- Po dokončení implementace v termínu dle čl. 3. této smlouvy, předá zhotovitel dílo objednateli.
- Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční doby. Reklamáce musí být řádně doloženy a musí mít vždy písemnou formu. Sjednaná záruční doba činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí výsledků práce objednatelem (podpisem předávacího protokolu). Za řádně písemně předanou reklamaci se považuje její řádné zapsání do systému HelpDesk GEOVAP dle platné smlouvy o poskytování technické podpory provozu GIS z r. 2014 a jejích dodatků.
- V záruční době budou oprávněně reklamované vady díla odstraněny na náklady zhotovitele, a to včetně nákladů na dopravu. Zhotovitel se zavazuje k odstranění nebo nápravě závažných vad, které znemožňují dílo řádně provozovat, do třech pracovních dnů od uplatnění reklamáce. Oprava ostatních vad bude provedena do 14 dnů, případně v termínu, na kterém se smluvní strany písemně dohodnou.

VII. Vymezení práv objednatele a zhotovitele

- Vyhotovení dohodnutého díla je určeno pro potřeby objednatele. Po předání díla (podpisu Předávacích protokolů) se objednatel stane jeho jediným vlastníkem s právy a povinnostmi z toho plynoucími, s výjimkou práv autorských.
- Předání díla nebo jeho části objednatelem jiným subjektům bez souhlasu zhotovitele má za následek požadavek na odpovídající úhradu škody zhotoviteli.

VIII. Splnění smlouvy

- Dílo se pokládá za úspěšně splněné oboustranným podpisem předávacího protokolu, za předpokladu řádně a včas vyhotoveného díla, v souladu s podmínkami dohodnutými v této smlouvě. Den podpisu předávacího protokolu objednatelem je dnem uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

IX. Majetkové sankce

- Smluvní strany pro případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy dohodly tyto majetkové sankce:
 - v případě prodlení objednatele s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,1 % z ceny bez DPH uvedené na faktuře za každý započatý den prodlení.
 - v případě prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv termínu uvedeného v odst. II.2 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty z prodlení ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
- Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

X. Pověření zaměstnanci objednatele

- Osoba oprávněná pro jednání ve věcech smluvních: Ing. Pavel Loskot, technickoprovozní náměstek Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., pavel.loskot@vakhk.cz, tel. 602 644 260.
- Pracovník pověřený pro věcná jednání ve věcech této smlouvy, koordinační činnosti v otázkách smluvních u objednatele: Ing. Jan Vlček, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje, jan.vlcek@vakhk.cz, tel. 602 644 260.

XI. Pověření zaměstnanci zhotovitele

- Osoba oprávněná pro jednání ve věcech smluvních: Ing. Ivan Pecina, Projekt Manager, ivan.pecina@geovap.cz; tel. 602 182 061.

2. Zaměstnanec pověřený pro věcná jednání ve věcech této smlouvy, koordinační činnosti v otázkách smluvních u zhotovitele: Mgr. Martin Dvořák, realizátor projektu, martin.dvorak@geovap.cz, tel. 602 306 169.

XII. Vyšší moc

1. Každé zdržení nebo selhání při provádění této smlouvy kteroukoliv smluvní stranou nebude nesplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv smluvní stranou, jestliže takovéto zdržení nebo nesplnění je zaviněno výskytem událostí, která nemohla být rozumně předpokládána, které nemohlo být zabráněno a která brání řádnému plnění smluvních povinností. Touto událostí nejsou myšleny zpožděné dodávky obchodních partnerů smluvních stran.
2. Jestliže je zřejmé, že v důsledku událostí dle bodu 1. tohoto článku zhotovitel nebude schopen plnit závazky uvedené v této smlouvě ve smluveném termínu, pak o tom bezodkladně uvědomí objednatele. Smluvní strany se dohodnou na prodloužené době plnění odpovídající následkům vyšší moci, případně na zrušení smlouvy.
3. Jestliže kterákoliv ze stran nemůže plnit své smluvní závazky po dobu třiceti po sobě jdoucích dnů nebo úhrnem po dobu dvou měsíců ve smluvní době z důvodů vyšší moci, projednají smluvní strany tento případ mezi sebou a rozhodnou o možných postupech.
4. Nastane-li případ vyšší moci, pak smluvní strana, která uplatňuje nároky z důvodu vyšší moci, předloží druhé smluvní straně důkazy prokazující její existenci a sdělí předpokládanou dobu trvání.
5. Právní úpravy jakýchkoliv vztahů existujících v okamžiku podpisu této smlouvy, o kterých strany věděly či vědět mohly, nemohou být vykládány jako příčiny vyšší moci.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. V případě závažného nedodržení podmínek smlouvy některou ze smluvních stran, má druhá strana právo na odstoupení od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být oprávněnou stranou provedeno písemně. Písemnému odstoupení od smlouvy musí předcházet písemné upozornění na neplnění podmínek této smlouvy druhou stranou. Čekací doba mezi písemným upozorněním a odstoupením budou 2 týdny.
2. Za závažné porušení povinností se na straně zhotovitele považuje prodlení s vyhotovováním díla nebo jeho jednotlivých částí nejméně 30 dnů po smluvených termínech.
3. Za závažné porušení povinností na straně objednatele se považuje prodlení objednatele s uhrazením řádně vystavené a doručené faktury po dobu nejméně 30 dnů, pokud tato není předmětem reklamačního řízení.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Smlouva je podepsána elektronicky. Smlouva nabývá platnosti datem z elektronického podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezačnou žádné plnění dle této smlouvy před jejím uveřejněním v registru smluv.
2. V případě zániku některé ze smluvních stran přecházejí práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy v plném rozsahu na právního nástupce smluvní strany.
3. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným nebo neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují dodatkem k této smlouvě nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným nebo účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Vztahy touto smlouvou blíže neupravené se dále řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v jeho pozdějším znění, příp. zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v jeho pozdějším znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.
6. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky po dohodě smluvních zástupců obou smluvních stran.
7. Nedílnou součástí smlouvy je následující příloha:
Příloha č. 1 Pověření ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce

V Pardubicích
Za zhotovitele

V Hradci Králové
Za objednatele

.....
Ing. Robert Matulík
jednatel společnosti

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti na základě pověření