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Příloha č. 1:  Návrh smlouvy o dílo 
 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

číslo smlouvy objednatele: …………………………………. 
číslo smlouvy zhotovitele: …………………………………., 

 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace 
se sídlem  
zastoupené panem Mgr. Pavlem Kociánem, ředitelem školy 
IČO: 69972150 
DIČ: CZ69972150 
 

bankovní spojení:  
(dále také jako „Objednatel“) 
 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 
Pavel Kocián 
ředitel školy 
e-mail:  
tel.:  
  
 
a 
 
PRECOL s.r.o. 
se sídlem  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 83845 
IČO: 26461935 
DIČ: CZ26461935 
 
zastoupená Ing. Pavlem Jůzou, jednatelem společnosti 
 
bankovní spojení:   
 
(dále také jako „Zhotovitel“) 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“), aby upravily vzájemná práva a povinnosti související s realizací 

stavby s názvem „20. ZŠ - nový umělý povrch hřiště pro tělesně postižené“. 
 

II.  
Předmět smlouvy 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla a jeho předání 

objednateli v dohodnutém termínu. 
 
2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou 

cenu. 
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III.  
Předmět díla 

 
3.1. Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané jako 

zakázka malého rozsahu v souladu se směrnicí objednatele MMP QS 74- 01 Zásady pro 
zadávání veřejných zakázek, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle 
nabídky zhotovitele, dle vymezení v zadávací dokumentaci a za splnění všech podmínek 
stanovených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky označené: 

 
20. ZŠ - nový umělý povrch hřiště pro tělesně postižené 

(dále jen „veřejná zakázka“). 
 
3.2. Dílem je realizace nového umělého povrchu stávajícího asfaltového hřiště pro tělesně postižené, 

který se nachází v areálu 20. ZŠ v Plzni,  dle projektové dokumentace pro provádění stavby, 
kterou v březnu 2017 zpracovala společnost Planstav a.s., IČO: 252 00 976 
 
Dílo zahrnuje vyrovnání stávající asfaltové plochy, na kterou bude položen nový modulový 
sportovní povrch z polyetylenových kazet pro venkovní použití. Bude vyspraveno a upraveno 
stávající dřevěné hrazení včetně jeho doplnění v místě jednoho ze stávajících vstupů na hřiště. V 
místě nových střídaček budou v hrazení vybudovány dva nové vstupy s dvířky. Na hrazení budou 
z vnitřní strany hřiště nainstalovány mantinely z polyetylenových desek. Stávající přístupová 
plocha ze zámkové dlažby bude prodloužena až k navrženým střídačkám. Stávající ochranné sítě 
budou vyměněny za nové. Stávající koše pro míčové hry budou ponechány bez úprav. Hrací 
plochy pro volejbal a basketbal budou vyznačeny lajnováním. 
 

3.2. Sportovní povrch, jehož dodávka a instalace je součástí díla dle této smlouvy, musí být schválený, 
popř. certifikovaný dle EN 14877 a certifikace FIBA (Mezinárodní basketbalová federace) a rovněž 
musí disponovat potvrzením o způsobilosti ČMSHb (Český hokejbalový svaz). 
  

3.3. Součástí díla je dále: 
a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (čtyři vyhotovení) v listinné i 

digitální podobě, odevzdanou objednateli před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby. 
Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf. 

b) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 
dotčených orgánů nutných k užívání staveb. 
 

3.4. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném: 
 

a) dokumentací pro provedení stavby zpracované společností Planstav, a.s., , Plzeň 
v březnu 2017, včetně společné knihy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr, který je součástí DPS; 

b) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele obsaženými ve smlouvě o dílo a 
jejích přílohách; 

c) případnými pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 
2592 občanského zákoníku; 

d) časovým harmonogramem. 
 

Článek IV.  
Místo a doba plnění 

 
4.1. Místem plnění dle této smlouvy je v objektu 20. ZŠ, Brojova 13, Plzeň. 

 
4.2. Termíny realizace jsou stanoveny takto: 

 
4.2.1. doba předání a převzetí staveniště:     19. 7. 2017 
4.2.2. doba zahájení stavebních prací:     19. 7. 2017 
4.2.3. lhůta pro dokončení stavebních prací    31. 8. 2017 
4.2.4. lhůta pro předání a převzetí díla:     31. 8. 2017 
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4.2.5. lhůta pro odstranění zařízení staveniště  
a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla:   1. 9. 2017 

 
Článek V.  
Cena díla 

 
5.1.   Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši: 
 

Celková cena bez DPH 1.049.099,72 Kč 
 
Cena Díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH 
bude Zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy. 

    
5.2. Cena Díla vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je 

sjednáno v době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která 
může být upravena pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cena za provedení Díla 
je dána cenou uvedenou v nabídce Zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela 
uzavření této Smlouvy. 
 

5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní 
dílo, tak i náklady zejména na: 

 zařízení staveniště a jeho provoz,  

 na vytýčení sítí,  

 na zhotovení staveništních přípojek,  

 na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,  

 na odvoz a likvidaci odpadů,  

 na poplatky za skládky,  

 na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla a vyklizení staveniště,  

 na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,  

 informováním vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven, 
 

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této Smlouvy a jejích příloh.  
 

Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této Smlouvy, zisk 
zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.  
 
5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. 

 
5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 

práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této 
smlouvy nadřazený ostatním přílohám. 
 

5.6. Bude-li proveden z jakéhokoliv důvodu nižší rozsah prací, než předpokládaný touto smlouvou, 
snižuje se bez dalšího tomu odpovídajícím způsobem cena díla. Neprovedené práce budou 
oceněny dle zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, který je přílohou této smlouvy. 

 
Článek VI. 

Platební podmínky 
 
6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude uhrazena po splnění všech závazků 

zhotovitele dle této smlouvy. Cena díla bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem 
k vyúčtování ceny skutečně provedené části díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit a objednateli 
předložit k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.  
 

6.2. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 
soupisu řadí v návaznosti na soupis prací, uvedený v nabídce a je povinen používat stejného 
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označení položek. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v oceněném, 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je přílohou této smlouvy (dále 
i „soupis“). 

 
6.3. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně 

provedených prací, dodávek a služeb bude 10. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura 
vystavena.  
 

6.4. Splatnost faktur se sjednává na 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. 
 
6.5. Faktury musí mít tyto náležitosti:  

 vystavena na 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace a zaslána na 
doručovací adresu 20. základní škola, 

 označení a číslo akce; 

 název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo 

 důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj; 

 označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; 

 den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 pracovních dnů, přičemž stejnou splatnost je 
zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli; 

 datum uskutečněného zdanitelného plnění, za které je stanoven 10. den kalendářního 
měsíce; 

 částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem 
objednatele 

 další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů 

 přílohy -  odsouhlasený soupis skutečně provedených prací, nebo protokolární zápis o 
předání a převzetí díla  

 
6.6. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 
98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude 
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a 
objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo 
neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 
 

6.7. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 
platby zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  
 

6.8. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez 
proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo 
nová faktura bude opatřena novou splatností. 
 

6.9. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha. 
 

6.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu 
s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a Pokynem D 300 
Ministerstva financí k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. 
 

6.11. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 
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Článek VII. 
Podmínky provedení díla 

 
7.1 Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve 

lhůtách dle čl. IV odst. 4.2 této smlouvy na své nebezpečí a ve sjednané době.  
 

7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma dokumentace pro 
provedení stavby, které předá zhotoviteli objednatel.  

 
7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí 

a na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese 
nebezpečí škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 
2604 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání 
objednateli bez zjevných vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště.  

 
7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této 

akci. 
 
7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 

sjednaným smlouvou. 
 

7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky 
použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a 
splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku 
je zhotovitel kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené 
kvalitativní podmínky. 

 
7.7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu 

s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být 
kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, tj. investorského technického dozoru 
stavebníka (objednatele), stavebního úřadu. 

 
7.8. Zhotovitel je povinen dílo provést v termínech uvedených v této smlouvě. Za zahájení se 

stanovuje datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín 
dokončení stavebních prací a vyklizení staveniště, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke 
kterému bude stavba připravena k  předání a zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady 
k  předání objednatelem požadované).   
  

7.9. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 

i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 
246/2001 Sb., o požární prevenci. 

 
7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 

hygienickými předpisy.  
 
7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 

 
7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele 

zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů, 
částečných či úplných uzavírek apod., včetně obstarání těchto dokumentů. K tomu bude 
zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná moc. V případě, že zhotovitel tyto své 
povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve stejném  rozsahu, jako je objednatel sám 
vůči správním orgánům popř. jiným osobám. Tato zodpovědnost se vztahuje i na případné 
uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, která se 
rovná uloženým sankcím vůči objednateli.  
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7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo 

navrženo projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem, 
či závazným předpisem. 

 
7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 

provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 
163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel investorovi 
kopii prohlášení o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u 
použitých stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním. 

 
7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 

použitých při zkouškách, může si každý účastník smlouvy nechat po předběžném upozornění 
druhého provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná 
objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru 
neopravňuje zhotovitele k zastavení prací. 
 

7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném 
omezení přístupu vyplývající z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, 
obchodů, provozoven).   

 
7.18. Objednatel má právo vyžadovat kdykoliv v průběhu plnění veřejné zakázky doklady (včetně 

vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady nákladů za 
skládkování.  

 
7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář 

s vybavením - pracovní stůl, uzamykatelná skříň, sociální zařízení a telefon. 
 

7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou 
koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. 

 
7.21. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Průkaz o 

doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 
 

7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději 
k termínu zahájení prací na stavbě. 

 
7.23. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.  
 

7.24. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu provádění díla změní místo jakékoliv skládky a odvozová 
vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo uvažováno v 
nabídce zhotovitele podané do veřejné zakázky, má objednatel právo na přiměřené snížení s 
tím souvisejících nabídkových cen. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, 
platí původní nabídka zhotovitele. 

 
7.25. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu respektovat a dodržet další podmínky provádění díla a 

s dílem související, které jsou objednatelem specifikovány v přílohách této smlouvy.  
 

7.26. Zhotovitel je povinen předat objednateli k odsouhlasení vzorek sportovního povrchu a to 
nejpozději před jeho montáží na místo určení, nedohodnou - li se smluvní strany písemně 
jinak. Při nedodržení povinnosti zhotovitele dle čl. 7.28. této smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Veškeré náklady související se plnění 
této povinnosti zhotovitele jsou součástí ceny za dílo dle této smlouvy. 
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7.27. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na sportovní povrch v délce 15 let. Zhotovitel 
prohlašuje, že je plně kvalifikovaný k provádění, resp. realizaci navrženého typu sportovního 
povrchu, že disponuje plně kvalifikovanými pracovníky pro provedení díla dle této smlouvy. 
V případě, že se prohlášení zhotovitele dle tohoto článku ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.  

 
Článek VIII.  
Staveniště 

 
8.1.     Předání staveniště proběhne 19. 7.2017. 

 
8.2.     Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci:  

- Objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo 2 paré projektové 
dokumentace pro provedení stavby, která tvoří část zadávacích podmínek této veřejné 
zakázky; 

- Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště vzory změnových listů, 
jejichž prostřednictvím budou dokladovány případné změny stavby.  Jako součást 
změnových listů je v případě návrhu na změnu povinen zhotovitel předložit i další 
doklady dokládající oprávněnost změny stavby; 

- Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu zásad organizace výstavby (dále 
jen ZOV) bezplatně po dobu realizace sjednané smlouvou o dílo do doby sjednané pro 
vyklizení staveniště. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl 
zahájit a provádět práce podle schválené PD. 

 
8.3.      O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 

 
8.4.      Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body  

při předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou 

pro zhotovitele závazné. Přesto zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto 

skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud 

zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje PD, je povinen na toto 

upozornit již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak 

povinností zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 

 
8.5. Na stavbě bude veden řádně stavební deník a bude k dispozici všem, kteří mají oprávnění do 

něj nahlížet a zapisovat. 
 

8.6. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 
žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace díla je zhotovitel 
povinen uvést staveniště do původního stavu. Po dobu provádění díla odpovídá zhotovitel za 
své věci uložené na staveništi. 

 
8.7. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla jdou poplatky za další užívání nebo 

nevyklizení staveniště k tíži zhotovitele. 
 

 
8.8. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. 

 
8.9. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby 

uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku popř. 
jiným správcem nebo objednatelem.  
 

8.10. Přístup na staveniště bude zhotoviteli umožněn v době 8.00 – 20.00 hodin. 
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8.11. Kontrolní dny stavby budou probíhat pravidelně 1x za týden, v případě nutnosti bude svolán 
mimořádný kontrolní den. 
 

8.12. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Místo napojení bude objednatelem 
určeno při předání staveniště. Zhotovitel je povine osadit na přípojných místech elektrické 
energie a vody podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie zhotovitel uhradí 
po ukončení stavby 20. ZŠ. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit 
zhotovitelem 
 

8.13. Za dodržování podmínek a zásad BOZP odpovídá zhotovitel. 
 

8.14. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady úklid staveniště, odvoz přebytečného materiálu atd. před 
předáním díla. 
 

8.15. V případě způsobení škody 20. ZŠ či třetí osobě jde tato k tíži zhotovitele a zhotovitel je 
povinen být na uvedenou škodu pojištěn. 

 
 

Článek IX. 
Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 

 
9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 

této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 
pokyn, aby zhotovitel vynechat některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem 
provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn 
uposlechnout. 

9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 
zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 
podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s 
omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv 
jiné plnění nebo platbu.  
 

9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení 
díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno. 

 
 

Článek X. 
Zástupci smluvních stran 

 
10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou 

oprávněni jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, 
kvalitu prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat 
zakrývané konstrukce i vlastní dílo. Technický dozor provádí sám objednatel. 

 
10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce doloží 

autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude přítomna trvale na 
stavbě a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku. Před zahájením prací 
vymezí statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, i zástupce této 
osoby, oprávněna jej zastupovat. 

 
10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby, 

včetně doložení kvalifikace.  
 

10.4. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě 
porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li 
nebezpečí vzniku škod.  
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Článek XI. 
Poddodavatelé 

 
11.1. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změny poddodavatelů podílejících se na 

veřejné zakázce oproti osobám uvedených v nabídce s tím, že zhotovitel je povinen písemně 
objednatele požádat a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob. 
Zhotovitel je povinen doložit u poddodavatelů stejné údaje. Objednatel není povinen návrh 
zhotovitele odsouhlasit, neshledá-li, že tento postup je pro něj výhodný. Pokud zhotovitel bude 
požadovat změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, je povinen zároveň s žádostí předložit objednateli i veškeré doklady prokazující 
kvalifikaci poddodavatele v rozsahu dle zadávací dokumentace na zadání zakázky. 

 
 
 

Článek XII.  
Odpovědnost za škody, pojištění stavby 

 
12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré všechny škody, které vzniknou v důsledku 

provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z 
důvodu nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození 
hraničních značek, drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 
nedodržením garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. 
Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a 
to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla. 

 
12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, to v rozsahu pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve 
výši nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké 
jsou touto smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých 
případných subdodavatelů.  

 
12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé 

poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám vzniklým na díle                       

a staveništi, tj. stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho 
dokončením, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních 
strojích a na zařízeních staveniště s vinkulací ve prospěch objednatele s výší pojistného 
plnění nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH (dále jen pojištění majetku).  Stejné 
podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na 
zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů.  

 
12.5. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   

12.6. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli originály dokladů o pojištění proti 
škodám způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude 
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odpovídat době realizace díla včetně doby, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle.  

 
 

Článek XIII.  
Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 

 
13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro 

stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto 
přístup na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo 
uskladněny dodávky pro stavbu. 

 
13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých 

staveb a technologických postupů. 
 

13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z 
nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může 
jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 
13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 

zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje 
se zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši. 

 
13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na 

které je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně.  
 

13.6. Objednatel jmenuje před zahájením plnění prací svého zástupce, který je oprávněn jej při 
realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo. 

 
13.7. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce doloží 

autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude přítomna trvale na 
stavbě a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku. Před zahájením plnění 
prací vymezí statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, i zástupce 
této osoby, oprávněna jeho jménem jednat. 

 
13.8. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby, 

včetně doložení kvalifikace. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, má objednatel 
právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení. 

 
13.9. Technický dozor stavebníka má oprávnění k příkazu přerušení prací v případě porušení 

závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí 
vzniku škod. 

 
13.10. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) 

vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly.  
 

13.11. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 
předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní 
zkušební plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží 
zhotovitel objednateli nejpozději do 7 dnů od předání staveniště. 
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Článek XIV.  
Zajištění plnění 

 
14.1. Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo objednateli 

originál bankovní záruky za provedení díla ve výši 5% celkové nabídkové ceny díla bez DPH 
s platností min. 90 dnů po termínu dokončení díla, nedohodnou – li se smluvní strany písemně 
jinak.  

 
14.2. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, 

úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy 
o dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu 
objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky.  

 
14.3. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní 

předmět díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, neplní termíny provádění 
díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu 
předmětu plnění veřejné zakázky nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou 
škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen. 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho 
část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění 
požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve 
znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději 
do pěti kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 

 
14.4. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční 

dobu v souladu se Smlouvou. 
 
14.5. V případě prodlení s předložením bankovní záruky způsobem výše uvedeným vzniká 

objednateli nárok na odstoupení od Smlouvy. 
 
 

Článek XV. 
Předání a převzetí díla, 

 
15.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli písemně, popř. zápisem do stavebního deníku a to 

nejméně 15 dnů předem termín ukončení prací a předání díla. 
   
15.2. Před předáním díla bude provedena prohlídka tohoto díla za účasti obou smluvních stran.  

 
15.3. Za provedení díla bude považováno dokončení díla, jeho předání bez vad a nedodělků 

objednateli a převzetí díla objednatelem. Předání a převzetí díla bude dokumentováno 
přejímacím protokolem.  

 
15.4. Dílo je dokončeno, je-li provedeno bez vad a nedodělků, je provedeno v souladu 

s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky, v souladu 
s podmínkami stanovenými touto smlouvou a případnými na ni navazujícími dodatky a je 
řádně předáno objednateli a objednatelem převzato. Objednatel nepřevezme dílo vykazující 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Ustanovení §§ 2605 a 2628 Obč. 
zákoníku se neuplatní. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 

 
15.5. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které 

nejsou doloženy doklady dle čl. 15.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho 
provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá 
vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo 
stanovené závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo 
provedeno.  



  „20. ZŠ – nový umělý povrch hřiště pro tělesně postižené“ 

Stránka 12 z 18 
 

 
15.6. O převzetí díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení 

prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. dohodnutou 
slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu 
oprávněné. Objednatel je oprávněn přizvat k přejímce díla zástupce vlastníka, správce nebo 
provozovatele objektu. Zhotovitel písemně oznámí 15 dnů předem objednateli datum 
dokončení díla a možnost jeho předání objednateli. 

 
15.7. Doklady které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:  

 
 

a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve 
čtyřech vyhotoveních v listinné i v elektronické podobě na CD), 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky např. pasporty, návody 
obsluze (ve čtyřech vyhotoveních), 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve 
čtyřech vyhotoveních), 

d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech 
vyhotoveních), 

e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních), 
f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsány dozorem 

stavby (ve čtyřech vyhotoveních), 
g) stavební deníky – originály, 
h) o předání a převzetí díla bude vypracován písemný protokol, který podepíší 

zástupci obou stran, 
i) doklad – bankovní záruku ve výši 3 % ze skutečně uhrazené ceny díla bez DPH 

po celou dobu smlouvou sjednané záruční doby, 
j) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle 

zák. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 305/2011 Sb. (ve čtyřech vyhotoveních), 

k) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních), 
l) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v čtyřech 

vyhotovení). 

 Doklady c), d), e), j) a k) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem 

přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv 
z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze 
dílo objednatelem převzít. 

 
  

Článek XVI. 
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla 

 
16.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky 

za jakost díla. 
 
16.2. Zhotovitel přebírá vůči objednateli záruku za jakost díla, že jím provedené dílo bude mít 

vlastnosti sjednané touto smlouvou a vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, 
uznávaným, obvykle používaným standardům či stanovené technickými předpisy, a to po 
záruční dobu. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-
li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  

 
16.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců, současně 

poskytuje zhotoviteli záruku na sportovní povrch v délce 15 let. 
 
16.4. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla.  
 
16.5. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato 

práva z vad díla: 
a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
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c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
d) odstoupit od této smlouvy. 

 
16.6. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 

kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 
 
16.7. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době 

předání díla a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, 
kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem zjištěna při 
vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční 
doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených 
právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. 

 
16.8. Objednatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního 

uvážení. Objednatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby 
zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění. 

 
16.9. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování uplatněných vad vždy, tedy i v případě, že je 

sporné, zda zhotovitel za vady odpovídá. Otázka případných nároků zhotovitele z odstranění 
vad bude řešena až po úplném odstranění uplatněných vad. 

 
16.10. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli 

předat a sepsat o tom předávací protokol. 
 
16.11. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 

nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin 
od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně 
provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla 
objednatelem; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů 
od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo 
poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení 
vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem. 

 
16.12. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za 

vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje objednatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje 
s konečnou platností objednatel. 

 
16.13. Doba od oznámení vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává. 
 
16.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 

vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy ostatních práv objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že 
takový postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy.  

 
16.15. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  
 
16.16. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že 

veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se 
odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok 
z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 

 
16.17. S ohledem na výše uvedené je objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o 

sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně 
hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu 
známého subdodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat 
odstranění vady přímo po tomto subdodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat se 
subdodavatelem povinnost subdodavatele odstranit takovouto vadu k přímé žádosti 
objednatele vznesené vůči subdodavateli. 
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16.18. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkovi, 

správci - uživateli objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto uživatele - 
vlastníka. 

 
16.19. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění, a 

to na částku rovnající se 3% smluvní ceny včetně DPH. Bankovní záruka musí být platná 
nejméně 6 měsíců po uplynutí běhu záručních lhůt (záruční lhůty jsou vymezeny Smlouvou).  

 
16.20. Bankovní záruka bude platná ke dni podepsání protokolu o předání a převzetí díla, když 

k tomuto datu je zhotovitel povinen objednateli předložit vystavenou bankovní záruku. 
Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou 
objednatelem.  

 
16.21. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude 

záruka postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo 
banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že 
zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady 
v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo 
škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k 
němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.  

 
16.22. Náklady vzniklé objednateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem a 

přesahující výši bankovní záruky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit nejpozději do 30 
dnů od jejich uplatnění. 

 
16.23. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, uživatele nebo 

správce díla. 
 
16.24. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i 

závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou 
organizaci určenou městem Plzeň. 

 
Článek XVII. 

Sankce 
 
17.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením sjednaného termínu převzetí staveniště je 

zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za 
každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.2. V případě prodlení zhotovitele s dodržením sjednaného termínu provedení díla, či v případě 

nedodržení dílčích termínů realizace uvedených v této smlouvě, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den 
prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.3. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla  na které byl 

objednatelem upozorněn dle čl. 13.4. bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem 
poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit 
nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne 
uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 

 
17.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách 

sjednaných čl. 16.6. a čl. 16.11. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti. 
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17.5. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ nesplnění této 
povinnosti. 

 
17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením sjednaného termínu vyklizení staveniště je 

zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za 
každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.7. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 

12.2., čl. 12.4. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.8. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce za 

provedení díla dle čl. 14.1., 14.2. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti. 

 
17.9. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce za 

kvalitu díla dle čl. 16.19 a čl. 16.20. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti. 
 

17.10. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.15 této smlouvy, má objednatel 
právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i 
opakovaně.  

 
17.11. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti sjednané čl. 7.24 této smlouvy, má objednatel 

právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i 
opakovaně. 

 
17.12. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 6.6 této smlouvy, má objednatel 

právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i 
opakovaně.  

 
17.13. V případě, že zhotovitel nedodrží předpisy týkající se bezpečnosti práce (BOZP), má 

objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení, a 
to i opakovaně. 

 
17.14. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 10.3 této smlouvy, má objednatel 

právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i 
opakovaně. 

 
17.15. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou 

úpravu od ustavení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o 
smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  

 
17.16. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné 

faktury a  dílčí nebo konečná faktura pak může být  uhrazena  pouze  ve  výši  po  provedení  
zápočtu. 
 

17.17. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 
 
 

 
Článek XVIII. 

Odstoupení od smlouvy 
 
18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 

zejména:  
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a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani 
v předepsané lhůtě nezajistil nápravu, 

b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti 
Harmonogramu, 

c) pokud zhotovitel neplní své povinnosti vyplvající z této smlouvy, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12.2 a čl. 12.4. této smlouvy, bankovní 

záruku za plnění dle čl. 14.1. a čl. 14.2. této smlouvy, nebo bankovní záruku za kvalitu 
díla. dle čl. 16.19. a čl. 16.20. této smlouvy.  

 
18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení. 

 
18.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nastanou skutečnosti, 

podmínky, pro které nelze na objednateli spravedlivě požadovat dokončení realizace veřejné 
zakázky. 

 
18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy 

provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej 
objednateli, který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve 
objednatele k převzetí stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyzvání 
zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci 
obou stran, po předání a převzetí stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech 
dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení objednatelem zpracuje konečnou fakturu.  
Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti. 

 
18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a 

náhradu škody podle obecně právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem 
provedených prací. 

 
 

Článek XIX.  
 Závěrečná ustanovení 

 
19.1. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 

zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku, předloženou zhotovitelem jako 
uchazečem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, zpracoval jako komplexní a 
nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího 
zcela a bezezbytku účel zakázky, vymezený zejména zadávací dokumentací na zadání 
veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy, projektovou dokumentaci zadání stavby 
v úrovni pro výběr zhotovitele a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 

 
19.2. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky 

materiálů, technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se 
zhotovením díla k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo 
za sjednanou cenu bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny 
předpokládané výkony dle projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se 
seznámil s projektovou dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, 
že je schopen dílo na základě této projektové dokumentace provést. 

                                                                                                                                                      
19.3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu 

případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném 
autorovi projektové dokumentace.  

 
19.4. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 

nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
strana podpisem smlouvy souhlasí. 
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19.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 

smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. 
 
19.6. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i 

závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou 
organizaci určenou statutárním městem Plzeň. 

 
19.7. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro plnění smlouvy 

o dílo. Prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně jako o místních podmínkách 
staveniště a že všechny jemu nejasné body podmínek veřejné zakázky si před předáním své 
nabídky vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, dále pak, že všechny podmínky, dodací i 
technické byly do nabídky zahrnuty a že s těmito podmínkami souhlasí. 

 
19.8. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 

mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí 
osobě do zástavy. 

 
19.9. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn po objednateli požadovat 

podstatnou zněnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, neboť objednatel nesmí 
v souladu s ust. § 82 odst. 7 ZVZ podstatnou změnu umožnit. 

 
19.10. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., Občanský zákoník. 
 
19.11. V souladu s ust. § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí 

dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce 
pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 
19.12. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se před podáním své nabídky 

přesvědčil o dostatečnosti, celistvosti a úplnosti zadávací dokumentace, že neshledal její 
nedostatky ani nevhodnost. Dále prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv 
části zadávací dokumentace, nebo rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace 
vyjasnil s objednatelem postupem dle ustanovení § 98 ZVZ, ve znění pozdějších předpisů. 

 
19.13. Zhotovitel podáním nabídky souhlasí, že objednatel prohlašuje celou zadávací dokumentaci, 

rovněž tak jako nabídku zhotovitele za nedílnou součást smlouvy o dílo.  
 

19.14. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel na svém profilu zadavatele zveřejní údaje 
a dokumenty v souladu s ust. § 219 ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se 
k poskytnutí plné součinnosti. 

 
19.15. Účastníci se dohodli ve smyslu § 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem. 
 

19.16. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy (a jsou volnými přílohami smlouvy): 

 projektová dokumentace pro provádění stavby vč. oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr pro stavbu s názvem „20. ZŠ – nový umělý povrch 
hřiště pro tělesně postižené“. 

 
19.17. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel dva (2) stejnopisy. 
 
19.18. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou 

písemných dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta 
první občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku 
písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si 
smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
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19.19. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, 
považujíce ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 
19.20. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později. 
 
 
V Plzni dne 19.7.2017                 V Předměřicích dne 7.7.2017 
 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
Mgr. Bc. Pavel  Kocián    Ing. Pavel Jůza         
ředitel školy      jednatel společnosti Precol s.r.o.  


