

DÍLČÍ SMLOUVA č. 9

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002798

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003790

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název dílčí zakázky: Výspravy výtluků okr. LT – DS 9

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním

rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba

ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

e-mail:

tel:

(dále jen „ŘSD“)

a

Společnost pro výspravy výtluků okr. UL, DC, LT

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným – Vedoucí společník

se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] 1

HERKUL a.s. – Společník 2

se sídlem:

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČO:

25004638

DIČ:

CZ25004638

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

právní forma:

akciová společnost

zastoupen:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

PORR a.s. – Společník 3

se sídlem:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO:

43005560

DIČ:

CZ 43005560

zápis v obchodním rejstříku:

MS v Praze, oddíl B, vložka 1006

právní forma:

akciová společnost

zastoupen:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 8. 12. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): **Výspravy výtluků okr. UL, DC, LT**
množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 Položkový rozpočet plnění.
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: komunikace I. třídy, I/15 v okr. LT km 2,769 – 3,129.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
7. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
8. Dodavatel se zavazuje předložit Dílčí závěrečnou zprávu zhotovitele a předávací protokol – 2 x v listinné podobě, 1 x elektronicky.
9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 3 – Detail závady 660528

Stránka 3



Firma: Ředitelství silnic a dálnic ČR, G

Rekapitulace ceny

Stavba: 2021_142 - Výspravy výtluků okr. LT - DS 9

Varianta: IV - Importovaná varianta

Celková cena bez DPH: 703 960,95

Celková cena s DPH: 851 792,75

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
01	Oprava výtluků (ruční pokládka)	0,00	0,00	0,00
02	Lokální oprava AB (pokládka finišerem)	659 029,75	138 396,25	797 426,00
03	Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy	44 931,20	9 435,55	54 366,75



Firma: Ředitelství silnic a dálnic ČR, G

Soupis prací objektu

Stavba:

2021_142 Výpravy výtluků okr. LT - DS 9

Rozpočet:

01 Oprava výtluků (ruční pokládka)

01

0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	014102	1	SKLADKOVNĚ Položka pro využití objektů 01 Oprava výtluků (ruční pokládka) a 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem). <i>Množství položky 11372C: 5729/6/3*2=636,556 [A]</i> Zahrnuje veškeré náklady a poplatky včetně dopravy odpadu na skládku. Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Týká se odfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zatřídění dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zatříděna do kvalitativní třídy ZAS-T3.				
2	014102	2	SKLADKOVNĚ Položka pro využití objektů 01 Oprava výtluků (ruční pokládka) a 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem). <i>Množství položky 11372C: 5729/6/3=318,278 [A]</i> Zahrnuje veškeré náklady a poplatky včetně dopravy odpadu na skládku. Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Týká se odfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zatřídění dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zatříděna do kvalitativní třídy ZAS-T4.	T			
5			Komunikace				0,00
3	57790A		VÝSPRAVA VYTLUKU SMĚSI ACO (KUBATURA) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařízení hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou ztuhnutou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka	M			
4	57790B		VÝSPRAVA VYTLUKU SMĚSI ACO MODIFIK (KUBATURA)				

		Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	
		odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařízení hran vyčištění natěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálevka	
5	57790C	VYSPRAVA VYTĽUKU SMĚSI ACL (KUBATURA)	
		Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	
		odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařízení hran vyčištění natěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálevka	
6	57790D	VYSPRAVA VYTĽUKU SMĚSI ACL MODIFIK (KUBATURA)	
		Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	
		odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařízení hran vyčištění natěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálevka	
7	57790L	VYSPRAVA VYTĽUKU SMĚSI MA (KUBATURA)	
		Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	

		odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařízení hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka	
8	57790M	VYSPRAVA VYTLUKŮ SMĚSÍ MA MODIFIK (KUBATURA)	
		Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	
		odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařízení hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka	



Firma: Ředitelství silnic a dálnic ČR, G

Soupis prací objektu

Stavba:

2021_142 Výspravy výtluků okr. LT - DS 9

02

Rozpočet:

02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1 Zemní práce							
1	11372C		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠNÝCH ROZPADŮ	M3			
			frézování AB vozovky - ohrubná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace				
2	113763		FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
5 Komunikace							
3	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
			PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130.				
4	57475		VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2			
			dodání geomříže/geokompozitu dle TP 147, očištění podkladu, pokládka dle TePř				
5	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2			
			zdrsnující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA				
6	577202		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘÍK	M2			
			spojovací postřik z modifikované emulze PS-CP do 0,5kg/m2				
7	5774BE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11+, 11S MODIFIK	M3			

		pokládka v rozsahu 35 - 50 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 11 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.			
8	5774BF	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16+,16S MODIFIK	M3		
		pokládka v rozsahu 45 - 60 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 16 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.			
9	5774DG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIK	M3		
		pokládka v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 16 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.			
10	5774DI	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+,22S MODIFIK	M3		
		pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 22 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.			
11	5774JE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBERCE MASTIX SMA 11+,11S MODIFIK	M3		

pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , SMA 11 S PMB 45/80-min.60
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7, ČSN EN 13 108-5.

9		Ostatní konstrukce a práce				
12	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM	M			
		jedná se o řez v ohrubné vrstvě				
13	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100 MM	M			
		jedná se o řez v ložné vrstvě				
14	931323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M			



Firma: Ředitelství silnic a dálnic ČR, G

Soupis prací objektu

Stavba:

2021_142 Výspravy výtluků okr. LT - DS 9

03

44 931,20

Rozpočet:

03 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				44 931,20
1	02720.1		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	DEN			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2	02720.3		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY	DEN			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
3	02720.4		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI	DEN			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
4	02720.6		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	DEN			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
5	02720.8		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU	DEN			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Příloha č. 2:

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s.p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Společnost pro výspravy výtluků okr. UL, DC, LT Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křížíkova 2393,415 01 Teplice
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Detail závady 660528



Základní informace

Stav vady: Nová vada

Supervizor:

Prohlídka

Inspektor:

Nalezeno: 18.07.2024 0:00:00

Nalezeno při: Mimo prohlídku

Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady: Vozovka - AHV

Podtyp vady: výtluk

Technický stav vady: 4 - nevyhovující

Závažnost: 2 - střední

Jednotky: ks

Vada odložena?

☐

Poloha od

Č.kom: 15 0

Od.část: Prov. staničení: 42,447 km

Km. staničení: 0 km

Uls úsek: 0243A018030243A025

Staničení: 2,769

Poloha začátku: 50°32'34.29"N,14°10'42.49"E

Poloha do

Č.kom: Od.část:	Prov.	Km. staničení:	Uls úsek:	Staničení:
15 0	staničení:	0 km	0243A018030243A025	3,129
	42,807 km			

Poloha začátku:
50°32'38.50"N,14°10'57.41"E

Jízdní pruh

Směr průběhu staničení

Prohlídková trasa

Okruh: Litoměřice Úsek: I/15

Doplňující popis k lokalizaci

Popis vady

I/15, km 42 v obci Trnovany - výtlučky

Poznámka:

Oprava zhotovitelem

Zhotovitel: Supervisor: Cena: Datum opravy:

[REDACTED] Smlouva:

Položky opravy:

Činnost	Rozsah	Jednotky	Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.			

Seznam příloh

20240718_094650.jpg, 20240718_094653.jpg, 20240718_094705.jpg, 20240718_095109.jpg,
20240718_095112.jpg, 20240718_095129.jpg, 20240718_095506.jpg, 20240718_095509.jpg,
20240718_095530.jpg, 20240718_095532.jpg, 20240718_095739.jpg, 20240718_095742.jpg,
20240718_095755.jpg, 20240718_100402.jpg, 20240718_100407.jpg, 20240718_100411.jpg,
20240718_100428.jpg, 20240718_101049.jpg, 20240718_101053.jpg, 20240718_101108.jpg,
20240718_102321.jpg, 20240718_102325.jpg, 20240718_102607.jpg, 20240718_102629.jpg,
20240718_102633.jpg, 20240718_103012.jpg, 20240718_103016.jpg

Vytvořil: ██████████ Datum vytvoření: 19.7.2024 15:04

Změnil: [REDACTED] Poslední změna: 19.7.2024 15:06


Report vygenerován 21.7.2024 17:41:42

Historie

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Příl.
Popis / Poznámka											
19.07.2024 15:04:50	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				■
[REDACTED]											
19.07.2024 15:05:16	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				■
[REDACTED]											
19.07.2024 15:06:25	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				■
[REDACTED]											
19.07.2024 15:06:25	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				■
[REDACTED]											
19.07.2024 15:06:25	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				■
[REDACTED]											
19.07.2024 15:06:25	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]				■
Popis: I/15, km 42 v obci Trnovany - výtluky											

[illegible]

Přílohy



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 195,4 kB

Název souboru: 20240718_094650.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 246,1 kB


Název souboru: 20240718_094653.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 213,5 kB

Název souboru: 20240718_094705.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 210,6 kB

Název souboru: 20240718_095109.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 247,7 kB

Název souboru: 20240718_095112.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 196,3 kB

Název souboru: 20240718_095129.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 179,6 kB

Název souboru: 20240718_095506.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 237,3 kB

Název souboru: 20240718_095509.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 192,5 kB

Název souboru: 20240718_095530.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 193,1 kB

Název souboru: 20240718_095532.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 132,3 kB

Název souboru: 20240718_095739.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 166,2 kB

Název souboru: 20240718_095742.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 131,9 kB

Název souboru: 20240718_095755.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 192,6 kB

Název souboru: 20240718_100402.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 186,2 kB

Název souboru: 20240718_100407.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 195,2 kB

Název souboru: 20240718_100411.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 192,5 kB


Název souboru: 20240718_100428.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 197,8 kB

Název souboru: 20240718_101049.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 236,4 kB


Název souboru: 20240718_101053.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 209,7 kB

Název souboru: 20240718_101108.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 187,4 kB

Název souboru: 20240718_102321.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 222,4 kB

Název souboru: 20240718_102325.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 192,5 kB

Název souboru: 20240718_102607.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 190,3 kB

Název souboru: 20240718_102629.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 221,1 kB

Název souboru: 20240718_102633.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 187,8 kB

Název souboru: 20240718_103012.jpg



Vytvořeno: 19.7.2024

Velikost: 212,8 kB

Název souboru: 20240718_103016.jpg