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SMLOUVA O DÍLO  - Obchodní podmínky 
 

 

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění 

pozdějších změn a doplňků. 

 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za 

jeho provedení 

Název stavby:  

 

„Vybudování dětské skupiny na ZŠ Prachatice, Národní 1018“ 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006844 
 

1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:   Základní škola Národní 1018, Prachatice 

Sídlem:                        Národní 1018, 383 01 Prachatice 

       Zastoupený:          Mgr. Hanou Bolkovou, ředitelkou ZŠ 

 

         IČ:            00583278 

    

 

1.2. Zhotovitel:                    Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o. 

       Sídlem:           Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov 

              Zastoupený:           Josefem Ptákem – jednatelem společnosti 

              Telefon:            381 297 711 

              E-mail:           xxxxxxxxx@volny.cz    

              IČ:             26071584 

              DIČ:            CZ26071584 

              Bankovní spojení:          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
1.3. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro 

 poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí 

 dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují: 

 

 Objednatele:  

ve věcech smluvních:            Mgr. Hana Bolková 

ve věcech technických:               

technický dozor investora (TDI):   

         

 Zhotovitele: 

ve věcech smluvních:             Josef Pták, jednatel 

ve věcech technických:             Miloslav Licehamr, vedoucí stav. výroby   

ve věcech řízení stavby:                            Karel Camrda, stavbyvedoucí 
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2. Předmět díla  
Předmětem plnění jsou stavební úpravy v objektu ZŠ Národní Prachatice, tj. objekt čp. 1018 v Prachaticích na 

pozemku p.č.st. 2010 v k.ú. Prachatice. 

V pavilonu „A“ jde o zřízení nového sociálního zařízení pro předškolní zařízení, zřízení nového prostoru pro děti 

ve školce – kapacita školky je max. 20 dětí.  

 
 

2.1. Termíny plnění 

Předpokládaný termín zahájení díla       do 5 dnů od předání místa k realizaci 

Požadovaný termín dokončení díla                     do 5 měsíců od předání místa k realizaci – max. do 30.08.2017 

 

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání místa plnění. 

 

2.2. Cena díla 

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související 

s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla. 

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané 

zadávací dokumentace.    

 Dle rozpočtu - výkazu výměr 

Cena díla bez DPH 496 609,- Kč 

DPH v % 104 288,- Kč 

Celková cena včetně DPH  600 897,- Kč 

 

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a 

čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná. 

 

3. Platební podmínky 
Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené  práce a 

dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená 

zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným 

objednatelem (TDI).  

3.1. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo  dohodě o 

provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis 

s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany 

závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 

3.2. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel do 15 dní po úspěšném předání stavby bez vad 

a nedodělků vystaví zadavateli jednu konečnou fakturu. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací 

provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné 

náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem investora, provede zadavatel její úhradu. 

3.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni 

doručení faktury. 

3.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena 

fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem. 
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3.5. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz  na 

dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 

4. Majetkové sankce 
4.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

4.2. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků 

uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za 

každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve  sjednaném termínu, a to za každý den 

prodlení. 

4.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

 

 

5. Staveniště 
5.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů po oboustranném podpisu 

smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví 

objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 

dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
5.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi 

pořádek. 
5.3. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání 

a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 
 

6. Stavební deník 
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál 

stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel. 

6.1. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDI a druhou kopii obdrží zhotovitel. 

6.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro        

plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

6.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

příslušných dodatků a změn smlouvy. 

 
 

7. Provádění díla a bezpečnost práce 
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny 

objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 

zhotovitele. 

7.1. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 

okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k 

realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná 

podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými 

specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků 

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických 

opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy. 

7.3. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést   

evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se 

svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
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vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže  zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 

lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 

objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7.5. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na 

staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, 

kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. 

7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou 

kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

 

8. Předání a převzetí díla  
8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 

zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

8.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDI. 

8.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis. 

8.4. Povinným obsahem protokolu jsou: 

- údaje o zhotoviteli a objednateli 

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 

- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 

- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá 

- údaje o doložení požadovaných dokladů (viz čl. 10.6)  

8.5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků 

8.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 

- originál stavebního deníku  

 
 

9. Záruka za jakost díla 
9.1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími 

podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty 

- min. 60 měsíců na stavební konstrukce a stavebně práce 

- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem 

9.2. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a 

končící dnem odstranění vady zhotovitelem. 

9.3.  Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny 

porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po 

závěrečném předání díla. 

 

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli 
Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví 

objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel 

použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy. 

 

11. Důvěrné informace 
Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo 

účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákoníku. Toto neplatí o 

používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu 

s platnými předpisy a zvyklostmi. 
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12. Vyšší moc 
Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se 

tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy 

v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají 

bezprostřední vliv na plnění díla. 

 

13. Závěrečná ustanovení 
Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv 

změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele  a  

zhotovitele jednat  a  podepisovat  nebo  osobami  jimi zmocněnými. 

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze 

smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli. 

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních  

stran  nebo  k  omezení  rozsahu  plnění,  nahradí  si  smluvní  strany vzájemně vzniklou škodu. 

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek 

prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností. 

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběh výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly 

ke snížení investičních nebo provozních nákladů. 

 

 

V Prachaticích,  dne 30.06.2017                                       V Chýnově , dne 30.06.2017 

 

Za objednatele:                                                                    Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

          

…………………………………………………..       …………………………………………………   

Mgr. Hana Bolková – ředitelka ZŠ                                   Josef Pták – jednatel společnosti 

 

 

 

  

Smlouva byla schválena zadavatelem dne ……….……   č. usnesení…………….       

 

 
Příloha: položkový rozpočet 

 

 

 

 

 


