
SMLOUVA o DÍLO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele:

„Stavební úpravy administrativní budovy na cestmistrovství Hranice“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník (dále
jen „občanský Zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

E1

Zhotovitel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:

Ing. Drnhnnxirønı BABNIČEM, řødiıøıønn
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických

ký náměstek
- vedoucí SÚ Jih
- vedoucí TSÚ SÚ Jih
invøflflčni technik SÚ Jih

IČO z 70960399
DIČ: CZ70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.S, pobočka Olomouc
číslo účtu:
Tel:

Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.
Se sídlem: Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
kontaktní adresa: Mlýnská 145, Bystřice pod Hostýnem
Zápis V OR u KS v brně , oddíl C, ložka 63875
IČO; 29183375 DIČ; CZ29183375
Telefon: e-mail:
Bankovní Spojení: KB a.s.
Čisıø účnız
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
Pavel Ulrych - STAVITEL S.r.o.
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Pavel Ulrych - jednatel Společnosti
ve věcech technických oprávněn k jednání:
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1. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je zhotovení díla:

„Stavební úpravy administrativní budovy na cestmistrovství Hranice“

vľozsahu stanoveném přílohou této smlouvy - nabídkovým rozpočtem zhotovitele
Zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen ,,dílo“).

2. Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace
ve standardu, V cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh
V Ceské republice.

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli,
Stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací
jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní Íirmu a jejich
specializaci. Dílo bude provedeno v souladu S podmínkami Soutěže, přijatou nabídkou
zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky
platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon“).

4. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadně provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících Sdodávkou stavebních a
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apOd.).

5. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího
rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu Smlouvy a zhotovitel je povinen na
tyto změny přistoupit a V případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit.

6. Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN,
zápisu O předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2. Podklady

1. Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Zadávací dokumentace
- Nabídka prací zhotovitele S uvedenými jednotkovými cenami a celkovým

položkovým rozpočtem, kteráje přílohou této Smlouvy O dílo (dále jen „položkový rozpočet“)

2. Uvedené smluvní podklady platí V případě rozpoıů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná
znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena díla

Strana 2 (celkem B)



1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen „celková cena díla“).

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených vpříloze-
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, Smluvní, S pevnými jednotkovými cenami,
stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených V projektové
dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH 485 497,94 Kč
DPH 21% 101 954,55 Kč

Celková cena díla vč. DPH 587 452,51 Kč

3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro
ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených
v položkových rozpočtech V nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které
v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku RTS V cenové
úrovni odpovídající době provedení prací.

4. Případné změny objemu prací u položek uvedených V příloze č. l k této Smlouvě mohou být
realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

5. Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze V případě, Že:

a) dojde vprůběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

b) Objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat Skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

1. Předání staveniště: nejpozději 10 kalendářních dnů po podpisu Smlouvy

vv2. Lhůta pro provedení díla: 45 kalendářních dnů od předání staveniste

3. Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a
dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé
povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané Stavební
práce, prodlužuje se lhůta pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno
pokračovat v díle, avšak pouze V případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do
Stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přenıšeny.
Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení
praci.

5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení cele'
stavby dle položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li provedeno
V souladu S položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončene' dílo S výhradami nebo
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bez výhrad. Vpřípadě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a
bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude
vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná
zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a
revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 45 dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O
předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením
případných vad a nedodělků.

2. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených
touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

3. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti položkovému
rozpočtu.

4. Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
S jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být V zápisu o předání a převzetí
popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do
10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním Z účastníků,
nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost V trvání 60 měsíců na celé dílo.
V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené
touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a Vlastnosti
přiměřené vlivu povětmostních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla obj ednatelem.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době jeho předání. Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel V rozsahu této záruky.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví V průběhu záruční doby a byly způsobeny
Živelnými událostmi.

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem V poslední den záruční doby se považuje za Včas uplatněnou.
5. Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo
mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo
Z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele
uznává.
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7. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u vad
nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamace.

8. Prokáže-li se ve Spomých případech, že Objednatel reklamoval neoprávněné, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje odpovědnost za vady,
resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veškeré jemu, V souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

7. Platební podmínky

1. Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě jedné konečné faktury.
Zhotovitel doloží k faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle
rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

2. Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli.
Oprávněně vystavená faktura musí mít Veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu
zákona č. 235/2004 Sb. o dani Z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí
obsahovat tyto údaje:

0 údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení
I číslo smlouvy a den jejího uzavření
0 předmět díla
0 číslo faktury
0 fakturovanou částku
O datum uskutečnění zdanitelného plnění
0 razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální avěcnou

správnost faktury
I vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené
V této smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené,
či oprávněně vystavené faktury objednatelì.

5. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr),
Soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během Výstavby (dodatky) a faktur za
Stavební práce V průběhu realizace díla také V elektronické podobě a to ve formátu Excel.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

1. Vlastníkem díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho
ucelených částech nese zhotovitel od Zahájení prací až do jejich dokončení a předání díla
objednateli.

2. Za nedodržení tennínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% Z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den pro-
dlení.

3. Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných
při jeho předání a převzetí a uvedených V zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen

Stmna 5 (celkem 8)



uhradit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 0,2% Z celkové ceny díla bez DPH za každý zapo-
čatý týden a každou jednotlivou vadu.

4. Objeví-li se V průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, Záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se přerušuje.

5. Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

6. Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na
náhradu škody způsobené zhotovitelem V celém rozsahu.

9. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby
protokolámího předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to
minimálně V rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., Ve znění pozdějších předpisů a
přílohy č. 9 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, V platném znění.

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce,
případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí ktomuto zápisu
připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.

3. Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že S uvedeným zápisem souhlasí.

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla.
Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný V době provádění prací na díle, bude
zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

6. Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků
zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle ust.
§ 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel spolu S originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle Systému kvality ISO
9001:2001.

10. Ostatní ujednání
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě
písemného protokolu prosté Všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými
místními podmínkami.

2. Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli
zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) Vyjádření o všech
podzeınních i nadzemních inženýrských sítích V prostoru staveniště a přilehlém okolí.
Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za
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poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost
Objednatel.

3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- odpovídajících pracovních podmínek
- opatření k požární ochraně

stanovených příslušnými právními předpisy.

4. Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě
bez předchozího písenmého souhlasu dlužníka.

5. Dodací podmínky:
- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů

vzniklých V souvislosti s prováděním díla,
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje Objednatel

provádět dle ČSN z nich vyplývajících,
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a

měření V souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků objednatele (náklady
jsou zahrnuty V celkové ceně díla),

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě,
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, V opačném případě musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit,
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě V platném znění,
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště Z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele,

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení Občanského zákoníku za škody vzniklé mimo
staveniště, které jim způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel
vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění,

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností,

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené Živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem,

- Součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
> osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách V „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “
> doklad o nakládání S odpady
> fotodokumentace Z průběhu provádění díla V digitální podobě na CD,

- technický dozor zajistí Objednatel vlastními zaměstnanci,
- Objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly V průběhu provádění díla,
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění

obecné odpovědnosti za škodu V minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně
díla,

- pokud zhotovitel V zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva,
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je Změna takového
Subdodavatele možná jen S písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že
nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval
subdodavatel, kterého nahrazuje.

1 1. Závěrečná ujednání
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l. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brányjako obchodní
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu
zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit V Registru smluv V souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) V aktuálním znění uveřejněno V registru smluv.

6. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a
souhlasí S ní.

7. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustranného podpisu.

8. Tato smlouva O dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2
zhotovitel.

9. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli V důsledku činnosti V
rozporu S touto smlouvou nebo V důsledku neplnění smluvních podmínek.

10. Ve Všech případech, které neřeší ujednání obsažená V této Smlouvě, platí příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

v vPrílohy: - Nabídkový rozpočet
. - Casový a finanční harmonogram pracímp \_)›_ı

V Olomouci dne 1 8 -07- 2017 V Olomouci dne 29.6.2017
Za Ublednaľeleľ Správa silnic Olomouckého kraje za Zh0Í0""ÍÍe1eÍ

ce

mouc“

Správa si
Ing. Drah
ředitel Jednatel Společnosti
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Soupis stavebních prací, dodávek a Služeb

Stavba:
1 Ý .

objekt;
Rozpočet „ 7 ˇ

. .. ,.

_ =nQS„S,(;)K,SU Jih, cestm. Hranice, Tyršova 600

01 Z Sflľàvni budova

01 7 _. Nátěr střechy

Zadavatel

Zhotovitel:

Rozpis ceny

ıčo
Dıc

IČO.
DlČ:

jfiűnfiż. A1.“-'nv z__-\_v:_L››;-ť;›ı
2 . . . ~rˇ.*. *“;..:EE-:z il-"°~lf'9j.“->.‹.Aš`›:: “.'.."._'í;

Celkem
HSV 0,00

PSV 22 579,20

MON 0,00

Vedlejšl naklady 631,24

Ostatní náklady 0,00

Celkem 23 210,44

Rekapitulace dani
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snlżena DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 23 210,44 CZK

Základní DPH 21 °/n 4 874,19 CZK

Zaokrouhlenl 0,00 CZK

Cena celkem S DPH 28 084,63 CZK

V Bystřici pod Hostýnem dne 29.06.2017 1 B -U7- 2017
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Rekapitulace dílů

PSV 22 579,20 97

náklady VN 631,24 3

ĹĹŽ E
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: SSOK SÚ Jih, cestm. Hranice, Tyršova 600
1

Objekt: O1 Správní budova

Rozpočet: 02 Oprava podlah - výměna PVC - schodiště + 1.np

Zadavatel ICO:
' DlČ:

‹:}_;.:. _-.`: .ˇ;;" ;.';iI'“,-A-~_.3\'n.=ı“: °ľ`fˇ4..=ı.x..

Zhotovitel: ICO: _ffl=_,‹,"=l=_l ‹ˇ=.:>ç,ç,=,

Dıc: - ,§.3.3B':.5:-':'.

Rozpis ceny Celkem
HSV 27 352,92

PSV 84 938,82

MON O 0,00

Vedlejší náklady 1 233,13

Ostatní náklady 0,00

Celkem 113 524,87

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snlżenà DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 113 524,87 CZK

Základní DPH 21 % 23 840,22 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem S DPH 137 365,09 cZK

V Bystřici pod Hostýnem dne 29.06.2017 1 8 -117 - Z017

e

“
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Rekapitulace dílů

ì ;@[?'|“'ąv!1 Nárzˇev _ Typ điın Celkem 3

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 26 885.13

99 Stavenìštnì přesun hmot HSV 467,79

766 Konstrukce truhlářské _ PSV 968,54

776 _ Podlahy povlakové PSV 83 828,78

783 Náıèry PSV 141.50

M21 Elektromontàże MON 0,00

VN Vedlejší náklady VN 1 233,13

Cena celkem 113 524.87

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 2
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: SSOK SÚ Jih, cestm. Hranice, Tyršova 600

Objekt 01 Správní budova

Rozpočet: O3 Výměna oken, dveří

Zadavatel IČO:
_ DlČ:

` ` “ “ ~“ ›e“«Lˇ=~““-“=‹“`-ˇˇ---- Mn-I~ - -_ 2, 7 -..- ›„;.` `ı-`._z .z'“vš“..*`z“ -1 “t-, zfiì' ˇ.ť-.'zE`..,=;v_-.=~ !7,"==~*“ ˇ _ - " `.--'Zhotovitel: 'JJJJJÉ '_J_!ø“','„; :P-; .f,IflJ.".*;ÍL“„\l.',x=J„ L. _ š~n.`z„ˇť'*zĚ;;_Í,§' ICO. 29n{l883?;5z§ąf1“-,ì,» - - - v ıż=F+=*`›^{-j;“z“z›;`.P=`.zì*.=.'“f. ;^~.v-*.=`:šIš;.z3+ ‹'~ _ ˇ =-'=-`~',~1zlž«ˇır.=à`‹'-;zL;~=Ľ. ' _.'.“.`-„ ˇ. ' '.v*v..=l};lì`.Íl1ˇ;'l±Ě°J “Í~3 .- z ~_=.==.-s›ž~ćä.Í=ťıx±ššáż±š=è›-zl-žš? -=-›“-..=: ;ž.=‹;._"_`: . `._=%.;.›_ DIC. ,8_33,fI§;„~‹..,.., , ., ._.__, 4......r._,_.._ .,'çť. §77., . _,‹,, v~- v
“1 :l ąz-ˇ-~`>-"='~;'-;~'1z›'=; ,1fl,„' =.~ f-ožľřzı. żv.. - VJ L5? r;.“I;f„f' :z`;l;ll.“.4:,~.;ı; J.E,nı.'J It vf*~.~ .~-.=ı`”'

Rozpis ceny Celkem
HSV 826,86

PSV 170 467,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 1 427,03

Ostatní náklady 0,00

Celkem 172 720,89

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základnl DPH 21 % 172 720,89 CZK

Základní DPH 21 % 36 271,39 CZK

Zaokrouhlenl 0,00 CZK

Cena celkem S DPH 208 992,28 CZK

V Bystřici pod Hostýnem dne 29.06.2017 1 B '07' 2017
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Rekapitulace dílů

L _'__ ıh__ ` › -7 i- _ _ _ ' ˇ. IĹ.' v

96 Bouránl konstrukci HSV 522,00 0

769' Otvorové pnıky Z plastu PSV 170 467,00 99

D96 Í Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 304,86 O

VN , Vedlejší náklady VN 1 427,03 1

Č _ jľrıíøì ,_ ›;_ .l ' zí_ ,.ĹÍ.'~ ",~ž_;_';-_;ą`-.›=f_›`=f“.->‹'-4-;n`.I‹, ż`z.ë,Tˇ?$š7
ı3l=ľ`.tj 0! ` - ' , “'. ' É‹.'.,“ÍÍ.:“:±É,ÍS“-`.í=Ť" šľrŤ'.ľ. 'í“*ffŤ*'-1ˇ` ` O n 1 . ˇH-ˇzž~Ý43ˇı' T\”-3:-f›-Íˇvfż' “. ˇ=zfl=.=ž.
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:
I i

Objekt: 01 Správní budova

Rozpočet: 04 Oprava, sociálního zařízení 2.np

SSOKSU Jih, cestm. Hranice, Tyyršova 600

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel

.',,ía_,_;;ˇ'
.~. ˇ ` *;

1

ICO:
DIČI ÁŤEÉ7'

Rozpis ceny Celkem
HSV 11 901,85

PSV 7 75 958,85

MON 1 900,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 89 760,70

Rekapitulace dani
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 °/n 0,00 CZK

Základ pro Zakladni DRH 21 % 89 760,70 cZK
Základní DPH 21 % 18 849,75 CZK
Zaokrouhlenl 0,00 CZK

Cena celkem S DPH 108 610,45 CZK

V Bystřici pod Hostýnem dne 29.06.2017 1 H -[]7- 2[]17
_1

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 2



Rekapitulace dílů
‹

Název _ Typ áiın Celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 3 508,65

i
6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 902,52

61 Úpravy povrchů vnitřní __ HSV 862,40

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 2 153,43

96 Bouràni konstrukci HSV 379,20

97 Proráženi otvorů HSV 1 726,45

99 Staveništnì přesun hmot HSV 516,57

711 izolace proti vodě PSV 8 059,09

722
i

l

Vnitřní vodovod PSV 3 000,00

725 Zařizovací předměty PSV 22 648,27

766 Konstrukce truhlářské
l

PSV 4 083,87

` 771 Podlahy Z dlaždic a obklady PSV 9 890,24

781 Obklady keramické PSV 23 684,00

783 Nátěry PSV 220,80

784 Malby PSV 4 372,58

M21 Elektromontàže MON 1 900,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 1 852,63

VN Vedlejší náklady VN 0,00

Cena celkem 89 760,70

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 2
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:

Objekt

Rozpocet:

ˇSSOK SÚ Jih, cestm. Hranice, tyršova 600

01 Správní budova

05 Stavební opravy

Zadavatel ICO:

DIČ:

Zhotovitel: 'SF

_ "':ˇŤĂÍr-Ě:1 ' -v~....-ø_ ..'.".:~-^

_, ,I _,:':I1'!x1'x1\
ICO: 3' 9 “_I*==,-1,3

Dıc: „.

Rozpis ceny Celkem
HSV 458,70

PSV 38 971 .97

MON 46 062,00

Vedlejší náklady 788,37

Ostatní náklady 0,00

Celkem 86 281,04

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 °/O 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH
_

21 °/O 86 281,04 CZK

Základní DPH 21 % 18119,00 CZK

Zaokrouhleni -0,04 CZK

Cena celkem S DPH 104 400,00 CZK

v d
Bystřici pod Hostýnem

ne 29.06.2017 1 8 'U7' 2017

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Slránka 1 Z 2



Rekapitulace dílů

5 Ňäłèv 7 6 7 T dnu*'.'v;f-fá=›_-“;““ř.=Jš-fi.. Z- Z Z VP Celkem

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 203.70

96 Bouráni konstrukci HSV 255,00

725 A Zařizovací předměty PSV 9 880,00

766 Konstrukce truhlářské PSV 19 076.00

783 Náıèıy PSV 662,40

784 Maıhy PSV Q 353,57

M21 Eiektromontaże MON 46 062,00

VN Vedlejší náklady VN 788,37

Cena celkem B6 281,04

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 2
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