
Objednávka služeb podpory  
č. 354143  

poskytovaných podle Smlouvy o poskytování podpory platformy FileNet P8 
č. 2300036/4100061485 

uzavřené dne 4.8.2023 mezi dále uvedeným Objednatelem a společností GC System a.s. (dále jen 
„společnost GC System a.s.“) (dále jen „Smlouva“ a „Objednávka“) 

 
Objednatel: 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
se sídlem:    Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 
kterou zastupuje:    Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR 
k podpisu této Objednávky 
je oprávněn/a:  Ing. Petr Wallenfels, MBA, Náměstek ÚICT  
IČO:  411 975 18 
DIČ:      CZ41197518 
bankovní spojení:    Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 28 
číslo účtu:     1110504001/0710 
(dále jen „Objednatel“ nebo „VZP ČR“) 
 
Poskytovatel: 

GC System a.s. 
se sídlem:   Špitálka 41, 602 00 Brno 
kterou zastupuje/jí:  Ing. Zbyněk Smetana, Předseda představenstva 

IČO:  64509826 

DIČ:  CZ64509826 

Bankovní spojení:  Komerční banka 

Číslo účtu:  7223040247/0100 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1927  

 (dále jen „Poskytovatel“) 

 
Objednatel objednává v souladu se Smlouvou a na základě Servisního požadavku (354143) touto 
Objednávkou následující službu/služby podpory, tj. Migrace FileNet do podporovaného prostředí a 
podporovaných verzí, Fáze 2 (Rozšířené služby podpory hrazené nad rámec paušálu, Rozvojové 
činnosti, Změny), a to za podmínek uvedených v této Objednávce a ve Smlouvě. 
 
Způsob uzavření Objednávky je stanoven ve Smlouvě (v její Příloze č. 2). 
 
Změna je dílem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 2587). 
 
 
Specifikace předmětu plnění: realizace Změnového požadavku „Migrace FileNet do podporovaného 
prostředí a podporovaných verzí, Fáze 2“.  
1. Termín plnění: září 2024 až únor 2025. 

 

2. Počet člověkohodin potřebný pro provedení plnění: maximálně 1720 člověkohodin (215 

MDs). 

 

3. Místo plnění: Orlická 4/2020, Praha 3. 

 

4. Pověřené osoby, které jsou za Objednatele pověřeni podepsat Výkaz prací:  

 

 

5. Pověřené osoby, které jsou za Poskytovatele pověřeni podepsat Výkaz prací:  
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6. Cena plnění: 3 547 500,- Kč bez DPH.  

 

K ceně plnění bez DPH hrazené podle této objednávky bude Poskytovatelem účtována daň 

z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Uvedená cena zahrnuje veškerá plnění podle této Objednávky.  

 

Stanovená cena plnění v rozsahu 215 MDs je maximální počet, s šesti fakturačními milníky. 

Každý milník bude akceptován na základě Akceptačního protokolu a úhrada za každý 

akceptační milník bude fakturována v reálně provedeném rozsahu prací. 

 

2. Fáze - Migrace FileNet do podporovaného prostředí a podporovaných verzí  

Fakturační 

milník 
Název činnosti 

Maximální 

pracnost 

počet 

(MDs) 

Detailní popis činnosti Akceptace 

1. 

Připojení a 

konfigurace 

disk. polí 

IBM 

Storewize a 

SW GPFS 

Příprava a konfigurace 

disk. polí IBM Storewize 

a SW GPFS 

 

5 Konfigurace disk. polí 

IBM Storewize a SW 

GPFS. 

Jednání nad požadavky na 

rozložení disk. volumes, 

vytvoření/mazání 

filesystémů a filesetů, 

nastavení oprávnění. 

Rekonfigurace GPFS 

TEST.  

Rekonfigurace GPFS 

PROD.  

Odebrání disků z OS na 

serverech GPFS, kde již 

nejsou využity. 

Odmapování disků s VM, 

úprava konfigurace 

runtime a boot sekvence. 

Aktualizace dokumentace. 

Provedena úprava 

konfigurace SW 

GPFS a disk. polí 

IBM Storewize dle 

požadavků vč. 

nastavených 

oprávnění.  

Aktualizace 

dokumentace. 

Fakturace proběhne 

na základě podpisu 

Akceptačního 

protokolu. 

 

2. 

Nastavení 

zálohování 

Nastavení zálohování 

úložiště FileNet 5.5.12 

21 Příprava struktury úložiště 

dokumentů pro FileNet 

5.5.12 pro jednotlivé 

agendy, rozdělení úložišť 

na specifikovanou 

maximální kapacitu. 

Konfigurace přepínání 

jednotlivých úložišť dle 

zaplnění (po dosažení 

maximální kapacity 

úložiště se toto úložiště 

uzavře pro zápis a otevře 

se nové úložiště s nejvyšší 

kapacitou volného místa). 

Zajištění přesunu 

nejstarších dokumentů na 

úložiště tvořené pomalými 

disky. 

Součinnost při nastavení 

záloh pro DataProtector 

(nástroj VZP). 

Aktualizace 

dokumentace pro 

zálohování.  

Provedení funkčího 

backup restore. 

Fakturace proběhne 

na základě podpisu 

Akceptačního 

protokolu. 
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Nastavení mechanismu 

pro způsob výběru 

aktivních file systému 

k zálohování. 

Testování procedur 

backup restore. 

Aktualizace dokumentace. 

3. 

Analýza 

migrace 

DMS 

Analýza migračního 

procesu DMS. 

 

19 Analýza migrace 

messagingu. 

Analýza nastavení 

uživatelského prostředí. 

Analýza nastavení 

monitoringu. 

Dodání dokumentace pro 

migraci. 

Dodání analytického 

dokumentu. 

Fakturace proběhne 

na základě podpisu 

Akceptačního 

protokolu. 

4. 

Migrace 

testovacího 

prostředí 

Migrace všech 

dokumentů ESSSL, 

"Poštovní poukázky" a 

"Sestavy SAP" 

v testovacím prostředí do 

cílového stavu. 

83 Příprava cílového 

prostředí dle analytického 

dokumentu 

Dodání a instalace služby 

pro příjem dokumentů z 

AQ front. Součinnost při 

přepojení AQ front. 

 

Migrace dokumentů: 

- příprava datového a 

bezpečnostního modelu 

pro dokumenty ESSSL, 

"Poštovní poukázky" a 

"Sestavy SAP". 

- Migrace všech 

dokumentů ESSSL, 

"Poštovní poukázky" a 

"Sestavy SAP" kromě 

dokumentů, jejichž obsah 

není dostupný ve 

zdrojovém úložišti 

Přepojení služeb pro 

příjem dokumentů typu 

"Poštovní poukázka" a 

"Sestavy SAP". 

 

Dohled nad migrací 

dokumentů. 

Ověření migrace. 

Součinnost při UAT a 

performance testech. 

Provedena migrace 

testovacího 

prostředí.  

Fakturace proběhne 

na základě podpisu 

Akceptačního 

protokolu. 

5.  

Migrace 

produkčního 

prostředí 

Migrace všech 

dokumentů ESSSL, 

"Poštovní poukázky" a 

"Sestavy SAP" 

v produkčním prostředí 

do cílového stavu. 

81 Příprava cílového 

prostředí dle analytického 

dokumentu. 

Instalace služby pro 

příjem dokumentů z AQ 

front. Součinnost při 

přepojení AQ front. 

 

Migrace dokumentů: 

- příprava datového a 

bezpečnostního modelu 

pro dokumenty ESSSL, 

"Poštovní poukázky" a 

"Sestavy SAP" 

Provedena migrace 

produkčního 

prostředí. 

Fakturace proběhne 

na základě podpisu 

Akceptačního 

protokolu. 
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- Migrace všech 

dokumentů ESSSL, 

"Poštovní poukázky" a 

"Sestavy SAP" kromě 

dokumentů, jejichž obsah 

není dostupný ve 

zdrojovém úložišti 

Přepojení služeb pro 

příjem dokumentů typu 

"Poštovní poukázka" a 

"Sestavy SAP". 

 

Dohled nad migrací 

dokumentů. 

Ověření migrace. 

Zvýšený dohled po dobu 

pilotního provozu po 

přepojení na nové DMS. 

6. 

Nastavení 

monitoringu 

Nastavení monitoringu 

pro úložiště FileNet 

5.5.12 

6 Poskytnutí součinnosti při 

nastavení a nasazení 

monitoringu FileNet 

5.5.12. 

Aktualizace dokumentace. 

Aktualizace 

dokumentace pro 

monitoring.  

Fakturace proběhne 

na základě podpisu 

Akceptačního 

protokolu. 

Celkem:  215 Cena za 1 člověkohodinu 

2 062,50 Kč bez DPH 

8 x 2062,50 = 16 500 Kč  

bez DPH 

215 x 16 500 = 3 547 500 

Kč bez DPH 

 

 
 
7. Ostatní ujednání: 

Uzavřená Objednávka se v dalším řídí Smlouvou.  
 
 
 
za Objednatele  
 
 

 
Ing. Petr Wallenfels, MBA 
Náměstek UICT 
 
    
 
za Poskytovatele  
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