
1 

 

SMLOUVA O DÍLO 
č. 124-A/24 

na rekonstrukci bytu 
 
  

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
se sídlem:  Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 
IČO:   60457856 
DIČ:   CZ60457856 

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT 
zastoupená:  Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu:   115-9551670247/0100 
 
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitel:   OTISTAV s.r.o. 
Se sídlem:   Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9 
IČO:    24832898 
DIČ:    CZ24832898 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
178539 
zastoupená:    
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu:   304655639/0300 
plátce DPH 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 
dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „smluvní strana“ 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v patném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto 
 

Smlouvu o dílo na rekonstrukci bytu (dále jen „SoD“): 

 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
Objednatel je vlastníkem pozemku p. č. 4062/5, jehož součástí je bytový dům č. p. 268, 
v k. ú. Libeň, obec Praha, zapsáno na LV č. 13, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní 
město Praha, Katastrální pracoviště Praha a zahájil minitendr na zadání veřejné zakázky v 
dynamickém nákupním systému (dále jen „DNS“) na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce garsoniéry, U Slovanky 268/7, byt č. 30“, č.j. 4/24. 
 
a 
 



2 

 

 
 
Zhotovitel podal nejvhodnější nabídku, dohodly se smluvní strany na uzavření této SoD.  
 
Tato SoD je uzavřena se zhotovitelem na základě výsledku minitendru. 
 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 

rekonstrukci bytové jednotky o velikosti garsoniéry, byt č. 30, 8. NP (7. patro) v domě 
na adrese: U Slovanky 268/7, 182 00 Praha, v rozsahu uvedeném ve výkazu výměr, 
který byl vypracován společností JFH inženýring, s.r.o., a který je jako Cenová 
nabídka ze dne 20. 8. 2024 nedílnou součástí této SoD jako příloha č. 1 (dále jen 
„dílo“).  

 
2.2 Zhotovitel provede dílo řádně a včas.  
 
2.3 Předmětem díla jsou rovněž: 

a) činnosti, práce, dodávky a služby, které nejsou ve výše uvedených dokumentech 
obsaženy, ale o kterých zhotovitel při vynaložení odborné péče věděl, nebo podle 
svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou nutné k řádnému, 
včasnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy, a to i s přihlédnutím ke 
standardní praxi při realizaci děl podobného rozsahu a charakteru, 

b) uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této smlouvy včetně dalších prací a 
dodávek předvídatelných v době uzavření smlouvy,   

c) provedení veškerých zkoušek jednotlivých částí díla a díla jako celku, jejichž 
povinnost provedení vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem 
nebo z této smlouvy a jejích příloh, a vyhotovení a předání protokolů o provedení 
zkoušek objednateli. 

 
2.4 Budou-li součástí rekonstrukce bytu měněny rozvody inženýrských sítí, bude součástí 

díla také dokumentace jejich skutečného provedení. 
 
2.5 Při realizaci díla budou použity pouze pracovní a technologické postupy a dále 

výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona a dalších právních 
předpisů upravujících jakost provedených stavebních prací. Dodávky budou 
dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a prohlášením o 
shodě.  

 
2.6 Všechny povrchy, konstrukce apod., poškozené v důsledku stavební činnosti budou 

po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení 
budou zhotovitelem nahrazeny novými. 

 
2.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu 

ve výši, za podmínek a způsobem uvedeným v této SoD. 
 
 

III. 
Místo plnění 

 
3.1 Místem plnění SoD je bytový dům č. p. 268 na adrese: U Slovanky 268/7, 182 00 

Praha ( 8. NP 7. patro). 
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IV. 
Doba plnění 

 
4.1 Dílo bude zhotoveno v těchto termínech: 
 - zahájení prací:  2. 9. 2024 
 - ukončení prací:  31.10.2024 
 
4.2 Termínem zahájení stavebních prací je rozuměn termín předání staveniště 

 zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce dle této SoD dnem podpisu protokolu o 
předání staveniště. 

 
4.3 Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k předání před sjednaným termínem, 

zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu. 
 

V. 
Cena díla, platební podmínky 

 
5.1 Smluvní cena za zhotovení díla, které je předmětem této SoD, činí: 
 

Cena bez DPH 457 777,00 Kč 
 
5.2 Cena uvedena v odst. 5.1 tohoto článku je úplná, konečná a nepřekročitelná a 

obsahuje veškeré položky vyplývající z požadavků a podmínek DNS. Případné 
vícepráce budou realizovány na základě předchozího postupu zhotovitele dle §§ 2594 
a 2627 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění a dále v souladu s § 222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 
5.3 Cena bude hrazena na základě daňového dokladu vystaveného a doručeného 

zhotovitelem do 15 dnů po předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. 
Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy a v jeho příloze musí být uveden soupis provedených prací a 
dodaného materiálu odsouhlasený objednatelem.  
 

5.4 Daňový doklad bude vystaven s dobou splatnosti 21 dnů od doručení objednateli na 
e-mail: . Nesprávný nebo neúplně vyhotovený daňový doklad je 
objednatel oprávněn před skončením doby splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením 
vad, které namítá. Vrácením vadného daňového dokladu se staví běh doby splatnosti 
a doručením opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu počne běžet 
nová doba splatnosti. 
 

5.5 Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 
předané hodnoty, v platném znění. 

 
5.6 Dle § 92e, v návaznosti na § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z předané hodnoty, 

v platném znění, bude uplatněno přenesení daňové povinnosti, kde je povinnost 
přiznat daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má 
povinnost přiznat a zaplatit plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku 
uskutečněno. Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde neuvede DPH ani cenu s DPH, 
jen sazbu DPH v % a sdělení v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) „Daň odvede 
zákazník“. Daňový doklad bude mít náležitosti § 29 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 
  

 
 



4 

 

VI. 
Podmínky provedení díla 

 
6.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností. Zhotovitel je povinen upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
6.2 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat 

příslušné právní předpisy, technické normy a podmínky této SoD. Zhotovitel je 
povinen zajistit provádění díla pověřenou odborně způsobilou osobou 
zhotovitele/odborně způsobilým stavbyvedoucím. 

 
6.3 Objednatel předá protokolárně staveniště zhotoviteli obvyklým způsobem, součástí 

předání staveniště budou předána napojovací místa pro samostatné měřené odběry 
energií (el. energie a vodné stočné), které budou vyúčtovány zhotoviteli způsobem 
dohodnutým při předání staveniště. Při předání staveniště budou objednatelem 
předány veškeré potřebné podklady, pokud nebude dohodnuto v den předání 
staveniště jinak.  Součástí zařízení staveniště bude také prostor pro uskladnění 
materiálu, sociální zařízení. Staveniště bude předáno zhotoviteli k bezplatnému 
použití po dobu výstavby. O určení místa staveniště jakož i krátkodobé skládky 
materiálu a stavební suti bude pořízen zápis do stavebního deníku. O předání a 
převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný oběma stranami. Zhotovitel je 
povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a 
zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný 
úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými 
prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely v objektu, 
ve kterém je dílo zhotovováno. 

 
6.4 Objednatel zabezpečuje výkon autorského dozoru v rozsahu vyplývajícím z projektu, 

technický dozor stavebníka (TDS). Jména osob oprávněných k výkonu autorského a 
technického dozoru sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště nebo zápisem 
do stavebního deníku. 

 
6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v ujednaném čase a dále se zavazuje na 

zhotovení díla použít dodávky a materiály I. jakostní třídy s parametry odpovídajícími 
technologickým postupům/nebo odpovídající ČSN a EN a účelu, ke kterému bude dílo 
sloužit. 

 
6.6 Zhotovitel je oprávněn využít při plnění této SoD třetí osoby, avšak vůči objednateli i 

v takovém případě nese odpovědnost, jako by dílo realizoval sám. 
  
6.7 Zhotovitel je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným 

osobám a umožnit jejich účast na kontrolních dnech. Kontrolní orgány mají právo 
provádět kontroly na místě stavby, požadovat nahlédnutí do veškeré relevantní 
dokumentace a pořizovat si kopie této dokumentace. Za tímto účelem je zhotovitel 
povinen kontrolním subjektům a osobám jimi pověřeným umožnit vstup na staveniště. 

 
6.8 Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je 

určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení před jejich provedením, 
zadáním nebo dokončením je zhotovitel povinen na pokyn objednatele či jeho 
pověřené osobě tuto část díla zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, 
kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést, a ukončit a 
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na vlastní náklady navrátit a uvést dílo do původního řádného stavu. Neprovedení 
kontroly objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné vady díla. 

 
6.9 V případě jakéhokoliv narušení či poškození objektu, ve kterém je dílo prováděno, v 

době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené části 
objektu nejpozději ke dni předání hotového díla do původního stavu, původní stav 
před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

 
6.10 Zhotovitel v průběhu realizace stavby povede stavební deník, ve kterém budou 

zaznamenány skutečnosti mající rozhodující vliv na plnění díla dle této SoD. Deník 
bude po dobu rekonstrukce k dispozici objednateli, který jej bude pravidelně 
(minimálně 2x týdne) potvrzovat. Případný zápis ve stavebním deníku, jež by 
zavazoval některou ze stran přímo k dohodě o změně cen sjednaného díla, víceprací, 
změně termínu dokončení a úprav záruční doby, bude považován za bezpředmětný. 
Jakékoliv úpravy nebo změny těchto skutečností lze řešit pouze na podkladě 
vzájemné dohody statutárních zástupců, a to výhradně formou písemného dodatku 
k SoD. 

 
6.11 Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností 

nenarušoval provoz v objektu. 
 
6.12 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní 

prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Původcem odpadu, který 
při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či 
uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění díla na své náklady tak, aby jeho 
činností nebyly porušeny právní normy upravující ochranu životního prostředí a vést 
podrobnou evidenci o nakládání s odpady, kterou je povinen předložit objednateli při 
předání a převzetí díla k Protokolu o předání a převzetí díla. 

 
6.13 Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel 
odpovídá za dodržování protipožárních předpisů. 

 
6.14 Předání a převzetí díla bude provedeno v termínu dle dohody zhotovitele a 

objednatele a bude o něm pořízen zápis včetně soupisu případných vad a nedodělků, 
které nebrání užívaní díla včetně dohodnutého termínu k jejich odstranění. 

 
6.15  Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je úspěšné provedení veškerých 

zkoušek předepsaných právními předpisy a platnými technickými normami 
vztahujícími se k dílu, které provede zhotovitel na své náklady. Všechny doklady, 
jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží zhotovitel 
objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky. 

 
6.16 Zhotovitel při předání díla jako součást díla předá revizi elektro, protokol o provedení 

zkoušky vodotěsnosti rozvodů vody a kanalizačního potrubí a prohlášení o 
ekologické likvidaci odpadů. 

 
6.17   Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den protokolárního předání a 

převzetí celého síla, není-li ve stavebním deníku uvedeno jinak. Nevyklidí-li zhotovitel 
staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
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staveniště třetí osobou. Náklady objednatele spojené s vyklizením staveniště třetí 
osobou uhradí zhotovitel. 

 
6.18 Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této SoD, je od počátku objednatel. 

Po předání staveniště zhotoviteli k provedení díla podle této SoD nese zhotovitel 
nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších 
částích díla, které jsou na staveništi uskladněny, stejně jako za škodu způsobenou 
jeho provozem, a to až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. 

 
6.19 Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení 

staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou po 
celou dobu realizace díla. Zhotovitel zajistí prostor tak, aby na staveniště nemohly 
vstupovat nepovolané osoby, zejména veřejnost. Staveništěm se rozumí prostor 
určený objednatelem pro stavbu a zařízení staveniště. 

 
6.20 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající 
možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí a třetím osobám, a to po 
celou dobu provádění díla. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, 
kteří pro něj dílo provádějí, stejně jako za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při zhotovování díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých 
poddodavatelů. 

 
6.21 Výše pojistné částky je objednatelem požadována v minimální výši 700 000,- Kč. 

Zhotovitel je povinen doklady o pojištění (pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát) 
předložit v prosté kopii objednateli před podpisem SoD. Pojistka bude udržována v 
platnosti od data podpisu této smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této 
smlouvy. Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré 
úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s 
pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

 
6.22 Průběžnou kontrolu provádění díla budou za objednatele provádět tito zaměstnanci: 
  
 
6.23 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu staveniště, sousedících 

objektů, prostor a komunikací a udržovat zde pořádek a čistotu. Případné škody na 
staveništi a sousedících objektech, prostorách a komunikacích způsobené při 
realizaci díla odstraní zhotovitel na vlastní náklady ihned po vzniku škody. Objednatel 
má právo vyzvat zhotovitele k nápravě. Nebude-li zhotovitel udržovat pořádek a 
čistotu na staveništi, uhradí objednateli za opakované neakceptování výhrady ze 
strany objednatele smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za daný případ a každý den 
prodlení s úklidem, a to na základě vytýkacího dopisu, doručeného objednatelem 
zhotoviteli prostřednictvím poštovních služeb či e-mailem kontaktním osobám 
uvedeným v odst. 12.4 této smlouvy. Pokud tak zhotovitel neučiní, má objednatel 
právo tyto škody odstranit sám či prostřednictvím třetích osob a náklady s tím spojené 
vzniklé objednateli uhradí zhotovitel. 
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VII. 

Odpovědnost za vady a záruka 
 

7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na celé dílo a všechny jeho části po dobu 36 
měsíců, (vyjma zařízení, na které udává výrobce záruku kratší, avšak ne méně než 
24 měsíců). Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po tuto dobu vlastnosti 
stanovené ve výkazu výměr, ve všech technických normách (ČSN a EN), které se 
vztahují k materiálům, zařízením a pracím souvisejícím se zhotovením díla, dále 
vlastnosti stanovené touto SoD, a že dílo může po tuto dobu sloužit účelu, ke 
kterému bylo zhotoveno. Záruční doba začíná běžet od řádného předání díla bez vad 
a nedodělků 

 
7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za 

vady zjištěné v záruční době. 
 
7.3 Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí kompletního 

díla oběma smluvními stranami. 
 
 
7.4 Vady zjištěné po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 

písemnou formou, a to listinou zaslanou prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb nebo e-mailem na e-mail: I  bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popř. uvést, jak se projevují. 
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum 
odeslání. V případě vad díla zjištěných v záruční době má objednatel právo požadovat 
a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, a to v termínech stanovených 
objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
7.5 Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit bezplatně případné vady předmětu 

plnění v těchto lhůtách a termínech: 

• pokud objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo vady 
bránící provozu, musí zhotovitel zahájit odstranění vad neprodleně, nejpozději do 
24 hod. od doručení reklamace zhotoviteli reklamace, 

• pokud objednatel reklamuje vady nebránící provozu, zhotovitel odstraní takové 
reklamované vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od doručení reklamace 
zhotoviteli nebo ve lhůtě smluvními stranami písemně dohodnuté, a to bezplatně.  
Neuznaná reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za odstranění vady. 

 
7.6 Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu ani do15ti dnů po uplynutí 

lhůty viz odst. 7.5 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jiného dodavatele, zhotoviteli to písemně oznámí a bude na něm uplatňovat finanční 
plnění. 

 
VIII. 

Smluvní pokuta 
 

8.1 V případě prodlení se splněním povinnosti řádně předat objednateli dílo v termínu 
sjednaném touto SoD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč za každý den prodlení.  

 
8.2 Zhotovitel je povinen v případě neodstranění nedodělků či vad uvedených v zápise o 

předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- 
Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 
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8.3 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad po dobu 

záruky zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení 
dohodnuté lhůty, a to až do dne podpisu zápisu o odstranění reklamovaných vad. 

 
8.4 Dojde-li k prodlení s placením faktury, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 

úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

 
8.5  Splatnost smluvní pokuty je do 21 dnů od doručení vyúčtování povinné smluvní 

straně. Vyúčtování smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis skutečnosti, která v 
souladu s uzavřenou smlouvou zakládá oprávněné smluvní straně účtovat povinné 
smluvní straně smluvní pokutu.  

 
8.6 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek smluvní 

pokutou utvrzený. Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti 
vyplývajících z této SoD není úhradou smluvních pokut dotčeno. 

 
 

IX. 
Ukončení smluvního vztahu 

 
9.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků 

musí být písemná, jinak je neplatná. 
 

9.2 Objednatel nebo zhotovitel mají právo od SoD odstoupit v případě porušení smlouvy 
podstatným způsobem, a to buď ohledně celého plnění, nebo jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění.  

 
9.3 Podstatným porušením SoD je porušení takových povinností, o nichž strana 

porušující SoD již při uzavření SoD věděla nebo musela vědět, že by druhá strana 
SoD neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Za podstatné porušení 
smluvních povinností se pro účely této SoD považuje zejména: 

• prodlení s dokončením díla dle této SoD o více než 30 dnů z důvodů na straně 
zhotovitele; 

• prodlení s nezahájením stavebních prací o více než 14 dnů,  

• zhotovitel mimořádně závažným způsobem poruší ustanovení stavebního 
zákona nebo zákonů týkajících se ochrany životního prostředí; 

• prodlení s úhradou faktury dle článku 5 této SoD přesahující 3 měsíce, nebo 

• v případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy a 
objednatel si zvolil právo odstoupení od smlouvy. 

 
9.4 Objednatel je oprávněn, v případě odstoupení od SoD, použít za úhradu všechny 

zhotovitelem provedené části staveb, materiály a práce určené pro stavbu; výše 
úhrady za tyto části staveb, materiály a práce bude stanovena podle jednotkových 
cen uvedených v příloze č. 1 této SoD. 
 

9.5 Odstoupení od SoD musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné doručením 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Právo odstoupit od SoD nemá ta 
strana, která se podstatného porušení dopustila. 
 

9.6 Pro případ ukončení SoD z jakéhokoliv důvodu se smluvní strany dohodly, že 
nejpozději do 14 dnů od ukončení provedou vzájemné vypořádání a tuto skutečnost 
stvrdí oboustranně podepsaným protokolem.  
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9.7 V případě odstoupení od SoD má zhotovitel povinnost neprodleně vyklidit a předat 
staveniště objednateli. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady 
objednatele spojené s vyklizením staveniště třetí osobou uhradí zhotovitel. 

 
9.8 Odstoupení od SoD se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva na 

náhradu škody, ani dalších ujednání SoD, která mají zavazovat smluvní strany i po 
odstoupení od SoD/ukončení platnosti SoD. 

X. 
Ochrana osobních údajů 

 
10.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato SoD obsahuje osobní údaje fyzických osob 

typu: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefon, číslo běžného účtu, 
IČO a souhlasí s tím, že správcem osobních údajů jsou nadále pro účely této SoD 
obě smluvní strany. 

 
10.2 Smluvní strany jsou si dále vědomy, že právním titulem pro zpracování zde 

uvedených osobních údajů je splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů).  

 
10.3 Správce osobních údajů se zavazuje tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro účely 

této SoD a v souladu s platnými právními předpisy. 
 
 

XI. 
Zásada sociálně odpovědného zadávání 

 
11.1 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 

veřejné zakázky v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
 
11.2 Zhotovitel prohlašuje, že ve vztahu k zaměstnancům bude důsledně dodržovat 

pracovněprávní práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů 
a smluv, zejména vytvářet slušné a důstojné pracovní podmínky, dbát na bezpečnost 
a o ochranu zdraví zaměstnanců při práci, dodržovat pravidla pro stanovování 
pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. 

 
11.3 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu bylo orgánem veřejné moci 

(zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou 
hygienickou stanicí apod. či jiným obdobným orgánem v zahraničí) zahájeno řízení 
pro porušení pracovněprávních předpisů a/nebo antidiskriminačního zákona, a k 
němuž došlo během trvání tohoto smluvního vztahu, a to nejpozději do 10 dnů od 
doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též 
informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

 
 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
12.1 Jednání smluvních stran založené touto SoD a v ní výslovně neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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12.2 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této SoD. Smluvní strany se vzájemně 
dohodly, že k zajištění uveřejnění SoD prostřednictvím registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon 
o registru smluv) se tímto zavazuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. a o
registraci bude neprodleně informovat zhotovitele.

12.3 Tato SoD nabývá platnosti jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

12.4 Odpovědná osoba za objednatele ve věcech smluvních: 
 

Odpovědná osoba za objednatele ve věcech technických:  
 

Odpovědná osoba za zhotovitele ve věcech smluvních: jméno, příjmení, e-mail, tel. 
jméno a příjmení  

Odpovědná osoba za zhotovitele ve věcech technických: jméno, příjmení, e-mail, tel. 
jméno a příjmení  

12.5 Veškeré změny a doplňky této SoD lze činit pouze písemnou formou vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Změna 
této SoD v jiné, než písemné formě je tímto vyloučena. Za písemnou formu nebude 
pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
Dodatek smlouvy nevyžaduje případná změna oprávněných osob a jejich údajů, které 
jsou uvedeny výše v této SoD – tyto změny si smluvní strany pouze písemně oznámí. 

12.6 Smluvní strany se dohodly, že tato SoD bude uzavřena v elektronické podobě, 
přičemž zástupce každé ze smluvních stran tuto SoD, v souladu se zákonem č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném 
znění, potvrdí pouze jedním platným a uznávaným elektronickým podpisem, a to i, 
pokud smlouva obsahuje jednu či více příloh. 

12.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto SoD přečetly, s jejím obsahem souhlasí. 

Příloha: 
č. 1 - Cenová nabídka (Položkový smluvní rozpočet / Výkaz výměr) ze dne 20. 8. 2024 
č. 2 - Technické informace a požadavky 

V Praze dne 30.08.2024

Objednatel: 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 

------------------------------------- 
Ing. Tomáš Wencel, MBA 
ředitel  

V Praze dne 29.08.2024

Zhotovitel: 

OTISTAV s r.o. 

------------------------------------------ 
 

jednatel společnosti 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: U Slovanky 268/7, 182 00 Praha 8 Datum: 20.08.2024

Zadavatel: IČ:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. DIČ:

Uchazeč: IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 512 710,24

357-268-30

Celková rekonstrukce bytu č. 30 - Garsoniéra

OTISTAV s.r.o.

457 777,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,00 0,0021,00%

457 777,00 54 933,2412,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 357-268-30

Stavba:

Místo: U Slovanky 268/7, 182 00 Praha 8 Datum:

Zadavatel: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Projektant:

Uchazeč: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

68 493,1661 154,61
Zadání 03 - 

ZTI
Byt č.30 - garsoniéra  8.NP

Celková rekonstrukce bytu č. 30 - Garsoniéra

20.08.2024

102 169,8291 223,05
Zadání 03 - 

elektro
Byt č.30 - garsoniéra  8.NP

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

342 047,26305 399,34
Zadání 03 - 

stavební
Byt č.30 - garsoniéra  8.NP

457 777,00 512 710,24
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U Slovanky 268/7, 182 00 Praha 8 Datum: 20.08.2024

Zadavatel: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Projektant:

Uchazeč: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 305 399,34

HSV - Práce a dodávky HSV

 3 - Svislé a kompletní konstrukce

 4 - Vodorovné konstrukce

 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

 997 - Přesun sutě

 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

 751 - Vzduchotechnika

 766 - Konstrukce truhlářské

 767 - Konstrukce zámečnické

 771 - Podlahy z dlaždic

 775 - Podlahy skládané

 776 - Podlahy povlakové

 781 - Dokončovací práce - obklady

 783 - Dokončovací práce - nátěry

 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Zadání 03 - stavební - Byt č.30 - garsoniéra  8.NP

Celková rekonstrukce bytu č. 30 - Garsoniéra
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U Slovanky 268/7, 182 00 Praha 8 Datum: 20.08.2024

Zadavatel: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Projektant:

Uchazeč: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 61 154,61

HSV - Práce a dodávky HSV

 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

 997 - Přesun sutě

 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

 721D - Zdravotechnika - demontáže

 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

Zadání 03 - ZTI - Byt č.30 - garsoniéra  8.NP

Celková rekonstrukce bytu č. 30 - Garsoniéra
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: U Slovanky 268/7, 182 00 Praha 8 Datum: 20.08.2024

Zadavatel: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Projektant:

Uchazeč: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 91 223,05

HSV - Práce a dodávky HSV

 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

 997 - Přesun sutě

 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

 741D - Elektroinstalace - demontáže

 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

 741 - Elektroinstalace - silnoproud

 742 - Elektroinstalace - slaboproud

Zadání 03 - elektro - Byt č.30 - garsoniéra  8.NP

Celková rekonstrukce bytu č. 30 - Garsoniéra
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