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SMLOUVA O DÍLO

uzavřenáve smyslu 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve zně ní pozdě jš ích
předpisů, mezi tě mito smluvními stranami:

1. objednatelem: CHETES s.r.o.
zapsanáv obchodním rejstříku vedeném rejstříkový m soudem v Plzni, spisováznačka C8677

se sídlem: Pelhřimovská2268/1, 350 02 Cheb
IČ O: 25208845
DIČ : CZ 25208845
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 8811090237/0100
zastoupený : Ing. Michalem Polákem, jednatelem
(dále jen „ objednatel“ )

a

1. 2. zhotovitelem: Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.
se sídlem: Na svahu 2524/8, 350 02 Cheb
IČ o: 04332687
DIČ : CZ04332687

Bankovní spojení: FIO Bank Č .ú. 2400847891/2010
zastoupený : Miroslavem Adamem

(dále jen „ zhotovitel“ )

Skatepark — doplně ní osvě tlení

I.
Předmě t smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas na svůj náklad
a nebezpečí sjednanédílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedenédílo
zaplatit zhotoviteli cenu ve vý š i a za podmínek sjednaný ch v této smlouvě .

2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, ž e řádně a včas dodákompletní práce,
včetně materiálů vrozsahu nutný ch k provedeni díla dle této smlouvy, obecně závazný ch
právních předpisů, CSN, CN a ostatních norem.

II.
Specifikace díla

1. Předmě tem smlouvy je provedení díla „ Skatepark — doplně ní osvě tlení“ . Podkladem pro
uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25.2.2025, kteráje samostatnou přílohou této
smlouvy ulož enána odboru investičním Mě stského úřadu v Chebu.

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svý m jménem, bez vad a nedodě lků, ve
smluveném termínu, na svénáklady a nebezpečí dle zhotoviteli předanéprojektovédokumentace
pro provedení stavby vyhotovenéprojekční kanceláří ELVOST, nám. Krále Jiřího 8, Cheb, IČ O:
46862579 (dále též jen „ dokumentace“ ). Přísluš nou dokumentaci k provedeni díla, zpracovanou v
souladu s vyhláš kou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r, ve zně ní pozdě jš ích
předpisů, předáobjednatel zhotoviteli v listinnépodobě nejpozdě ji v den předání staveniš tě . Za
správnost a úplnost předanépřísluš nédokumentace odpovídáobjednatel.

3. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se dostatečně seznámil s faktický m stavem místa stavby a nezjistil ž ádné
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překáž ky ani dalš í nesrovnalosti v soupisu prací a nabídkovéceně , kteréby bránily provedení díla
dle uvedenéceny a této smlouvy.

III.

Doba plně ní a dodací podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě stanovené
v či. III odst. 2.

2. Smluvní strany se dohodly, ž e dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

• Předání místa plně ní: do 5 dnů od dne nabytí účinnosti SOD.

• Zahájení prací: do 5 dnů od předání místa plně ní.

• Termín dokončení prací: do 60 dnů ode dne zahájení stavebních prací.

• Lhůta pro předání a převzetí prací a odstraně ní staveniš tě : do 3 dnů od dokončení
kompletních stavebních prací.

3. Místo plně ní: Skatepark Cheb LBO, p.p.č.457/l k.ú. Cheb.

4. Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmě tu plně ní včetně vyklizeni místa
plně ní, odstraně ní zařízení místa plně ní a předání vš ech nálež itostí, dokladů, certifikátů, revizí
a zkouš ek předaný ch zástupci objednatele s předávacím protokolem.

5. Zhotovitel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis o předání a převzetí,
který musí obsahovat prohláš ení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případný ch vad
a nedodě lků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci
technického dozoru stavebníka, případně takésprávce nebo majitete dotčený ch objektů a sítí.

6. V případě objektivně nepředvídatelný ch skutečností, zejména skrytý ch závad na stávajících
konstrukcích, je mož népo dohodě s objednatelem prodlouž it lhůtu plně ní.

7. Lhůta plně ni bude dohodou smluvních stran upravena v případě nemož nosti plně ní z důvodu
okolností, které mají bezprostřední vliv na provádě ni díla, tj. neplně ní závazků objednatele dle
této smlouvy, vyš š í moc, apod., s vý jimkou vadného plně ní ze strany zhotovitele díla. Za vyš š í
moc se uznávají události, ke který m dojde po podpisu smlouvy a jednáse zejména o stávky,
blokády, hrozbu válečného konfliktu, přírodní pohromy, archeologický průzkum a archeologické
nálezy. Po dobu trvání okolnosti vyš š í moci se povinnosti smluvních stran dočasně přeruš ují
a automaticky se obnovují po jejím ukončení.

8. Zhotovitel prohlaš uje, ž e si je plně vě dom skutečností, kterévyplý vají z obecně závaznévyhláš ky
mě sta Chebu č. 3/2015 O omezení hlučný ch činností.

Iv.
Cena

1. Smluvní strany se dohodly na pevnéceně za provedeni díla, včetně vš ech přiráž ek, ve vý š i:

Cena za provedení díla bez DPH 668 881,60 Kč
vyčíslení DPH 21% 140 465,14 Kč
celkovácena za dílo včetně DPH 809 346,74 Kč

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatnádle ustanovení článku VI. této
smlouvy.

2. Celková smluvní cena díla je stanovena oceně ním dle závazného a úplného soupisu prací
(polož kový rozpočet). V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veš kerénáklady zhotovitele, které
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při plně ní svého závazku dle této smlouvy vynalož í (zejména náklady na materiál, dopravu, odvoz
a ulož ení odpadu, udrž ování a úklid místa plně ní, náklady na služ by, atd.). Zhotovitel prohlaš uje,
ž e vš echny technické, tkanční, vě cné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za
provedení díla a přebírána sebe nebezpečí změ ny okolností dle 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

3. Cena za provedení díla je považ ována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za
provedení díla či její splátky budou peně ž ní prostředky odepsány z účtu objednatele ve prospě ch
účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

4. Daň ový doklad bude obsahovat veš keré nálež itosti daň ového dokladu stanovené zákonem
č. 235/2004 Sb., ve zně ní pozdě jš ích předpisů. V případě , ž e daň ový doklad nebude obsahovat
předepsanénálež itosti, je objednatel oprávně n doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti. Zhotovitel
je povinen takový doklad opravit, aby splň oval nálež itosti danézákonem. Lhůta pro zaplacení
začínábě ž et dnem doručení opraveného dokladu.

5. Celkovásmluvní cena můž e bý t navý š ena v průbě hu trvání smlouvy dále v případě zvý š ení
zákonem stanovenésazby daně z přidanéhodnoty podle zákona č. 23 5/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty; v takovém případě bude zvý š ena cena o přísluš nénavý š ení sazby DPH ode dne účinnosti
novézákonnéúpravy DPH.

6. Celkovásmluvní cena bude upravena odečtením veš kerý ch nákladů na provedení tě ch částí díla,
kteréobjednatel nařídil formou méně prací neprovádě t. Náklady na méně práce budou odečteny ve
vý š i součtu veš kerý ch odpovídajících polož ek a nákladů neprovedený ch dle polož kového
rozpočtu nebo smlouvy.

7. Celkovásmluvní cena můž e bý t upravena započtením veš kerý ch nákladů na provedení tě ch částí
díla, které představují objednatelem odsouhlasené vícepráce v souladu s touto smlouvou aj Sou

provádě ny nad rámec množ ství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo
polož kovém rozpočtu. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen
vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyš š í přípustnéceny z tohoto důvodu bylo
objednatelem přezkoumatelné.

8. V případě změ n u prací, které nejsou v polož kovém rozpočtu uvedeny, bude změ na ceny
stanovena na základě aktuálních smě rný ch cen cenovésoustavy URS a katalogu stavebních prací.
V případě změ nu prací, kteréjsou obsaž eny v polož kovém rozpočtu, bude změ na ceny stanovena
na základě jednotkové ceny dané práce v polož kovém rozpočtu předlož eného zhotovitelem
v rámci vý bě rového řízení.

9. Veš keré zrně ny smluvní ceny díla uvedenévý š e a kterénejsou součástí díla dle této smlouvy,
musí bý t vž dy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny uzavřením přísluš ného dodatku
smlouvy. Pokud zhotovitel provede ně které z takový ch prací bez potvrzeného dodatku této
smlouvy, odmítne objednatel jejich úhradu.

V.
Odpově dnost za vady

I. Zhotovitel se zavazuje, ž e předanédí Jo bude prostévad a nedodě lků, bude provedeno ve vysoké
kvalitě a bude mít vlastnosti stanovenéCSN, přísluš ný ch ON a předpisů platný ch v době realizace
díla. Zhotovitel poskytuje objednateli zámku za jakost díla ode dne řádného protokolárního
převzetí díla objednavatelem v délce 60 mě síců a zavazuje se, ž e v této lhůtě bezplatně odstraní
veš kerézávady, jejichž odstraně ní objednatel uplatní.

2. Objednatel je oprávně n reklamovat vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci
bude popsána vada díla a termín, do kterého pož aduje objednatel závadu odstranit. Objednatel má
právo volby způsobu odstraně ní důsledku vadného plně ní.
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3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozdě ji vš ak do deseti kalendářních dnů ode
dne oznámení reklamace, zahájit odstraň ování vady díla. Po dobu od nahláš ení vady díla až do
řádného odstraně ní předmě tné vady nebě ž í záruční lhůta s tím, ž e doba přeruš ení bě hu záruční
lhůty bude počítána na celédny.

4. Neodstraní-li zhotovitel oprávně ně reklamované vady a nedodě lky v dohodnuté lhůtě , anebo
nezahájí-li jejich odstraň ování, máobjednatel právo zadat provedení opravy třetí osobě s tím, ž e
náklady na provedenou reklamační opravu budou účtovány na vrub zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje cenu zaplatit.

5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnutézáruky za jakost díla nezanikají na předanéčásti
díla ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.

6. Zhotovitelje povinen odstranit vadu i v případě , kdy neuznává, ž e za vadu odpovídá. Ve sporný ch
případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci soudním znalcem. Na soudním
znalci se smluvní strany dohodnou, návrh předkládáobjednatel. Náklady za znalečnéjdou k tíž i
tésmluvní strany, v jejíž neprospě ch bude rozhodnuto. V případě , ž e zhotovitel odstraň uje vady
svédodávky, je povinen provedenou opravu objednateli protokolárně předat.

7. Smluvní strany vylučují pro sebe mož nost už ití ustanovení 2628 občanského zákoníku.

VI.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle
skutečného postupu provedení díla zhotovitelem.

2. Zhotovitel předlož í nejpozdě ji do 5 kalendářních dnů od uplynutí přísluš ného intervalu účtování
zjiš ťovací protokol a soupis provedený ch prací obsahující vý čet veš kerý ch provedený ch prací od
začátku stavby a v přísluš ném období skutečně provedenépráce na provádě ném díle, eventuální
vícepráce a méně práce.

3. Objednatel nejpozdě ji do 7 kalendářních dnů předlož ený zjiš t‘ovací protokol potvrdí a vrátí
zhotoviteli nebo si vyž ádána zhotoviteli zdůvodně ní dle odst. S tohoto článku.

4. Ú hrada bude provedena na základě dílčích faktur vystavený ch zhotovitelem za interval účtování,
který je ĺx za mě síc. Objednatel se zavazuje vyž ádat eventuální zdůvodně ní nebo vyjasně ní
pochybný ch či vadný ch částí zjiš t‘ovacího protokolu u zhotovitele nejpozdě ji do 5 kalendářních
dnů od jeho převzetí. Přílohou kaž dého účetního dokladu (faktury) bude vž dy odsouhlasený
zjiš t‘ovací protokol a soupis provedený ch prací.

5. Splatnost veš kerý ch účetních dokladů (faktur) je stanovena na 14 kalendářních dní ode dne
doručení dokladu objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byta celkováúčtovanáčástka
prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospě ch účtu zhotovitele.

6. V případě , ž e do termínu splatnosti faktury nebudou odstraně ny případnézávady, prodluž uje se
splatnost faktury o dalš ích 10 dnů od termínu odstraně ní poslední závady, uvedenév předávacím
protokolu.

7. Vícepráce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána přísluš ná změ na smlouvy, nebudou
zhotoviteli uhrazeny. To neplatí, pokud objednatel provedení takový ch víceprací dodatečně
písemně schválí, pokud tyto vícepráce byly účelně provedeny, k odstraně ní hrozících š kod nebo
závad nebo k zamezení rizika postihu v důsledku poruš ení právních ajiný ch předpisů, pokud tyto
okolnosti nevznikly z důvodů na straně zhotovitele.

8. Ú hrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.
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VII.
Smluvní pokuty

Objednatel je oprávně n ulož it zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele;

a) s termínem dokončení prací;

b) s odstraně ním staveniš tě nad pě t dnů od dokončení kompletních stavebních prací;

c) s předáním kompletních dokladů nezbytný ch k převzetí díla;

d) s odstraně ním vad a nedodě lků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny
v protokolu o předání a převzetí díla;

e) s odstraně ním vad uplatně ný ch objednatelem v záruční době .

Vý š e smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 1 000 za kaž dý
i započatý den prodlení.

Vý š e smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 1 000 Kč za kaž dý
i započatý den prodlení.

- Vý š e smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu c) činí 1 000 Kč za kaž dý
i započatý den prodlení.

Vý š e smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu d) činí 1 000 Kč za kaž dou
jednotlivou vadu a kaž dý I započatý den prodlení.

Vý š e smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu e) činí 1 500 Kč za kaž dý
i započatý den prodlení.

Objednatel je dále oprávně n ulož it zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelnéporuš ení;
- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průbě hu provedení díla, smluvní pokuta činí

1 000 Kčza kaž déporuš ení, uvedenáčástka nenahrazuje eventuální postih ze zavedeného
správního řízení;

- ustanovení o ochraně ž ivotního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady, smluvní
pokuta činí 1 000 Kč za kaž déporuš ení, uvedenáčástka nenahrazuje eventuální postih ze
zavedeného správního řízení;

- jakékoliv povinnosti zhotovitele, vyjma shora uvedený ch ustanovení, vyplý vající z této
smlouvy nebo ze zákona (zejm. nevedení stavebního deníku apod.), smluvní pokuta
ve vý š i 1 000 Kč za kaž déporuš ení.

2. Objednatel je dále oprávně n ulož it zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy
z důvodu uvedený ch v ustanovení článku X. této smlouvy, vý š e smluvní pokuty činí v takovém
případě 5 % z celkovéhodnoty díla.

3. Smluvní strany se dohodly, ž e v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele
objednavatelem dle této smlouvy, mázhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve vý š i 0,015 %
z dluž néčástky za kaž dý kalendářní den prodlení.

4. Smluvní pokuta je splatnádo 14 dnů od data doručení písemné vý zvy k zaplacení ze strany
oprávně né, a to na uvedený účet. Uplatně ním smluvní pokuty není dotčeno právo na případnou
náhradu způsobené š kody. Zhotovitel dává vý slovný souhlas k eventuálnímu provedení
vzájemného zápočtu pohledávek. Smluvní strany dále ujednaly, ž e vůči sobě neuplatní právo
namítat nepřimě řenost vý š e smluvní pokuty dle této smlouvy u soudu ve smyslu 2051
občanského zákoníku.
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VIII.
Pojiš tě ní zhotovitele

1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je pojiš tě n pro provádě ní díla, pojistnou smlouvou pro případ pojistné
události související s provádě ním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojiš tě ní
odpově dnosti za š kody způsobené činností zhotovitele při provádě ní díla na hodnotu pojistné
události minimálně ve vý š i ceny díla sjednanéve smlouvě .

Ix.
Kontrola provádě ní prací

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, kteréjsou stanoveny
dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní
dny mohou bý t rovně ž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhástrana je povinna
dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně tak, ž e kontrolní den
musí bý t stanoven na termín nikoli delš í, než 5 pracovních dnů po doručení písemnéž ádosti o jeho
provedení, není-li v ž ádosti objednatele termín pozdě jš í. Zádá-li o provedení kontrolního dne
zhotovitel, musí ž ádost doručit též technickému dozoru, je-li ustaven. Jednací místnost pro
kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svý ch zástupců v nálež itém
rozsahu.

2. O průbě hu a závě rech kontrolního dne se pořídí na konci kontrolního dne zápis do stavebního
deníku, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíš í oprávně ní zástupci obou
stran, popř. technický dozor, přičemž opatření uvedenáv zápisu jsou pro smluvní strany závazná,
jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí bý t opatření schválena statutárními
zástupci smluvních stran formou změ n smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou
opatření účinná.

3. Objednatel je navíc oprávně n kontrolovat provedení díla, ato kdykoli v průbě hu jeho provádě ní.
Zhotovitel se zavazuje objednateli umož nit vstup do veš kerý ch prostor, které souvisejí
s provádě ním díla a tak poskytnout mož nost prově řit, zda dílo je provádě no řádně . Zhotovitel je
dále povinen poskytnout objednateli veš kerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit
účast odpově dný ch zástupců zhotovitele a předlož it na vyž ádání veš kerou dokumentaci
a objednatelem pož adovanédoklady.

4. K odstraně ní vad zjiš tě ný ch při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbliž š ího
kontrolního dne přimě řenou lhůtu, kteráse zapíš e do zápisu z kontrolního dne. Jestliž e zhotovitel
vady neodstraní ve stanovené lhůtě , objednatel je oprávně n uplatň ovat na zhotoviteli smluvní
pokutu podle článku VII. této smlouvy a stanovit dalš í lhůtu pro odstraně ní vad. Pokud zhotovitel
neodstraní vady ani v písemně stanovenédodatečnélhůtě , považ uje se toto za podstatnéporuš ení
smlouvy zhotovitelem a objednatel máprávo od smlouvy v souladu s ustanovením článku X.
odstoupit.

X.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, ž e mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného poruš ení této smlouvy. Odstoupení
od smlouvy musí bý t provedeno písemnou formou a je účinné okamž ikem jeho doručení
zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamž iku doručení projevu vůle
smě řujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruš í. Smluvní strany se dohodly, ž e
podstatný m poruš ením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele:
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3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti ně kterého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena
ostatní ustanovení smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, ž e promlčecí lhůta k uplatně ní práv smluvní strany bude 10 let
od doby, kdy mohlo bý t uplatně no poprvé.

5. Tuto smlouvu lze mě nit, doplň ovat a upřesň ovat vý hradně oboustranně odsouhlasený mi,
písemný mi a průbě ž ně číslovaný mi dodatky, podepsaný mi oprávně ný mi zástupci obou smluvních
stran. Kjaký mkoli jiný m formám změ n, než dodatkům této smlouvy případně ústním ujednáním
se nepřihlíž í.

6. Smluvní strany dále ujednaly, ž e zhotovitel není oprávně n postoupit práva, povinnosti, závazky
a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiný m osobám bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

7. Smluvní strany vý slovně prohlaš ují, ž e jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, ž e tato smlouva
je projevem jejich pravé, určité a svobodnévůle a ž e si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela
jednoznačně porozumě ly jejímu obsahu, proti kterému nemají ž ádný ch vý hrad, uzavírají jí
dobrovolně , nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevý hodný ch podmínek
a takto ji podepisují.

2. Objednatel se zhotovitelem ujednali, v souladu s ustanovením 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve zně ní pozdě jš ích předpisů, ž e v případě jejich sporu, který by byl řeš en
soudní cestou, je místně přísluš ný m soudem místně přísluš ný soud objednatele.

9. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. d) smě rnice
č. 29/2023 pro zadáváiií veřejný ch zakázek mě stem Cheb a právnický mi osobami zřízený mi nebo
založ ený mi mě stem Cheb, schválenéusnesením vedením mě sta Chebu č. RM 688/161/2023 dne
30.11.2023, a její uzavření bylo schváleno vedením mě sta dne 9.7.2024, číslo zápisu xx!24, bod
č.X.
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