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Ev. číslo smlouvy objednatele                                                                       Ev. číslo smlouvy zhotovitele 
poř. č.:                                                                                                            poř. č.: S – 5917 / Pa 

 
 
 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:                                          Městská část Praha 16   

se sídlem:                                             Václava Balého 23/3, 153 00  Praha 5 - Radotín 

Zastoupení ve věcech smluvních:     Mgr. Karel Hanzlík, starosta 

Tel., e-mail:                                          234 128 100, karel.hanzlik@praha16.eu 

Zastoupení ve věcech přípravy stavby: Ing. Pavel Švitorka 

Tel., e-mail: 234 128 280, pavel.svitorka@praha16.eu 

Technický dozor investora:  

Tel., e-mail:  

Bankovní spojení:                                Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:                                             19-2000861379/0800 

IČO:                                                             00241598 

DIČ:                                                             CZ 00241598 

 

Zhotovitel:  ALBET stavební, s.ro. 

se sídlem: Vrážská 144, 153 00 Praha 5-Radotín 

zapsaná v  OR vedením MS v Praze, sp. značka C 99291 

Zastoupení ve věcech smluvních:     Ing. Petr Doležal 

Tel., e-mail:  602 343 866,  dolezal@albet.cz 

Zastoupení ve věcech technických: Pavel Pacák 

Tel., e-mail: 725 827 087,  pacak@albet.cz 

Bankovní spojení: KB a.s.   

Číslo účtu: 35-718970217/0100     

IČO: 27139891                                                                                                     

DIČ: CZ27139891                                                     

 

uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy 

a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení. 

 

 

Článek II. 

Předmět plnění a účel smlouvy 

 

2.1. Základním účelem smlouvy je Vestavba školní auly do atria budovy ZŠ včetně rozvodů AV a SCO. 

2.2. Předmět díla je vymezen v dokumentaci ke smlouvě dle článku II. odstavce 2.3. této smlouvy. 

2.3. Dokumentace ke smlouvě (dále společně i jen „projektová dokumentace“) je: 

2.3.1. Projektová dokumentace zpracovaná firmou CZECH consult spol. s r.o., IČ. 63073463, Zderazská 

1625/65, Praha – Radotín 

2.3.2. Nabídka zhotovitele ze dne 15.6.2017 zpracovaná firmou ALBET stavební, s.r.o. na základě 

projektové dokumentace uvedené v čl. 2.3.1 jejíž položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2.3.3. Stavební povolení či jiný dokument obsahující podmínky provádění díla vydaný či aprobovaný 

příslušným stavebním úřadem, včetně veškerých vyjádření a stanovisek orgánů veřejné správy a 

dalších dotčených subjektů, které byly příslušnému stavebnímu úřadu v této souvislosti předkládány. 

2.4. Předmět díla dále zahrnuje zejména: 

a) Zajištění kompletní a řádné realizace stavby dle projektové dokumentace. 

b) Zajištění a provedení všech zkoušek, revizí a testů dle ČSN včetně vypracování příslušných 
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protokolů.   

c) Úkony spojené se získáním a vyřizováním veškerých povolení, včetně poplatků (např. překopů, 
záborů, souhlasů a oznámení) souvisejících s provedením díla. 

d) Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v místech dotčených stavbou a s tím 
související dodržování pravidel BOZP a požární ochrany. 

e) Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a 
telekomunikačních) nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, 
které budou prováděním díla dotčeny, jejich příp. přeložení nebo ochrana tak, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození; zhotovitel odpovídá za škody způsobené na stávajících 
inženýrských sítích. 

f) Vybudovaní, provozování, udržování a následné vyklizení zařízení staveniště, včetně oplocení 
staveniště, pokud bude zapotřebí.  

g) Uvedení staveniště, používaných komunikací pro příjezd na staveniště, zpevněných ploch, nebo 
jiných prostranství do původního stavu. 

h) Odvoz a likvidace či uložení veškerých odpadů a dalších materiálů vzniklých při provádění díla, 
včetně odvozu a uložení přebytečné zeminy. 

i) Zabezpečení ostrahy staveniště a veškerých věcí a zařízení na něm umístěných; úschova věcí 
předaných mu nebo jím opatřených k provádění díla. 

j) Provedení všech úkonů potřebných pro uvedení stavby do provozu a poskytnutí potřebné 
součinnosti s kolaudací díla. 

k) Zajištění všech předepsaných revizních zpráv a dokumentů, vystavení prohlášení o shodě, zajištění 
atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení 
zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, a jejich předání objednateli současně s 
předáním díla. 

l) Vyhotovení realizační dokumentace stavby, potřebné konstrukční výkresy a dílenská dokumentace 
a jejich předání objednateli současně s předáním díla. 

m) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jejich předání objednateli současně s 
předáním díla. 

2.5. Součástí díla jsou i práce neuvedené v podkladech předaných objednatelem zhotoviteli, které se však v 

průběhu stavby ukážou jako nezbytné k řádnému provedení předmětu díla a které kvalifikovaný a 

kompetentní zhotovitel měl a mohl předvídat.  

2.6. Předmět díla a smlouvy může být upřesněn dle úprav projektů a dalších projektových stupňů nebo na 

základě dohody smluvních stran. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést takové práce, které vyplynou 

z požadavků objednatele v průběhu výstavby, případně ze závěrů přejímacího řízení (vícepráce). Pokud 

taková změna díla bude mít vliv na jeho cenu, bude tato upravena postupem dle čl. IV. této smlouvy. 

Víceprací není odstraňování vad a nedodělků. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele 

jednostranně písemným sdělením zmenšit kdykoli v průběhu provádění díla jeho rozsah (méněpráce), což 

automaticky povede k adekvátnímu snížení ceny díla. V takovém případě nemá zhotovitel vůči objednateli 

nárok na náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti se zmenšením rozsahu díla. 

2.7. Zhotovitel je v rámci svého plnění zavázán zajistit koordinaci svých prací a jejich návaznost na případné 

dodávky třetích stran. Zároveň je povinen v případě, že plánovaným pracím brání překážky, pokračovat 

v jiných pracích na díle tak, aby bylo minimalizováno celkové prodlení s realizací díla, je-li to technicky 

možné. 

2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, platných závazných norem a předpisů a 

případných pokynů objednatele tak, aby sloužilo k určenému účelu. V případě, že pro konkrétní součást díla 

není stanoven způsob provedení či charakteristika v podkladech podle čl. 2.3 ani platnými závaznými 

normami a předpisy, jsou pro provedení takové součásti díla závazné normy Evropských společenství (EN) 

a při jejich absenci české normy (ČSN).  

2.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že na vztah mezi nimi založený touto smlouvou se neuplatňují žádné 

obchodní podmínky zhotovitele, a to i kdyby na ně zhotovitel odkazoval na svých fakturách či jiných 

obchodních listinách. 

 

 

 

Článek III. 

Doba plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je specifikováno v článku II. této smlouvy v termínech:   

          - zahájení stavebních prací  17.07.2017   

          - dokončení stavebních prací 15.12.2017  

Dnem zahájení díla je den předání staveniště zhotoviteli objednatelem. Nezbytný zábor chodníku a 

komunikace, případně jejich kompletní uzavírku, si zajišťuje zhotovitel. O předání staveniště bude sepsán 

protokol, podepsaný oběma stranami 
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3.2. Zhotovitel je na vyžádání objednatele povinen práce přerušit, a to z důvodů uvedených v této smlouvě či 

z jiných důležitých důvodů na straně objednatele, s tím, že o dobu takového přerušení se automaticky 

posouvají termíny plnění, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Kromě toho se strany dohodly, že: 

3.2.1. Zhotovitel je (bez vyžádání objednatele) oprávněn přerušit práce v případě vyšší moci nebo jiných 

okolností nezaviněných zhotovitelem. Za jiné okolnosti jsou považovány zejména takové 

klimatické podmínky, které neumožňují provádět dílo dle předepsaných nebo doporučených 

technologických postupů výrobců materiálů nebo technických norem. O takovém přerušení 

provádění díla provede zhotovitel zápis do stavebního deníku a o důvodu tohoto přerušení bude 

zhotovitel objednatele neprodleně informovat. Práce je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně 

nutnou dobu. Tyto skutečnosti prověřuje technický dozor objednatele. 

3.2.2. O dobu, kdy z těchto důvodů byla práce zhotovitelem přerušena, je zhotovitel oprávněn uplatnit 

právo na prodloužení termínu dokončení prací, a to za podmínky, že zhotovitel přerušení prací 

nezavinil, že dobu přerušení minimalizoval a že celková doba přerušení je přiměřená překážce, 

která ji způsobila. Návrh případné smluvní úpravy předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 7 

dnů ode dne, kdy odpadly důvody přerušení, jinak nárok na prodloužení termínu zaniká. 

3.2.3. Pokud rozhodne objednatel o přerušení prací z titulu vadného, technicky chybného nebo smluvně 

neodpovídajícího plnění, nárok na prodloužení termínu dokončení díla nevzniká. 

3.2.4. Existuje-li nebezpečí, že prodlení zhotovitele s termínem plnění bude s ohledem na přerušení 

prací delší než 10 dnů, je objednatel oprávněn zajistit dokončení dílčího nebo celého plnění dle 

této smlouvy sám nebo prostřednictvím jiného subjektu a náklady takto vynaložené zvýšené o 15 

% (za zajištění náhradního plnění) vyúčtovat zhotoviteli. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše 

uvedených nebude technicky možné dílo, popř. jeho etapu dokončit za sjednaných podmínek ve lhůtě 

smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty 

pro dokončení díla, včetně postupu podle čl. 2.7. výše a navýšení technických či personálních kapacit. 

 

 Článek IV. 

Cena díla 

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy činí  

          Cena za zhotovení díla bez DPH: 11.585.208,- Kč  

           DPH 21%: 2.432.894,- Kč     

           Cena za zhotovení díla vč. DPH:  14.018.102,- Kč   

4.2. Cena díla je stanovena podle rozpočtu; rozpočet (jednotkové a položkové členění ceny díla) je obsažen v 

příloze č. 1 této smlouvy. 

4.3. Výše uvedená smluvní cena za dílo zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla, jeho vyzkoušení, 

předání a uvedení do užívání včetně pomocných nákladů. Jedná se o cenu konečnou, není-li některý náklad 

vyžadovaný touto smlouvou a podklady pro realizaci díla zahrnut v celkové ceně dle nabídky zhotovitele 

uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, jde takový náklad k tíži 

zhotovitele. 

4.4. Na základě požadavků objednatele na provedení víceprací jsou obě strany zavázány současně s úpravou 

rozsahu předmětu plnění dohodnout za tyto vícepráce odpovídající cenu a tyto práce odsouhlasit zápisem 

ve stavebním deníku anebo písemně ve formě dodatku k této smlouvě. Podmínkou úhrady víceprací je také 

jejich převzetí objednatelem. Při určování výše takové změny ceny budou smluvní strany vycházet ze 

specifikace ceny obsažené v nabídce zhotovitele. V případě, že se bude jednat o práce a dodávky v nabídce 

neuvedené a nedohodnou-li se strany jinak, budou oceněny dle ceníku URS v aktuální cenové úrovni platné 

v době provádění díla. Pokud bude zhotovitel realizovat jakékoliv práce anebo dodávky, bez písemného 

odsouhlasení zápisem ve stavebním deníku anebo dodatku k této smlouvě, má se automaticky za to, že tyto 

práce a dodávky byly zahrnuty v předmětu díla a v ceně díla, čímž není dotčeno právo objednatele žádat 

odstranění těchto prací na náklady zhotovitele, pokud je neodsouhlasil.   

4.5. Pokud bude zhotovitel zveřejněn v příslušném registru jako tzv. nespolehlivý plátce daně z přidané hodnoty, 

popř. pokud zhotovitel nezveřejní v souladu se zákonem svůj bankovní účet či účty, na které má být dle 

vystavovaných faktur zhotovitele plněna daň z přidané hodnoty za uskutečněná zdanitelná plnění, je 

objednatel oprávněn postupovat dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z předané hodnoty, pokud se tak 

rozhodne. O takovém postupu bude objednatel zhotovitele bezodkladně informovat. 
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Článek V. 

Platební podmínky 

5.1. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu ve výši dohodnuté v Čl. IV. Právo fakturovat vznikne 

zhotoviteli převzetím dokončeného díla či jeho části (dílčí plnění) objednatelem. Dohodou o dílčím plnění 

nejsou dotčena ustanovení této smlouvy týkající se předání a převzetí dokončeného díla, odpovědnosti za 

vady a záruky za jakost.  

5.2. Objednatel uhradí zhotovitelem předložené dílčí faktury vystavené na základě objednatelem a technickým 

dozorem objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací; soupis provedených prací je zhotovitel 

oprávněn předkládat objednateli vždy nejdříve zpětně za uplynulý kalendářní měsíc a mohou v něm být 

zahrnuty pouze prvky díla, které byly zcela dokončeny. Bylo-li dosaženo ceny díla, případně navýšené 

v návaznosti na dodatky ke smlouvě, není již objednatel oprávněn další faktury vystavovat. 

5.3. Veškeré faktury zhotovitele musí být potvrzeny technickým dozorem objednatele a budou splatné do 30 dnů 

od doručení faktury včetně veškerých náležitostí objednateli.  

5.4. Celková konečná cena bude zaplacena na základě konečného vyúčtování ceny díla (konečné faktury), které 

doručí zhotovitel objednateli do 10 dnů po úspěšném přejímacím řízení, potvrzeném podpisem konečného 

předávacího protokolu. Splatnost konečné faktury je do 30 dnů od odsouhlasení konečného vyúčtování 

objednatelem, s tím, že objednatel je povinen konečné vyúčtování odsouhlasit anebo k němu dát připomínky 

do 14 dnů od jeho doručení.  

5.5. Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty v platném znění a budou doplněny dílčím předávacím protokolem. Na krycím listu faktur 

musí být výslovně uveden den zdanitelného plnění a podpisy předávajícího a přebírajícího. 

5.6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že 

neobsahuje sjednané náležitosti, musí přitom uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta 

splatnosti ode dne doručení opravené objednateli. 

5.7. Povinnost zaplatit fakturu je splněna dnem vydání platného příkazu peněžnímu ústavu k odepsání částky 

z účtu objednatele na účet zhotovitele. 

5.8. Vícepráce budou fakturovány v návaznosti na uzavření příslušného dodatku k této smlouvě jako součásti 

ceny díla, nestanoví-li příslušný dodatek jinak. 

5.9. Zhotovitel poskytne na zajištění veškerých pohledávek objednatele vyplývajících ze smlouvy o dílo, vzniklých 

v souvislosti s ní nebo v souvislosti s jejím porušením nebo vzniklých v souvislosti s plněním díla, vůči 

zhotoviteli, peněžní jistotu – kauci - ve výši 10% z částky hodnoty celého díla včetně DPH, a to buď ve formě 

složení finanční částky na účet objednatele č.: 6015-2000861379/0800 nebo formou bankovní záruky či 

pojištění záruky, a to do 3 pracovních dnů od podpisu této smlouvy o dílo, jinak je objednatel oprávněn od 

této smlouvy odstoupit. V té souvislosti se strany dohodly, že: 

5.9.1. Náklady na vedení účtu, stejně jako případné úroky ze složené jistoty na účet, náleží objednateli.  

5.9.2. V případě zajištění pohledávek bankovní zárukou náleží náklady na zřízení a vedení bankovní 

záruky k tíži zhotovitele. Bankovní záruka či pojištění záruky musí představovat neodvolatelnou a 

bezpodmínečnou bankovní záruku vystavenou bankou se sídlem v České republice, s kterou 

objednatel bude souhlasit, znějící na částku 10% z částky hodnoty celého díla včetně DPH, kde 

banka prohlásí, že do výše bankovní záruky uspokojí na základě první písemné výzvy objednatele 

veškeré finanční závazky zhotovitele vůči objednateli a práva objednatele z porušení této 

smlouvy, včetně práv z odpovědnosti za vady anebo odpovědnosti za škodu, pokud je neuspokojil 

sám zhotovitel. 

5.9.3. Čerpání peněžních prostředků z peněžní jistoty – kauce - ať už jde o peněžní jistotu – kauci - na 

účtu nebo bankovní záruku, může objednatel uplatnit jen v případě neplnění finančních závazků 

zhotovitele, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn a ani v poskytnuté 

přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil. Pokud tento případ nastane, je právem 

objednatele čerpat a využít finanční prostředky z této finanční jistoty – kauce - ve výši pohledávek 

za zhotovitelem, včetně příslušenství a smluvních pokut.  

5.9.4. V případě čerpání peněžních prostředků z peněžní jistoty – kauce - na účtu objednatele je 

zhotovitel povinen do 20 dnů od písemné výzvy objednatele doplnit peněžní jistotu – kauci - do 

původní výše. V případě čerpání bankovní záruky je zhotovitel povinen do 20 dnů od písemné 

výzvy objednatele nahradit bankovní záruku, ze které bylo čerpáno, novou bankovní zárukou na 

původní výši. Až do navrácení jistoty podle čl. 5.9.5 tak nehledě na čerpání musí být peněžní 

jistota – kauce - poskytována v celé sjednané výši. 

5.9.5. Navrácení peněžní jistoty – kauce - složené ve formě peněžních prostředků na účtu objednatele 

bude provedeno následovně: 50% jistoty bude uhrazeno do deseti dnů po předání celého díla bez 

vad a nedodělků, a to po odečtení všech neuhrazených pohledávek zhotovitele, o jejichž existenci 

k tomuto okamžiku objednatel ví. Zbývající část peněžní jistoty – kauce - pak objednatel vrátí 

zhotoviteli do čtrnácti dnů od uplynutí dvou let od protokolárního předání díla bez vad a 

nedodělků. V případě zajištění pohledávek bankovní zárukou bude bankovní záruka platná na 
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dobu dvou let od protokolárního předání díla bez vad a nedodělků, s tím, že po protokolárním 

předání díla bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn ji nahradit bankovní zárukou na částku 

odpovídající 5% z celkové ceny díla včetně DPH se stejnou dobou platnosti. Po uplynutí platnosti 

bankovní záruky objednatel zhotoviteli bankovní záruku na vyžádání vrátí. 

 

Článek VI. 

Záruka za jakost 

6.1. Zhotovitel je zavázán provést dílo podle této smlouvy, tj. všechny jeho části spočívající jak v dodávce, tak 

v provedení stavebních a montážních prací kompletně a v patřičné kvalitě, odpovídající schválenému 

projektu včetně jeho případných změn. Dílo i jeho jednotlivé části musí odpovídat platným normám, 

technickým požadavkům na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 

v platném znění a dalším platným právním předpisům. Totéž se vztahuje i na výrobky, zařízení a dodávky 

dodavatelů zhotovitele. Zhotovitel ručí za úplné kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a 

parametrech stanovených v projektové dokumentaci a ustanoveních této smlouvy a jejích příloh. Provedené 

dílo musí z hlediska své kvality vždy odpovídat minimálně současnému obvyklému stavu techniky, pokud 

nebylo ujednáno, že musí splňovat přísnější kvalitativní požadavky. 

6.2. Zhotovitel poskytuje na dílo podle této smlouvy záruku za jakost díla včetně použitých materiálů v délce 60 

měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, nestanoví-li zhotovitel nebo dodavatel materiálu 

dobu delší. Záruka se vztahuje na dílo jako celek i na veškeré montážní práce a postupy použité při 

provádění díla. 

6.3. Pokud případné vady a nedodělky existující v době předání díla nebudou odstraněny zhotovitelem 

v dohodnuté lhůtě, začíná běžet záruční lhůta až následující den po odstranění poslední případné vady či 

nedodělku. O odstranění vad bude sepsán protokol podepsaný oběma stranami. 

 

Článek VII. 

Nároky z vad díla 

7.1. Dle volby objednatele budou vady buď odstraněny opravou nebo bude poskytnuta přiměřená sleva, 

vyjadřující i výši škod, způsobených těmito vadami objednateli. 

7.2. Zhotovitel je zavázán odstranit případné vady díla na základě písemné nebo e-mailové reklamace 

objednatele, a to ve lhůtě sjednané. Nedojde-li k dohodě o této lhůtě, je zavázán takové vady odstranit v co 

nejkratší technicky možné lhůtě, nejpozději však do 20 dnů od přijetí reklamace a u havarijních vad (kde 

hrozí vznik dalších škod) do 24 hodin od přijetí reklamace, není-li to z technických důvodů vyloučeno.  

7.3. Pokud dojde na základě uplatnění vady k výměně části díla, počíná provedením výměny u této části díla 

běžet nová záruční doba. 

7.4. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti odstranit vadu díla, je objednatel 

oprávněn ustoupit od své volby práva z odpovědnosti za vady a nově zvolit přiměřenou slevu z ceny díla 

anebo zajistit odstranění vady, respektive výměnu vadné části díla třetí osobou na náklady zhotovitele. Takto 

vynaložené náklady, respektive přiměřenou slevu z ceny díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 

dnů od výzvy objednatele. 

 

Článek VIII. 

Postup a organizace prací 

8.1.  Zhotovitel má právo vykonávat veškeré práce způsobem, který považuje za nejvýhodnější k řádnému 

provedení díla při respektování účelu smlouvy, smluvních termínů, koordinace prací a souběžného provozu 

objednatele a uživatele. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům objednatele, zejména musí 

respektovat podmínky požární ochrany a vytvoření bezpečnostních podmínek provozu. Při provádění prací 

je zhotovitel povinen dbát na oprávněné zájmy třetích osob v místě zhotovovaného díla. 

8.2.  Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), přičemž je povinen seznam 

jednotlivých subdodavatelů předem poskytnout objednateli. V takovém případě je zhotovitel odpovědný 

objednateli ve stejném rozsahu, jako by dílo zhotovoval sám.  V případě, že zhotovitel prokazoval 

kvalifikační předpoklady pomocí subdodavatele, je tímto subdodavatelem vždy jen ta osoba, kterou 

zhotovitel výslovně uvedl v nabídce, a to v rozsahu, ke kterému se subdodavatel smluvně zavázal. Případná 

změna subdodavatele je možná pouze za písemného souhlasu objednatele a musí splňovat stejné 

kvalifikační předpoklady, jaké byly požadovány v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na jejímž základě 

je uzavírána tato smlouva. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit doklady o způsobilosti 

subdodavatelů k provádění díla. 

8.3.  Zástupce zhotovitele, seznámený s technickými a smluvními podmínkami stavby a oprávněný za zhotovitele 

ve všech věcech týkajících se díla dle této smlouvy jednat, bude přítomen na kontrolních dnech a 

koordinačních jednáních, které objednatel v přiměřeném, nejméně 3-denním předstihu svolá.    
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8.4.  Ze všech jednání týkající se realizace díla budou pořízeny zápisy zástupcem objednatele, které podepíší 

všichni přítomní. 

8.5.  Zhotovitel se zavazuje vytvořit činností svých zástupců na stavbě podmínky pro řádný výkon technického a 

autorského dozoru objednatele. Současně se zhotovitel zavazuje poskytovat všem dalším účastníkům 

výstavby nezbytné informace a součinnost, a to pouze v případě, že toto není v rozporu se zájmy 

objednatele.  

8.6.  Veškerý personál zhotovitele a jeho subdodavatelů bude identifikovatelný a bude používat ochranné přilby, 

bezpečnostní pásy, ochranné brýle apod. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajišťuje zhotovitel 

tak, aby odpovídaly platným technickým normám, smluveným podmínkám a projektu. 

8.7.  Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat všeobecný pořádek na staveništi a v 

jeho okolí, zejména na vlastní náklad udržovat čistotu příjezdových cest na staveniště. Je povinen na své 

náklady denně odstraňovat veškeré odpady, obaly a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při neplnění této 

povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na 

náklady zhotovitele.  

8.8.  Zhotovitel je povinen na vlastní náklad předcházet vzniku škod třetím osobám v souvislosti s plněním svého 

závazku ze smlouvy. 

8.9.  Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s ostatními dodávkami, které nejsou 

součástí díla podle této smlouvy. Zařízení staveniště si v plném rozsahu zabezpečuje zhotovitel, jeho 

umístění je povinen předem oznámit objednateli k případným připomínkám. Cena za projekt, vybudování, 

úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště, provozování a údržba a cena likvidace zařízení 

staveniště, včetně sociálních zařízení a zázemí pro pracovníky zhotovitele, je součástí pevné ceny díla podle 

čl. IV. této smlouvy. V případě, že bude zhotovitel užívat zařízení staveniště vybudované a provozované 

objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady jím na pořízení a provoz tohoto zařízení 

staveniště vynaložené, vyjádřené podílem využívání kapacity zařízení staveniště za období dohodnuté ve 

stavebním deníku.  

8.10.  Pokud bude objednatel přesvědčen, že zaměstnanec či zaměstnanci, stejně jako subdodavatelé zhotovitele 

neplní řádně své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požádat o jejich výměnu s uvedením 

podstatných důvodů takové žádosti. Zhotovitel musí takový požadavek splnit bezodkladně, nesmí tím však 

být ohroženy termíny plnění díla. 

8.11.  Pokud bude objednatel přesvědčen, že je třeba více prostředků (dělníků, materiálu a zařízení) k dodržení 

termínu prací, je zhotovitel povinen požadované prostředky zajistit do 48 hodin od žádosti objednatele 

s uvedením podstatných důvodů takové žádosti. 

8.12.  Před započetím jakýchkoliv prací na díle je zhotovitel vždy povinen se přesvědčit, zda práce již provedené v 

rámci stavby jako celku a relevantní pro provádění díla jsou uskutečněny řádně a je možno na ně navázat. 

8.13.  Zhotovitel bude dílo provádět pouze takovým způsobem, aby minimalizoval na zcela nezbytnou míru 

obtěžování okolí prachem, kouřem, vodou, hlukem apod.  

 

Článek IX.  

Stavbyvedoucí a technický dozor, stavební deník 

9.1. Zhotovitel bere na vědomí, že investorem stavby je objednatel a ten má právo kontrolovat provádění díla 

prostřednictvím technického dozoru objednatele.  

9.1.1. Současně bere zhotovitel na vědomí, že obdobná oprávnění má osoba vykonávající funkci 

(autorského) dozoru projektanta a jiné pověřené odpovědné osoby. Jména těchto odpovědných 

zástupců budou objednatelem zapsána při zahájení stavebních a montážních prací do stavebního 

deníku zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen respektovat připomínky a stanoviska uvedených zástupců technického a 

autorského dozoru objednatele pouze po odsouhlasení objednatelem a za podmínek této smlouvy. 

Tím objednatel ani jiné osoby nepřebírají ve smyslu stavebního zákona odpovědnost za řádné 

provedení díla, která náleží zhotoviteli.  

9.1.3. Technický dozor objednatele je oprávněn rovněž k přejímání jednotlivých samostatně odevzdávaných 

částí díla. 

9.1.4. Objednatel pověřil vykonáváním funkce technického dozoru objednatele pana Ing. Lukáše 

Tauchmana 

9.1.5. Zhotovitel pověřil vykonáváním funkce stavbyvedoucího odpovědného za provedení díla v souladu se 

zněním této smlouvy pana Pavla Pacáka    

9.2.  Stavbyvedoucí jako odpovědná osoba zhotovitele musí být na stavbě neustále přítomen, odpovídá za 

kontrolu práce, a bude informovat objednatele o všech změnách, nesrovnalostech, odchylkách, k nimž došlo 

během provádění prací. 

9.3.  Zhotovitel je povinen vést řádně po celou dobu plnění závazků stavební deník tak, jak ukládá §100 odst. 3 

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a prováděcí předpisy, a to výhradně v českém 

jazyce. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího, popř. jím písemně pověřené osoby, bude do stavebního 
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deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla a které mají vliv na plnění 

závazků ze smlouvy. 

9.4.  Povinnost vést stavební deník končí dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků, nestanoví-li zákon 

jinak. Stavební deník bude umístěn po dobu provádění prací u stavbyvedoucího zhotovitele, přičemž kopie 

stavebního deníku bude průběžně předávána objednateli popř. technickému dozoru.  

 

Článek X. 

Kontrola provádění díla 

10.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem samostatně i prostřednictvím 

technického dozoru objednatele. 

10.2. K vykonání takové kontroly má zástupce objednatele kdykoliv v pracovní době přístup na staveniště, 

v dohodnuté době i do dílen a skladišť, kde se věci určené k provedení díla vyrábějí nebo jsou skladovány. 

10.3. Technický dozorce objednatele i objednatel jsou oprávněni při zjištění závad v průběhu provádění prací 

požadovat, aby zhotovitel takové vady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je 

zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v určené lhůtě. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a 

technický dozor objednatele k prověření konstrukcí, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna nejpozději 3 pracovní dny předem, zápisem ve stavebním 

deníku. Pokud se zástupce objednatele nedostaví ke kontrole v takto určené době, je zhotovitel oprávněn 

tyto konstrukce zakrýt. Před jejich zakrytím musí učinit veškerá opatření, vyžadovaná technickými normami, 

a pořídit dokumentaci takto zakrývaných konstrukcí průkaznou formou, včetně fotodokumentace a tuto 

dokumentaci poskytnout objednateli. Tento postup ho nezbavuje odpovědnosti za vady takových zakrytých 

konstrukcí. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto povinnost, je zavázán na základě výzvy objednatele na své 

náklady odkrýt takové zakryté konstrukce, pokud smluvními stranami nebude uzavřena jiná dohoda, např. o 

úpravě záruční lhůty či eventuálně slevě z ceny díla.  

10.4. Na prováděné práce je zhotovitel na vyžádání objednatele povinen předložit technologický předpis, který 

bude obsahovat: oblast použití, materiály, mechanizmy, pracovní pomůcky, měřidla, pracovní postup, 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci a související normy a předpisy.  

 

Článek XI. 

Pojištění a ochrana zdraví při práci 

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že ze zákona je pojištěn pro případ odpovědnosti za škody, způsobené jím nebo jeho 

zaměstnanci či subdodavateli objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla, a to včetně 

škod na zdraví způsobených pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a včetně škod způsobených 

živelnými pohromami, vodou z vodovodních zařízení, poruchami elektrického, plynového či tepelného vedení 

nebo odcizením, a to vše s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši 7.500.000,- Kč pro 

každou jednotlivou pojistnou událost. Zhotovitel předloží objednateli doklad o trvání pojištění a úhradě 

pojistného před podpisem smlouvy o dílo a toto pojištění udrží po celou dobu plnění této SOD. 

11.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

11.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na 

staveništi a zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platných právních předpisů a 

provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi dle zákoníku práce 

a souvisejících předpisů, 

11.2.2. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 

pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a 

které by při jeho činnosti mohly vést k ohrožení provozu nebo bezpečného stavu technických 

zařízení a objektů. 

11.2.3. Zhotovitel je povinen informovat o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných na 

staveništi též zástupce objednatele, technického a autorského dozoru a další osoby na staveniště 

vstupující. 

11.2.4. Každý případně vzniklý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele nebo jeho subdodavatele musí 

být ihned oznámen objednateli a musí být objednateli umožněna účast na vyšetřování příčin 

tohoto úrazu. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli ihned vznik jakéhokoliv požáru na 

staveništi či jinou podobnou mimořádnou událost. 

11.2.5. Zhotovitel zajistí, aby na staveniště nevstupovali jeho zaměstnanci ani subdodavatelé pod vlivem 

alkoholických nápojů či jiných omamných látek a aby alkoholické nápoje anebo omamné látky 

nebyly vnášeny do prostor staveniště. Objednatel má právo kontrolovat dodržování tohoto 

závazku za pomoci dechové či jiné obdobné zkoušky příslušné osoby. Objednatel je oprávněn 

vykázat z prostoru staveniště jakoukoliv osobu, u níž bude učiněna zkouška s pozitivním 

výsledkem, anebo která se odmítne zkoušce podrobit. 
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Článek XII. 

Smluvní pokuty 

12.1.  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení svých závazků tyto smluvní 

pokuty: 

 

12.1.1. Za nedodržení termínu dokončení díla pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 10 % z celkové smluvní ceny. 

12.1.2. Za nedodržení termínů harmonogramu dílčích etap pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny takové 

části díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 10 % z celkové 

smluvní ceny takové etapy. Tato pokuta nebude uplatněna, pokud bude splněn konečný termín 

dokončení díla. 

12.1.3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech uvedených v předávacích protokolech 

nebo v dohodách o odstranění reklamovaných vad v záruční době 1.000,- Kč za každou vadu nebo 

nedodělek a den prodlení zhotovitele do doby jejich skutečného odstranění. 

12.1.4. Za prodlení zhotovitele se složením jistoty či poskytnutím bankovní záruky podle čl. 5.9 této 

smlouvy náleží objednateli smluvní pokuta ve výši 5% z ceny díla včetně DPH (nárok na splnění 

závazku v případě neodstoupení objednatele od smlouvy není dotčen). 

12.1.5. Za prodlení zhotovitele s doplněním jistoty do původní výše anebo nahrazení bankovní záruky na 

původní výši dle čl. 5.9.4 této smlouvy náleží objednateli smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za 

každý den prodlení. 

12.1.6. Za porušení dalších závazků zhotovitele uvedených v této smlouvě, nedojde-li k jejich nápravě do 3 

dnů od výzvy objednatele, učiněné písemně, e-mailem anebo ve stavebním deníku, smluvní pokutu 

ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a započatý den prodlení až do zajištění nápravy. 

12.2. Nárok na náhradu škody zůstává objednateli zachován i v případě zaplacení smluvní pokuty podle této 

smlouvy. 

12.3. V případě prodlení objednatele s placením sjednaných faktur, závěrečného vyúčtování a faktur za zvláštní 

výkony, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% z nezaplacené částky za každý 

den prodlení.  

 

Článek XIII. 

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu 

13.1. Vlastníkem pozemků, na nichž bude smluvené dílo zhotovováno, je objednatel, pokud tomu tak není, zajistí 

souhlas s provedením díla u majitele dotčených pozemků. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele 

až do dne předání předmětu díla odpovídá zhotovitel za nebezpečí škody na těchto nemovitostech a na 

zhotoveném díle. Za škodu na dočasně zabrané ploše pro účely výstavby nese zhotovitel odpovědnost ode 

dne jejího převzetí od objednatele až do dne jejího vyklizení a zpětného předání. 

13.2. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla od doby jeho vzniku a vlastníkem zabudovávaných součástí a 

materiálu od doby jejich spojení s dílem. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatřil k zhotovení díla, je 

do doby jejich zabudování zhotovitel. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu jak na zhotovovaném díle, tak 

na věcech k jeho zhotovení opatřených. 

13.3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají jeho vlastnictvím a zhotovitel za ně 

odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je na vyžádání objednateli vrátit po splnění svého 

závazku. 

13.4. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla po dokončení díla jako celku, včetně odstranění všech 

vad a nedodělků, přechází nebezpečí škody na něm na objednatele. Pro vyloučení pochybností strany 

konstatují, že protokoly o dokončení dílčích prvků díla v průběhu stavby nemají na přechod nebezpečí škody 

na díle vliv. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po přechodu nebezpečí škody na 

věci na objednatele, zhotovitel za úplatu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní. 

13.5. Odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy má 

zhotovitel. 

13.6. Zhotovitel odpovídá též za škody způsobené na majetku objednatele nebo třetích osob jednáním pracovníků 

zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě plnění, i když takové jednání nesouvisí s plněním díla (tj. např. 

odcizením). 

 

Článek XIV. 

Předání a převzetí díla 

14.1. Objednatel převezme dílo, nebo jednotlivé části díla, dokončené v souladu s touto smlouvou, od zhotovitele 

po jejich dokončení písemným protokolem o předání.  
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14.1.1. Objednatel převezme takové části díla pouze v případě, že budou zhotoveny podle předaných 

podkladů, projektové dokumentace, závazných norem a předpisů, tak aby sloužily k určenému 

účelu, bez vad a nedodělků, v opačném případě je oprávněn převzetí příslušných částí či díla jako 

celku až do odstranění zjištěných vad odmítnout. 

14.1.2.  Za den splnění příslušné části díla se považuje den úspěšného ukončení přejímky, včetně 

předání veškeré sjednané dokumentace, uvedený v písemném předávacím protokolu. 

14.2. V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, resp. jeho části, při níž 

bude posouzena jeho kvalita a úplnost provedených prací a vytipovány případné vady a nedodělky, které je 

nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou. K takové prohlídce vyzve zhotovitel objednatele 

alespoň 5 dnů předem. 

14.3. Nejpozději 3 dny před zahájením přejímky díla nebo jeho částí předloží zhotovitel objednateli veškeré 

povinné doklady k výrobkům a zařízením, dokumentace, revizní zprávy, atesty, certifikáty a protokoly o 

provedení hutnících zkoušek. 

14.4. Předání díla se uskutečňuje v místě jeho provádění, nedohodnou-li se strany jinak. 

14.5. Objednatel je oprávněn provádět prohlídku přejímaného díla a vytknout případné vady a nedodělky zjistitelné 

při prohlídce ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy je mu taková prohlídka umožněna; vady vytknuté v uvedené lhůtě 

se považují za vady vytknuté bez zbytečného odkladu po předání a zároveň za vady existující již v době 

dokončení díla. 

 

Článek XV. 

Ostatní závazky objednatele 

15.1. Podklady předané objednatelem zhotoviteli v souvislosti s plněním této smlouvy jsou součástí obchodního 

tajemství a bez souhlasu objednatele nesmí být použity k jinému účelu, než k jakému byly zhotoviteli 

předány, ani nesmí být jinak zveřejněny nebo zpřístupněny třetím osobám, ledaže by to ukládal zákon. Pro 

případ porušení tohoto závazku zhotovitelem strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za 

každé jednotlivé porušení.  

15.2. Objednatel je naopak oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči zhotoviteli (včetně pohledávek nedospělých) 

započíst proti jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. 

 

Článek XVI. 

Ostatní závazky zhotovitele 

16.1. Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště čisté a prosté jakýchkoliv zbytků materiálů, které mají 

souvislost s plněním závazků podle této smlouvy, a to nejpozději v den podpisu předávacího protokolu na 

předání díla či jeho příslušné části. 

16.2. Vyklizení dočasně zabraných ploch je zhotovitel v rámci svého plnění povinen realizovat nejpozději do 

jednoho týdne po dokončení předmětu díla podle této smlouvy. 

16.3.  Zhotovitel je povinen udržovat vjezdy na staveniště, zajistit na svůj náklad umístění a udržování dopravních 

značek v průběhu provádění díla. 

16.4.  Bez výslovného písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn zastavit své pohledávky z této 

smlouvy ani postoupit své pohledávky vyplývající z této smlouvy ani celou tuto smlouvu na třetí osobu ani 

není oprávněn své pohledávky vyplývající z této smlouvy jednostranně započíst vůči jakýmkoliv 

pohledávkám objednatele.  

16.5.  Zhotovitel je v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s 

úhradou zboží, služeb nebo stavebních prací z veřejných výdajů. 

16.6.  Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s 

dodávkou zboží, služeb nebo stavebních prací, souvisejících s plněním této smlouvy, dle platných právních 

předpisů. 

16.7.  Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka podle této 

smlouvy hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení 

zakázky. 

 
Článek XVII. 

Odstoupení od smlouvy 

17.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou 

nebo zákonem. 

17.2. Za podstatné porušení smlouvy se přitom považuje zejména: 

 prodlení s plněním dohodnutých termínů  

 nekvalitní provádění prací 

 nekvalitní dodávky výrobků 

 nedodržení platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně, 
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a to vždy nedojde-li k nápravě v dodatečné nejméně 7-denní lhůtě poskytnuté e-mailovou výzvou; v případě 

výzvy adresované zhotovitelem objednateli však lhůta začíná běžet nejdříve doručením výzvy v písemné 

podobě do podatelny objednatele. 

17.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se stane zjevným, že zhotovitel nebude 

schopen plnit své závazky dle této smlouvy, tedy mimo jiné v případě, že proti zhotoviteli bude zahájeno 

insolvenční řízení, které není zjevně bezdůvodné. 

17.4. Odstoupení od smlouvy nabude účinnosti dnem, kdy písemný projev vůle smluvní strany, obsahující sdělení 

o odstoupení od smlouvy, bude doručen druhé smluvní straně. 

17.5. Pokud bude tato smlouva ukončena odstoupením objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně zpracovat 

a předat objednateli soupis prací, které již byly na díle provedeny, resp. materiálů, které již byly do díla 

zabudovány. Pokud bude mít takové částečné plnění pro objednatele hospodářský význam, uhradí 

objednatel zhotoviteli cenu těchto již provedených prací, resp. již zabudovaných materiálů. Objednatel však 

není povinen platit zhotoviteli cokoliv za takové již provedené práce, resp. zabudované materiály, které 

budou jakkoliv vadné, tj. budou se jakkoliv odchylovat od podmínek sjednaných touto smlouvou. 

 

Článek XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

18.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Její platnost končí splněním všech 

závazků obou stran. 

18.2. Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou vyhotoveny písemně a podepsány 

oprávněnými zástupci obou stran. 

18.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou ve smlouvě uvedené následující přílohy: 

Příloha č.1          Položkový rozpočet z cenové nabídky zhotovitele  

 Příloha č.2          Podrobný harmonogram prací 

18.4. Zásilky zaslané jednou stranou druhé straně doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví této 

smlouvy či později písemně oznámenou pro účely doručování se v případě, že se vrátí odesílateli jako 

nedoručené, považují za doručené dnem oznámení o uložení zásilky, učiněného poskytovatelem poštovních 

služeb na příslušné adrese. 

18.5. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

18.6. Smluvní strany ujednaly ve smyslu § 630 občanského zákoníku, že promlčecí lhůta pro práva objednatele 

vyplývající z této smlouvy nebo jakkoliv s touto smlouvou související vůči zhotoviteli se promlčují v promlčecí 

lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Ustanovení § 629 odst. 2 občanského zákoníku 

tím není dotčeno. 

19.7.  Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že obsah této smlouvy je výsledkem jejich vzájemného ujednání 

vedeného vážně, určitě, pro obě strany srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 

podmínek a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle. 

18.14 Tato smlouva obsahuje ujednání stran o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, 

přičemž strany dospěly k plné shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklady pro 

uzavření této smlouvy. Tam, kde se strany v této smlouvě odchylují od úpravy uvedené v občanském 

zákoníku, činí tak po pečlivém projednání a v dobré víře, že od příslušných ustanovení zákona je možné se 

smluvně odchýlit. Pokud bude v budoucnu konstatováno, že od konkrétního ustanovení zákona se není 

možné odchýlit způsobem, který strany ujednaly, vzdávají se strany pro tento případ práva dovolávat se 

relativní neplatnosti příslušného smluvního ujednání. 

19.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 

dva podepsané exempláře. 

 

 

V Praze dne: 17. 7. 2017               V Praze dne: 13. 7. 2017 

 

 

 

 

 

 

...................................... ......................................... 

Za zhotovitele    Za objednatele 

Ing. Petr Doležal - jednatel 

ALBET stavební, s.r.o. 


