

Smlouva o dílo SPR-S215/2024

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Národní technické muzeum

Kostelní 42, 170 00 Praha 7

Zastoupený: Mgr. Karlem Ksandrem, generální ředitel

IČ: 00023299, DIČ: CZ00023299

Oprávněn k jednání ve věcech technických: [REDACTED]

2. Zhotovitel:

N + N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

Zastoupený: Ing. Tomáš Novák, jednatel

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.z. C1805

IČ: 44564287, DIČ: CZ44564287

Oprávněn k jednání ve věcech technických: [REDACTED]

Na základě nabídky zhotovitele ze dne 28.2.2024, zadávací řízení s.č. NEN N006/24/V00001920 na zajištění průzkumů, projektové dokumentace a stavebního povolení pro realizaci akce „**Haly pro uložení kolejových vozidel v Železničním depozitáři Chomutov – projektová dokumentace I. etapa**“, uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o dílo podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

II. Předmět plnění:

1) Předmětem plnění zhotovitele je provedení činností a projektových prací podle zadání objednatele, a to ve výkonových fázích:

- a) Celkový průzkum budoucího staveniště pro realizaci předmětu plnění v souladu s čl.II.2) smlouvy, a to minimálně v rozsahu, jak je popsáno v čl.II 4.1) smlouvy.
- b) Zpracování návrhu stavby v souladu s čl.II.2) smlouvy, a to minimálně v rozsahu, jak je popsáno v čl.II 4.2) smlouvy.
- c) Zpracování projektové dokumentace pro získání stavebního povolení stavby formou sloučeného řízení v souladu s čl.II.2) smlouvy, a to v rozsahu, jak je popsáno v čl.II 4.3) smlouvy.
- d) Zajištění nezbytných podkladů, stanovisek a rozhodnutí a zajištění vydání stavebního povolení stavby formou sloučeného řízení v souladu s čl.II.2) smlouvy.
- e) Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby a pro výběr zhotovitele stavby kolejiště a základů hal v souladu s čl.II.2) smlouvy, a to minimálně v rozsahu, jak je popsáno v čl.II 4.4) smlouvy.

2) Předmět plnění v rámci akce „Haly pro uložení kolejových vozidel v Železničním depozitáři Chomutov – projektová dokumentace I. etapa“ v souladu s přílohou smlouvy č.1 „Studie – Haly pro uložení kolejových vozidel, Chomutov“ ze dne 15.8.2023, spočívá:

- v zajištění průzkumů budoucího staveniště pro realizaci kolejiště a dvou hal,



- zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení, včetně všech stanovisek dotčených orgánů státní moci, pro realizaci kolejiště, jeho napojení na areálovou vlečku, včetně rekonstrukce kolejí vlečky zajišťujících napojení na koleje celostátní dráhy, vybudování dvou montovaných ocelových hal včetně všech základových konstrukcí, napojení na areálové sítě, úpravu oplocení areálu, bourací práce související s odstraněním nepotřebných konstrukcí na ploše staveniště, zpracování plánu BOZP k přípravě stavby,
- zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby a výběr zhotovitele stavby pro vybudování kolejiště, jeho napojení na areálovou vlečku, včetně rekonstrukce kolejí vlečky zajišťujících napojení na koleje celostátní dráhy, vybudování veškerých základových konstrukcí a přípravy napojení hal na areálové sítě, úpravu oplocení areálu a bourací práce související s odstraněním nepotřebných konstrukcí.

3) Objednatel může předmět plnění v průběhu projektové přípravy změnit nebo omezit v rámci vymezeném touto smlouvou, aniž by tím byl dotčen smluvní vztah vymezený touto smlouvou a celková cena díla, pokud změna, rozšíření nebo omezení předmětu plnění nebude spojeno se zásadní změnou rozsahu předmětu plnění. Za změnu mimo předmět plnění se nepovažuje zejména úprava půdorysných dispozic objektů, použití alternativních konstrukčních řešení nebo materiálů a změna v rozsahu a řešení kolejiště vlečky a jeho napojení na celostátní dráhu.

4) Obsah jednotlivých výkonových fází plnění zhotovitele je specifikován následovně:

4.1) Činnosti a průzkumné práce v souladu s čl.II.1),a) a čl.II.2) smlouvy budou provedeny v přibližném rozsahu a členění. Celkový průzkum budoucího staveniště minimálně v rozsahu :

- geomorfologické poměry
- geologické poměry
- hydrogeologické poměry
- inženýrské geologické zhodnocení základových poměrů
- geotechnické vlastnosti včetně zatřídění hornin a zemin
- vliv poddolování
- návrh konstrukce pražcového podloží
- koeficient vsaku
- kontaminace štěrkového lože
- studie pyrotechnických rizik a pyrotechnický průzkum
- stavebně technický průzkum stávajícího železničního svršku vlečky, ke kterému bude napojeno realizované kolejiště
- průzkum bludných proudů
- průzkum stávajících inženýrských sítí v areálu a stanovení vhodných napojovacích míst pro dešťovou a splaškovou kanalizaci, voda, el.silno, el.slabo

4.2) Zpracování návrhu stavby v souladu s čl.II.1),b) a čl.II.2) smlouvy v rozsahu a členění:

- plány areálu s vyznačením všech staveb, objektů, kolejí, komunikací, inženýrských sítí, ochranných pásem atp.
- varianty řešení kolejiště, jeho napojení na areálovou vlečku, dále napojení na celostátní dráhu podle požadavků objednatele a to minimálně ve dvou odlišných variantách, v měř. 1:500
- půdorysné plány základů obou plánovaných hal v měř.1:200
- charakteristické svislé řezy řešenými základy a objekty hal, zejména s ohledem na ověření průjezdných profilů v měř.1:200
- zapojení profese statika ve vazbě na specifikaci základů hal
- zapojení profesí pro stanovení základních kapacit a potřeb energií, koncepce řešení a navržení přípojných tras k oběma halám
- průvodní a technická zpráva
- celková situace budoucí stavby v měř.:1:500 (kolejiště, napojení kolejiště na vlečku a celostátní dráhu, základy hal, areálové komunikace, úpravy oplocení, odstranění nepotřebných konstrukcí, napojení na stávající sítě v areálu, ochranná pásma atp.)
- předběžné projednání s HZS, OHES, DÚ, SŽ apod., nezbytné pro návrh stavby

4.3) Dokumentace pro stavební povolení formou sloučeného řízení podle čl.II.1),c) a čl.II.2) smlouvy bude vypracována v rozsahu a členění dle §1d) vyhl.č.499/2006 Sb. (přílohy č.8 a č.10) MMR o dokumentaci staveb (nebo podle aktuálně platného stavebního zákona) přizpůsobené danému zadání jako podklad pro jednání s dotčenými orgány státní správy a pro sloučené stavební řízení a vydání stavebního povolení.

V této fázi přípravy objednatel dále požaduje:

- vypracovat propočet stavebních nákladů rozdělený do dvou realizačních etap podle čl. II.2. smlouvy
- projednání dokumentace se všemi dotčenými orgány zejména OHES, HZS, DÚ, SŽ apod.
- zpracování plánu BOZP k přípravě stavby
- zajištění stavebního povolení pro realizaci stavby

- zapracovávání připomínek objednatele a změny vyplývající z projednání projektové dokumentace v průběhu stavebního řízení a z podmínek stavebního povolení do dalších stupňů projektové dokumentace

4.4) Dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby podle čl.II.1), e) a čl.II.2) smlouvy bude vypracována v rozsahu a členění dle §3) vyhl.č.499/2006 Sb. (příloha č.13) MMR o dokumentaci staveb (nebo podle aktuálně platného stavebního zákona) přizpůsobeném danému zadání jako podklad pro realizaci stavby zhotovitelem a současně pro výběr zhotovitele stavby. V této fázi plnění dále požaduje objednatel zpracovat projekt organizace výstavby.

Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude vypracována v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., a bude obsahovat kompletní soupis stavebních prací, technických specifikací, uživatelských standardů, dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby, výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby.

Součástí této výkonové fáze je spolupráce zhotovitele s objednatelem při výběru zhotovitele stavby, a to vyřizování dodatečných dotazů uchazečů v rámci zadávacího řízení v termínech v souladu se zákonem č.134/2016 Sb.

5) Součástí předmětu plnění jsou i práce a dodávky v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl vědět, nebo je musel předpokládat.

III. Součinnost smluvních stran :

1) Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost k realizaci jeho závazků, tak aby mohl své plnění uskutečnit v souladu s touto smlouvou.

2) Objednatel se zavazuje neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, předat zhotoviteli na jeho žádost doplňující informace, upřesnění podkladů, vyjádření a stanoviska ve smyslu této smlouvy, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy, případně další informace, které mohou mít vztah k výkonům zhotovitele v příslušné etapě plnění jeho povinností podle této smlouvy.

3) Objednatel se zavazuje splnit své smluvní povinnosti směřující k úhradě odměny zhotovitele za služby poskytnuté objednateli podle této smlouvy.

4) Objednatel se zavazuje zpřístupnit na vyžádání zhotovitele dotčené pozemky, existující dokumenty stavebně-technické podstaty vztahující se k předmětu plnění.

5) Zhotovitel je povinen provádění díla průběžně konzultovat s objednatelem a zajistit jeho dílčí připomínkování a schvalování v každé výkonové fázi podle čl.II.1) smlouvy, a to vždy před zahájením, a vždy před dokončením a odevzdáním objednateli. Tyto konzultace mezi objednatelem a zhotovitelem budou probíhat v sídle objednatele.

IV. Doba plnění:

1) Zhotovitel se zavazuje k následujícímu plnění podle čl.II. této smlouvy:

a) Zajištění celkového průzkumu budoucího staveniště podle čl.II.1), a) smlouvy, předání zpráv o provedení průzkumných prací nejpozději do **100 kalendářních dnů** od data nabytí účinnosti smlouvy.

b) Zpracování návrhu stavby v rozsahu čl. II.1), b) smlouvy nejpozději **120 kalendářních dnů** od data nabytí účinnosti smlouvy.

c) Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení formou sloučeného řízení podle čl.II.1), c) smlouvy nejpozději do **150 kalendářních dnů** od data nabytí účinnosti smlouvy.

d) Podání žádosti o vydání stavebního povolení formou sloučeného řízení na příslušném stavebním úřadě do **210 kalendářních dnů** od data nabytí účinnosti smlouvy.

e) Zpracování dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu čl. II.1), e) smlouvy do **60 kalendářních dnů** od data nabytí právní moci stavebního povolení.

2) O předání a převzetí díla ve smyslu splnění jednotlivých částí díla bude vždy vyhotoven písemný protokol o provedení těchto úkonů, o jeho předání a převzetí, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran.

3) Místem plnění je areál Železniční depozitáře NTM, Černovická ul., Chomutov, p.č.3793/173, k.ú. Chomutov I. Místem pro jednání a předávání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele, budova NTM, Kostelní 42, Praha 7.

V. Odměna zhotovitele a platební podmínky:

1) Zhotoviteli podle této smlouvy přísluší odměna. Celková cena díla je stanovena nabídkou zhotovitele ze dne 28.2.2024.

2) Celková cena díla činí 2.000.000,-Kč bez DPH, DPH 21% 420.000,-Kč, **cena celkem včetně DPH 2.420.000,- Kč** (slovy: dvě miliony čtyřistadvacet tisíc korun českých).

3) Tato cena je maximální a nepřekročitelná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. Změna ceny může nastat pouze v souladu s ustanoveními této smlouvy.

4) Odměny zhotovitele bez DPH za jednotlivé části předmětu plnění :

- a) Průzkum budoucího staveniště podle čl.II 4.1) smlouvy - 400.000,- Kč
- b) Návrh stavby podle čl.II 4.2) smlouvy - 300.000,- Kč
- c) Projektová dokumentace pro získání stavebního povolení podle čl.II 4.3) smlouvy - 400.000,- Kč
- d) Vydání stavebního povolení podle čl.II 4.4) smlouvy - 300.000,- Kč
- e) Projektová dokumentace pro realizaci a výběr zhotovitele stavby podle čl.II 4.5) smlouvy - 600.000,- Kč

5) Objednatel uhradí zhotoviteli výše uvedené odměny na základě řádně vystavených daňových dokladů do 30-ti dnů od doručení daňového dokladu zhotovitelem spolu s předávacím protokolem podepsaným objednatelem dle čl. IV odst. 2 této smlouvy.

6) Podkladem pro zaplacení je daňový doklad vystavený zhotovitelem a odeslaný na email faktury@ntm.cz. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem. Chybný daňový doklad vrátí objednatel neprodleně zpět zhotoviteli.

7) Provedení části díla odpovídajícího fakturačnímu celku, bez vad a nedodělků, musí být před vystavením daňového dokladu potvrzeno protokolem podepsaným pověřenými zástupci objednatele a zhotovitele.

8) Součástí odměny zhotovitele nejsou správní poplatky. Všechny správní poplatky uhradí zhotovitel a následně na základě příslušných příjmových dokladů požádá objednatele o jejich proplacení.

VI. Zvláštní ujednání:

1) V případě nejasných řešení se zhotovitel zavazuje k jejich okamžitému vysvětlení na požádání objednatele.

2) V případě ukončení smlouvy z důvodů na straně objednatele, budou objednatelem uhrazeny veškeré závazky vůči zhotoviteli v nejkratším možném termínu po vystavení faktury za činnosti prokazatelně poskytnuté do dne ukončení smlouvy v souladu s jejím předmětem.

3) Objednatel je oprávněn jednostranně a kdykoliv omezit rozsah smlouvy.

4) Dodržení termínů plnění předmětu této smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele.

5) Předávání předmětu plnění :

- Průzkum budoucího staveniště podle čl. II.4.1) a čl.V.4),a) smlouvy bude objednateli předáván v čase a obsahu dle této smlouvy v 6-ti úplných vyhotoveních, barevné výtisky formátu A4 nebo větší a v el. podobě na el. nosiči.
- Dokumentace návrhu stavby podle čl. II.4.2) a čl.V.4),b) smlouvy bude objednateli předávána v čase a obsahu dle této smlouvy v 6-ti úplných vyhotoveních, barevné výtisky formátu A3 a v el. podobě na el. nosiči (formát DWG, PDF, XLS).
- Dokumentace pro stavební povolení formou sloučeného řízení podle čl. II.4.3) a čl.V.4),c) smlouvy bude objednateli předávána v čase a obsahu dle této smlouvy jako kompletní paré v 6-ti úplných vyhotoveních a v el. podobě na el. nosiči (formát DWG, PDF, XLS).

- Stavební povolení podle čl.V.4),d) smlouvy bude předáno formou originálního dokumentu vydaného příslušným stavebním úřadem.
- Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby podle čl.II.4.4) a čl.V.4),e) smlouvy bude objednateli předávána v čase a obsahu dle této smlouvy jako kompletní paré vždy v 6-ti úplných vyhotoveních a v el. podobě na el. nosiči (formát DWG, PDF, XLS).

6) Na základě této Smlouvy zhotovitel, jako autor, poskytuje objednateli jako nabyvateli ve smyslu zákona č.121/2000 Sb. výhradní a časově a prostorově neomezenou licenci k předmětu díla. Licence zahrnuje pro objednatele oprávnění užit díla a všechny jeho části v rozsahu neomezeném, s neomezeným časovým rozsahem, s neomezeným územním rozsahem a s neomezeným množstevním rozsahem k realizaci návrhu stavby, dokumentace pro územnímu řízení, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Cena za uvedenou licenci je součástí ceny díla.

VII. Odpovědnosti za vady, záruční doba

- 1) Zhotovitel se zavazuje k neprodlenému odstranění všech vad a nedodělků v projektové dokumentaci, nejpozději do 14 kalendářních dnů po uplatnění reklamace. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned po zjištění vady, písemnou formou na adresu zhotovitele uvedené v této smlouvě, nebo do datové schránky.
- 2) Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem protokolárního převzetí poslední výkonové fáze předmětu plnění podle čl. II.1), e).
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu na částku minimálně 5.000.000,-Kč. Kopie pojistného certifikátu je nedílnou přílohou č.4 této smlouvy.
- 4) V případě škody, která vznikne objednateli prokazatelně z důvodu vady na předmětném díle, budou náklady spojené s odstraněním a nápravou vady a vzniklé škody uhrazeny v plném rozsahu zhotovitelem. Objednatel má právo si vzniklou výši škody odečíst z fakturované částky.

VIII. Uložení dokumentů:

- 1) Originály pracovních materiálů v listinné nebo elektronické podobě zůstávají vlastnictvím zhotovitele, objednatel má právo na zhotovení dodatečných kopií těchto dokumentů formou vícetisků s úhradou prokazatelných nákladů s tím spojených. Zhotovitel vydá vícetisky v pokračujícím číslování paré (7 až x), přičemž tato již nebudou autorizována vyjma těch dokumentů, které budou sloužit přímo stavbě.
- 2) Z důvodů zamezení možnosti zneužití dokumentace a z důvodů bezpečnosti provádění stavby a odpovědnosti zhotovitele jako autorizované osoby není dovoleno předávat dokumentaci ve zdrojové podobě.

IX. Smluvní pokuty:

- 1) V případě nedodržení doby plnění podle čl. IV.1),c) smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Tuto smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst vůči smluvní ceně díla.
- 2) V případě nedodržení doby plnění podle čl. IV.1),d) smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Tuto smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst vůči smluvní ceně díla.
- 3) V případě nedodržení doby plnění podle čl. IV.1),e) smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Tuto smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst vůči smluvní ceně díla.
- 4) V případě nedodržení lhůty pro odstraňování vad předmětu plnění podle čl. VII.1) smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 5) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury více než 30 kalendářních dnů po lhůtě splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

X. Odstoupení od smlouvy:

- 1) Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.
- 2) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
 - a) Zhotovitel bude v prodlení s dobou plnění jednotlivých výkonových fází podle čl. IV.1),a) až e) o více jak 30 kalendářních dní.
 - b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.
 - c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle.
 - d) Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku.
- 3) Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.
- 4) V případě ukončení nebo odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací provedených zhotovitelem do ukončení nebo odstoupení od smlouvy a vyúčtování provedených prací na díle nebo již dokončených výkonových fází díla.
- 5) V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě.
- 6) Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XI. Ostatní ustanovení:

- 1) Smluvní strany jsou osvobozeny od zodpovědnosti za nesplnění smluvních závazků (ať částečné nebo úplné), jestliže se tak stane v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se tak pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami neovlivnitelných událostí, které mají bezprostřední vliv na plnění smlouvy. V případě vyšší moci se lhůty ke splnění závazků prodlužují o dobu prokazatelně nutnou k překonání následků vyšší moci. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději po jejím skončení písemně uvědomit druhou stranu. Nebude-li tato lhůta dodržena, nemůže se smluvní strana vyšší moci dovolávat.
- 2) Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě. Riziko náhlé změny okolností nese zhotovitel.
- 3) Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční kontroly.
- 4) Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy po dobu, která je určena platnými právními předpisy.
- 5) Smluvní strany konstatují, že si vzájemně poskytly osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účely plnění této smlouvy a s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně výslovně souhlasí. Smluvní strany dále potvrzují, že mají písemný souhlas subjektu údajů (osob) s poskytnutím osobních údajů druhé smluvní straně, o čemž tímto dávají čestné prohlášení. Poskytnuté osobní údaje může každá smluvní strana použít výhradně pro plnění účelu této smlouvy (nebo pro účely řešení následků jejího porušení), případně pro plnění povinností z právních předpisů, pokud je jí taková povinnost právními předpisy uložena. Osobní údaje je každá ze smluvních stran povinna uložit a chránit tak, aby nedošlo k jejich zneužití a ztrátě. Každá ze smluvních stran je oprávněna evidovat pouze přesné osobní údaje. Dojde-li ke změně osobních údajů, zavazuje se ta smluvní strana, u které k této změně došlo, o ní

neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Doba uložení osobních údajů je stanovena zvláštními právními předpisy. Každá ze smluvních stran se v souladu s obecným nařízením GDPR může po druhé smluvní straně domáhat svých práv zde uvedených.

6) Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z.č. 340/2015 Sb. se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Povinnost k uveřejnění této smlouvy má objednatel.

XII. Závěrečná ustanovení:

1) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

2) Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně platnými právními předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze smluvních stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor řešen rozhodnutím soudu.

3) Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

4) Pokud dojde k zániku některé ze smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, které z této smlouvy vyplývají, na jejich právní nástupce.

5) Obě smluvní strany se zavazují považovat informace a jednání, vyplývající z činnosti obou smluvních stran podle této smlouvy za důvěrné, a budou je chránit před jejich zneužitím třetími osobami.

6) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.

7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem z.č. 340/2015 Sb. Její platnost končí splněním všech závazků obou smluvních stran.

8) Tato smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky.

9) Zhotovitel na sebe bere nebezpečí podstatné změny okolností.

10) Přílohy smlouvy :

„Studie – Haly pro uložení kolejových vozidel, Chomutov“ ze dne 15.8.2023 – volná příloha č.1

Zadávací dokumentace objednatele ze dne 17.1.2024 – volná příloha č.2

Nabídka zhotovitele ze dne 28.2.2024 – volná příloha č. 3

Pojistný certifikát zhotovitele 1.1.2024 – pevná příloha č. 4

V Praze, dne (datum v el. podpisu)

V Litoměřicích, dne (datum v el. podpisu)

Národní technické muzeum
30.08.2024 11:48

Za objednatele:
Mgr. Karel Ksandr
generální ředitel

Za zhotovitele:
Ing. Tomáš Novák
jednatel

Certifikát

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS (dále jen „pojišťovna“)

Potvrzujeme, že pojistník

N + N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Sídlo: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 445 64 287

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 1805

má uzavřenou pojistnou smlouvu číslo 1690480110.

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 100 000 000 Kč,

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 50 000 Kč.

Pro předmět činnosti "provoz drážní dopravy – vlečky" se sjednává sublimit pojistného plnění 50 000 000 Kč, spoluúčast 5 000 Kč, územní rozsah Česká republika.

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost certifikátu od 01. 01. 2024

V Praze, dne


Datum: 2023.12.21
1:25:13 +01'00'

Ing. Lenka Meteláková
Korporátní a průmyslové pojištění