
j)' Rámcová smlouva
na výkon technického dozoru investora a autorského dozoru

uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

Registrační číslo projektu 0331000021

Číslo smlouvy SML/SEK/0138/2024/1090

1. Smluvní strany :

Objednatel:
se sídlem:
zastoupen:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

městská Část Praha-Dolní Chabry
Hrušovanské náměstsí 253/5, Praha-Dolni Chabry, 184 00
Mgr. Kateřinou šilhovou šafránkovou, starostkou
2000704349/0800
00231274
CZ00231274

(dále jen ,,objednatel";'" na straně jedné)

Poskytovatel:
se sídlem:
zastoupen:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

IN.SPIRA GROUP S. r. O.
Stupkova 1460/8, Praha 7, 170 00
Ing. arch. Karlem Veselým, jednatelem
107-3239180297/0100
28174 542
CZ28174542

(dále jen nposkytovate/': na straně druhé)

/objednateĹ a poskytovatel dále také ,,smluvní strany" a jednotlivě jako ,,smluvní strana ")

ŮzavÍrajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou smlouvu (dále také ,,sm/ouva")

2. Předmět smlouvy:

Předmětem této rámcové smlouvy je závazek poskytovatele provádět pro objednatele služby
spočÍvajícÍve výkonu technického dozoru investora a autorského dozoru v rozsahu dle zaslané
cenové nabídky poskytovatele ze 12. 8. 2024 a dále závazek objednatele uhradit poskytovateli
za řádně poskytnuté služby cenu dle podmínek uvedených v této smlouvě.
Pro účely této smlouvy se službami technického dozoru investora a autorského dozoru
architekta návrhu rozumí průběžné poskytovánIslužeb souvisejÍcÍch s výstavbou a stavebními
úpravami při realizaci stavby dle projektu ,,Stavební úpravy úřadu MČ Praha-Dolní Chabry -
Kulturni a kreativní centrum" (dále jen ,,stavba"), zahrnující tyto stavební úpravy: podium a
tribuny před čajovnou, nová dispozice knihovny, rozšířeni knihovny do dvorku u výtahu o 47
m', sklepní interaktivní prostor s únikovou hrou, úprava čajovny, úprava výstavního prostoru
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jako h|avníkontro|nÍosoby nad prováděním stavby na straně investora v souladu s § 161odst.
2 zákona č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2.1. výkon technického dozoru investora a autorského dozoru

Činnost poskytovatele bude zahrnovat:
a. výkon činností před zahájením stavby, a to zejména:

- prostudování nabídky zhotovitele díla (stavby), vC. případných subdodávek,
- seznámení se s obsahem smluv, zejména smlouvou o dílo včetně případných dodatků,

uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem díla (stavby),

- seznámení se s obsahem stavebního povolení,
- seznámeníse s časovým a organizačním plánem akce (harmonogram akce), a to včetně

rozpočtu díla (stavby) a dále prostudování celkového rozpočtu realizace díla, zejména
co do obsahu věcného plnění,

- seznámení se s podmínkami na místě budoucí stavby,
- připorMnkování podkladů ke stavbě,
- zajištění služeb statika,
- účast při jednáních objednatele a zhotovitele díla (stavby), spolupůsobenI s

objednatelem při přípravě akce ve vztahu ke zhotoviteli stavby, a to zejména při
zajištěni nezbýtné stavební připravenosti pro zahájeni prací na stavbě.

b. činnost TDI v průběhu realizace stavby, a to zejména:

- zabezpečení zahájení (úČast při předání staveniště zhotovite|e stavby mandantem
včetně vymezeni podmínek provozu staveniště při souběhu činnosti provozovatele) a
plynulého pokračování prací na stavbě,

- dohled nad řádným dokumentováním průběhu výstavby, kontrola vedeni stavebního
deníku zhotovitelem díla (podpisem stvrzovat seznámení se záznamy zhotovitele díla,
příp. uvedení stanoviska při nesouhlasu se zápisem zhotovitele díla,

- průběžná kontrolní činnost při prováděni stavebních prací a realizaci provozních
souborů dle potřeby se zaměřením zejména na plnění kvalitativních a ostatních
podmínek smlouvy a závazných českých a evropských norem a předpisů,

- protokolární přejhnáni prací a dodávek
- účast a korekce při prováděni předepsaných zkoušek
- převzetí důležitých konstrukcí a přezkušováni prací později nepřístupných
- účast na kontro|njch dnech stavby Ix týdně
- kontrola řádného uskladnění materiálu a jiných dodávek pro realizaci díla (stavby),
- kontrola, přejímánI a fotodokumentace těch částí, které budou v dalším postupu

zakryty nebo se stanou nepřístupnými včetně případných revizních zkoušek,

- kontrola souladu věcného a časového plněni harmonogramu dle smlouvy o dílo
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby a včasné upozorněni objednatele
na případné hrozIci nesplněni dňčich i konečných terminů realizace díla (stavby),

- kontrola a odsouh|asenÍfinančni částky za provedené práce a dodávky,
- kontrola a posouzení případných rozdílových prací (oproti smlouvě o dílo) jak co do

rozsahu, tak ceny,

- kontrola plněni podmínek stavebního povolení (bylo-li vydáno) a případných dalších
závazných dokumentů stavby,
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- zpracováni podkladů pro kontrolnI dny stavby, organizace a osobní účast na
pravidelných kontrolních dnech,

- kontrola souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,
- spolupráce se správci inženýrských sítí,
- seznamováni mandanta předem s veškerými změnami a doplňky dokumentace, jejichž

potřeba v průběhu realizace díla nastane,

- evidence dokumentace dokončených části stavby,
- spolupráce se zhotovitelem díla a autorským dozorem při navrhováni změn na díle,

které vznikly např. v důsledku chyb projektu nebo vyžádaných změn mandantem,

- projednání a předkládání stanovisek objednateli ke změnám projektu, které nezvýšináklady díla, neprodloužI lhůtu výstavby, nezhorší parametry stavby a to zejména
k technickému řešení a vazbě na zákon Č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek,
v platném a účinném znění,

- předkládáni stanovisek objednateli ke změnám projektu, které mají vliv na cenu díla,termínu či změny standardu stavby a to zejména k technickému řešení, kalkulaci ceny
a vazbě na zákon Č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek, v platném a účinném
znění, včetně spolupráce při projednávání dodatků ke smlouvě na zhotovení díla,

- účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu
realizace díla (stavby),

- bezodkladné písemné informování objednatele o všech závažných okolnostech, kteréby mohly mít vliv na řádné prováděni stavby nebo na postup či způsob provádění
stavebních prací,

- kontrola úplnosti dokladů a dalších písemností pro převzetí a užívání stavby včetně
dokumentace skutečného provedeni díla (stavby), '

- při každé změně projektu (včetně změn navržené technologie, materiálů apod.)vypracování písemné zprávy (akceptuje se i elektronicky), jejímž obsahem bude
zhodnocení změny a dále případná upozornění na možná rizika spojená s takovou
změnou, vady projektové dokumentace či jiných podkladů vymezujÍcÍch takovou
změnu, jakož i upozornění na případně nevhodně navržené části takové změny, a to
nejpozději do 5 dnů od předložení návrhu změny mandantem,

- orgaAizačnÍzajištěnÍ přípravy k předánía převzetístavby a vlastního přejímacÍho řízení,včetně zajištění a kontroly protokolů, atestů, revizních zpráv a pÍsemností a dalších
dokladů souvisejÍcÍch s realizací stavby, jejím uvedením do provozu, zkouškami a
měřeními od zhotovitele stavby v rozsahu smluv o dílo,

- spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo
omezení škod při ohrožení stavby živelnými pohromami,

- kontrola řádného uskladněni materiálu, strojů a konstrukci,
- zhotovenisoupisu vad a nedodělků na dokončeném stavebním díle, stanovenípostupůk převzetí díla (stavby) a odstranění vad a nedodělků v souladu s uzavřenou smlouvou

o dílo a obecně závaznými právními předpisy,

- kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí
dodávek a prací od zhotovitele stavby,

- dohled nad vyklizením staveniště zhotovitelem díla (stavby)

c. činnost TDI po skončení realizace díla (po dokončení stavby), a to zejména:

- dohled a kontrola odstranění vad a nedodělků, vypracování závěrečné zprávy jakopodklad pro závěrečné vyúčtování objednatele se zhotovitelem stavby (zpráva bude
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obsahovat zejména shrnuti provedených prací dle smlouvy o dílo a případných
rozdílových prací) včetně účasti při konečném vyúčtování díla (stavby),

3. Realizace
3.1. Poskytovatel se zavazuje vykonávat službu technického dozoru investora a autorského

dozoru architekta návrhu po dobu výstavby v očekávané délce 12 ti měsíců.

4. Doba trvání smlouvy a doba plnění
4.1. Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 16 měsíců od data

podpisu této smlouvy oběma smiuvními stranami, nebo do vyčerpáni služeb
technického dozoru investora a autorského dozoru architekta návrhu.

4.2. Technický dozor investora a autorský dozor architekta návrhu bude poskytovatel
provádět po celou dobu realizace stavby. výkon technického dozoru investora zaháji
poskytovatel při předání staveniště zhotoviteli stavby a bude ukončen spoluprací po
dokončení stavby, která skončí po nabytí právní moci kolaudačnIho rozhodnuti a
odstranění přípá"dných vad a nedodělků stavby uvedených v protokolu o předání
stavby, nebo v protokolu z kolaudačnIho řízenI.

5. Povinnosti objednatele, cena služeb a platební podmínky
5.1. Objednatel se zavazuje poskytovat poskytovateli průběžně a včas informace, příslušné

doklady, podklady a součinnost nezbytnou k řádnému poskytovánislužeb technického
dozoru a k řádnému provedení stavebního díla, a to dle této smlouvy a dle konkrétní
objednávky.

5.2. Smluvní strany se dohodly na odměně poskytovatele ve výši 28 000 KČ (slovy: dvacet
osm tisíc) bez DPH za měsíc. Cena bude podléhat DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o
daniz přidané hodnoty, v platném znění.

5.3. Poskytovatel vystaví fakturu za uplynulý kalendářní měsíc vždy do 10. dne
měsíce následujÍcÍho. Faktury budou splatné do 14 dnů od obdržení faktury
objednatelem na účet poskytovatele 107-3239180297/0100, vedený u Komerční
banky a.s..

5.4. Poskytovatel je povinen na každé faktuře uvádět registrační číslo projektu dle
rozhodnuti o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu ČR uvedené v záhlaví
této smlouvy (registrační číslo projektu 0331000021).

5.5. Náležitosti platebních dokladů (faktur):

- cena za služby, bude objednatelem proplacena poskytovateli na základě řádně
vystavených platebních dokladů (faktur),

Stránka 4z 7



~

- faktury budou splňovat náležitosti daňových dokladů, musí obsahovat náležitosti
stanovené § 12 zákona č. 588/1992 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, označeni
peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno a registrační číslo projektu,
Faktura musí obsahovat označení veřejné zakázky ,,Rekonstrukce knihovny - kulturní
a kreativní centrum Dolní Chabry - Rámcová smlouva na výkon technického dozoru
investora a autorského dozoru".

- Všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právni úpravy, jinak je
objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě. Do doby opětovného doručeni bezvadné
faktury se staví doba splatnosti.

Objednatel tímto vydává souhlas poskytovateli pro vystavování daňových dokladů
v elektronické formě v souladu se ZDPH §26) za těchto následujících podmínek:

· poskytovatel bude zasílat daňové doklady z emailové adresy: vesely@in.spira.li

· daňové doklady bude zasílat v neměnném formátu (.pdf) a též v souladu se ZDPH,
Díl 5, přičemž všechny doklady budou řádně a včas vystaveny a doručeny;

· objednatel bude přijímat daňové doklady na e-mailové adrese:
podatelna@dchabry.cz.

Tento souhlas se vztahuje výhradně na vystavování a zasňánídaňových dokladů v elektronické
formě, zasňání takovýchto dokladů nahrazuje originální listinnou formu daňových dokladů.
Tento souhlas se nevztaňuje na přenos datových souborů.

6. Práva a povinnosti smluvních stran, odstoupeni od smlouvy

6. 1. Poskytovatel se zavazuje provést pokyny včetně dalších souvisejících výkonů včas a
řádně.

6. 2. Poskytovatel zodpovídá za poctivé a pečlivé provedení pokynů podle platných předpisů
a prohlašuje, že všechny jím poskytnuté služby budou v souladu s platnými předpisy a
budou splňovat požadavky příslušných platných vyhlášek, nařízeni a platných norem.

6. 3. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě jejího podstatného
porušeni. Takovým podstatným porušením je též neplnění kteréhokoli smluvního
ujednání ze strany poskytovatele uvedeného v ČI. 2. a 4. této smlouvy. Odstoupení od
této smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvnístraně.

7. Odpovědnost za řádné poskytování služeb
7.1. Poskytovatel odpovídá za to, že služby budou poskytnuty podle podmínek této smlouvy,

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že budou
odpovídat pokynům objednatele.

7.2. Dále poskytovatel zodpovídá též za to, že navržená řešení, v rámci poskytování služeb dle
této smlouvy, budou v souladu s obecně platnými předpisy a technickými normami, které
se vztahují ke stavbě - zpracovávanému dílu.
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7.3. V přÍpadŠ zjištění vad stavebního díla, které měly být eliminovány právě realizací
technického dozoru investora, se poskytovatel zavazuje při procesu reklamace stavebních
vad provádět opětovný technický dozor investora při odstraňováni příslušné reklamované
vady, a to až do jejího úplného odstranění, popřípadě do konce jiného řešeni té, které
konkrétnívady.

7.4. Poskytovatel je povinen zahájit bezplatný technický dozor investora na reklamovaných
vadách dle odst. 7. 3. výše neprodleně ve spolupráci s dodavatelem/zhotovitelem stavby
a to na písemnou výzvu Objednatele. V případě nesoučinnosti ze strany poskytovatele
poskytnout technický dozor investora při odstraňovánivad, je objednatel oprávněn si tyto
služby zajistit třetí osobou na náklady poskytovatele, který se zavazuje tyto náklady
objednateli proplatit na základě předložení daňového dokladu, a to do 15 dnů od jeho
doručeni poskytovateli.

8. Ostatní ujednání

9.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejněniv registru smluv podle zákona o registru smluv.

9.2. Tato smlouva bylá schválena rozhodnutím Rady městské části Praha-Dolní Chabry
usnesením číslo 526/24/RMČ ze dne 21. 8. 2024.

9.3. Smluvní strany berou na vědomi, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejněni
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí, přičemž
prohlašuji, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství ani jiné údaje, které není
možné uveřejnit. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí újop UK neprodleně po
podpisu smlouvy.

9.4. Právní účinky doručení jakékoli písemnosti doručované v souvislosti s touto smlouvou či
na jejím základě nastávají pouze tehdy, je-li tato písemnost odesi|ate|em či odesílatelem

rpověřenou osobou předána jejímu adresátovi nebo je-li tato písemnost doručena jejímu
adresátovi formou doporučeného dopisu. Při doručování prostřednictvím osobního
předání nastávají účinky doručeni okamžikem písemného potvrzeni adresáta o přijetí
doručované písemnosti. Při doručování prostřednictvím doporučeného dopisu nastávají
účinky doručení okamžikem přijetí doručované písemnosti adresátem od poštovního
doručovatele dle platných poštovních podmínek. Není-li možné zásilku doručit z
jakýchkoli důvodů na straně adresáta, má se zásilka za doručenou pátý pracovní den po
jejím odesláni. Doporučený dopis je třeba adresovat vždy na adresu adresáta uvedenou v
záhlavítéto smlouvy, ledaže smluvní strana oznámí písemně.druhé straně změnu adresy
doručování. Tato doručovací adresa může být změněna pouze pÍsemným oznámením
doručeným druhé smluvní straně. Pro doručování jiných poštovních zásilek než
pÍsemností platí toto ustanovení této smlouvy obdobně.

9.5. Pokud jakýkoliv závazek vyplývajIcí z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou
náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část,
je plně oddělitelným od ostatních ustanoveni této smlouvy a taková neplatnost nebo
nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv
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ostatních závazků z této smlouvy. Smluvní strany se zavazujív rámci této smlouvy nahradit
formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek
takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší
možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv
závazek vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy a tvořÍcÍ její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se
stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, smluvnIstrany nahradí
neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a
vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat
předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.

9.6. Poskytovatel není oprávněn své pohledávky za objednatelem, které vyplývají z této
smlouvy, postoupit na třetí subjekt. Stejně tak není poskytovatel oprávněn započítat své
případné pohledávky za objednatelem proti svým závazkům vůči objednateli.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných exemplářích, z nichž objednatel obdrží

tři (3) vyhotovení a poskytovatel jedno (l) vyhotovení.

10.2. Případné změny a dodatky ktéto smlouvě jsou platné pouzetehdy, pokud byly sjednány
písemnou formou a podepsány oběma smluvními stranami.

10.3. Pokud v této smlouvě není ujednáno jinak, řIdí se právní poměry z ní vyp|ývajÍcÍ a
vznikající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.4. Obě smluvní strany prohlašujI, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni a za mimořádně
nevýhodných podmínek.

b

Soupis příloh ke smlouvě:

Příloha č. l: Cenová nabídka výkon tdi a autorského dozoru společnosti IN.SPIRA GROUP s.
r. o. ze dne 12. 8. 2024

V Praze dne %,' ""' dne

\: %%
ďqa,osk,tov cle

Mgr. Kateř'na Šilhová Šafránková Ing. arch. rel veselý
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