
   
 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
třída Kpt. Jaroše 7, 602 00 Brno, Česká republika, +420 542 167 111, posta@uohs.gov.cz, uohs.gov.cz 

 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 
na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce systému 
chlazení budovy“  

Článek I. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: 
Česká republika - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
se sídlem třída Kpt. Jaroše č. or. 7, č. p. 1969, 602 00 Brno, 
IČO: 653 49 423, 
bankovní spojení: 24825621/0710, 
ID datové schránky: fs2aa2t, 
zastoupený: Ing. Lenkou Vytáskovou, vedoucí Oddělení hospodářské správy, na základě 
pověření předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 
kontaktní osoba, zástupce pro věci technické:   

 
zástupce pro věci smluvní (telefon, e-mail):   

 
(dále jen „objednatel“, „Úřad“ nebo „smluvní strana“) 
 
a 
 
Zhotovitel: 

Ing. Martin Maršík 
se sídlem: Kubíkova 2290/10, 628 00, Brno – Líšeň, 

IČO: 760 14 266 

DIČ:  

Autorizační osvědčení ČKAIT č.: 1004657, 

zástupce pro věci smluvní a technické (telefon, e-mail): 

 

 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“). 

 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu: Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce 
systému chlazení budovy“ (dále jen „stavba“). 
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Článek II. VYMEZENÍ POJMŮ 
2.1 „Budovou B “ se rozumí přístavba k historické části administrativní budovy č. p. 1926, č. 
or. 7, nacházející se na pozemku p. č. 3621/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše vedeno 
v katastru nemovitostí pro katastrální území Černá Pole, obec Brno a zapsané na LV 4494, 
vlastníkem je Česká republika, příslušným k hospodaření s majetkem státu je Úřad. 

 2.2 „DPS“ se rozumí ve smyslu § 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“), 
projektová dokumentace pro provádění stavby, soupis prací s výkazem výměr podle § 92 odst. 
1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

2.3 „Výkazem výměr“ se rozumí ve smyslu § 7 vyhlášky č. 169/2016 Sb., položkové 
vymezení množství stavebních prací, montážních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb, 
nutných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 
soupisu prací. 

2.4 „Cenovou soustavou“ se dle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., rozumí uspořádaný soubor 
informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahujících zatřídění 
položek soupisu prací, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a 
cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů stavby a stanovení 
jednotkových cen stavby. 

Článek III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ  
3.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a 
včas provést dílo a související činnosti, a to způsobem a v rozsahu vymezeném touto 
smlouvou. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou 
cenu. 

3.2 Vymezení předmětu plnění, provádění díla 

3.2.1 DPS 

a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS vč. výkazu výměr pro účely zadávacího řízení na 
provedení stavby a pro realizaci stavby. Zhotovitel je povinen v rámci DPS zpracovat 
položkový rozpočet pro účely stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 
16 ZZVZ (dále jen „položkový rozpočet“). 

b) Zhotovitel se zavazuje zpracovat položkový rozpočet na základě platné cenové soustavy 
vydané společností ÚRS Praha, a.s., a to zejména co do informací o stavebních a 
montážních pracích, materiálech a výrobcích, podrobného popisu, technických a cenových 
podmínek. Nebudou-li v cenové soustavě uvedeny stavební, montážní práce, materiály a 
výrobky, které tvoří položku soupisu prací, stanoví zhotovitel kalkulaci této položky 
v položkovém rozpočtu na základě této cenové soustavy dle informací o jiných stavebních 
a montážních pracích, materiálech a výrobcích, které se svým provedením, technickými 
parametry a účelem nejvíce blíží položce soupisu prací. 

c) Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS a výkaz výměr v souladu se ZZVZ a vyhláškou č. 
169/2016 Sb. DPS nesmí být zpracována tak, aby určitým dodavatelům nebo výrobkům 
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zaručovala konkurenční výhodu nebo vytvářela neodůvodněné překážky hospodářské 
soutěže. 

d) DPS bude obsahovat úplnou a přesnou specifikaci všech stavebních prvků, materiálů a 
postupů, a to tvarovou, materiálovou, funkční a kvantitativní specifikaci, jež bude 
zpracována v takovém rozsahu a podrobnostech, aby plně postačovala pro realizaci stavby 
a nevyžadovala zpracování doplňujících či upřesňujících částí dokumentace v průběhu 
realizace stavby (mimo změny vyvolané objektivními důvody) a sloužila jako jednoznačný 
podklad pro stanovení nabídkových cen v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na 
stavbu. 

e) Obsahem DPS bude návrh kompletní rekonstrukce systému chlazení v budově B (demontáž 
stávajícího technologického zařízení, rozvodů a instalací a montáž a zprovoznění nového 
technologického systému chlazení) včetně všech souvisejících technologických zařízení 
rozvodů a instalací, zejména nutných úprav silnoproudé technologie a úprav zdravotně  
technické instalace (ZTI) v souvislosti s odvodem kondenzátu. Systém bude vybaven 
centrálním komunikačním převodníkem, který bude poskytovat nadřazenému systému 
digitální výstupy pro provozní režimy ON / OFF a PORUCHA. Nově instalované zařízení 
bude mít možnost webového rozhraní, které umožní vzdálený přístup. Součástí DPS bude 
také specifikace nutných úprav stavebních konstrukcí a povrchů, potřebných zámečnických 
výrobků a případné ostatní související práce. 

f)  Podkladem pro zpracování DPS je studie „Modernizace systému chlazení v budově ÚOHS 
na třídě Kpt. Jaroše 7 a 7a v Brně“ zpracovaná Ing. Martinem Maršíkem v červenci 2024. 

3.2.2 Autorský dozor projektanta a spolupráce projektanta při zadávacím řízení na 
zhotovitele stavby  

a) Zhotovitel je povinen zpracovat pro objednatele návrhy odpovědí na dotazy účastníků 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby směřující do DPS a být činný jako přizvaný poradce 
pro posouzení nabídek po dobu od zahájení řízení do jeho ukončení rozhodnutím o výběru 
zhotovitele stavby, v případě potřeby provést úpravy či opravy DPS na základě změn, které 
vyvstanou ze zadávacího řízení.  

b)  Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor projektanta při provádění stavby s odbornou 
péčí a kontrolou ověřovat pro objednatele soulad prováděné stavby s DPS. Zhotovitel je 
zejména povinen: 

- provádět kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s DPS a stavebním zákonem, 
- účastnit se kontrolních dnů při provádění stavby, které určil technický dozor objednatele a 

sdělovat objednateli svá stanoviska, 
- poskytovat vysvětlení zhotoviteli stavby a odpovídat na jeho dotazy týkající se provádění 

stavby podle DPS,  
- zpracovávat dodatky a změny DPS v rozsahu požadavků objednatele, 
- bez zbytečného odkladu informovat objednatele o zjištěném stavu a písemně sdělit své 

stanovisko ke zjištěnému stavu; návrhy, vysvětlení a součinnost poskytovat v čase 
požadovaném objednatelem a dodatky a změny DPS předávat objednateli v rozsahu 
požadavků objednatele v čase požadovaném objednatelem. 
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3.3 Provádění předmětu plnění v rámci výkonových fází 

3.3.1 Výkonová fáze 1 

Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně zhotovenou DPS vč. výkazu výměr a 
položkový rozpočet (viz odst. 3.2.1 smlouvy) za těchto podmínek:  

a) Zhotovitel předloží objednateli návrh DPS, obsahující soupis prací vč. výkazu výměr a 
položkový rozpočet, jež jsou zpracované v rozsahu naplňujícím účel DPS, jímž je 
zadávací řízení na zhotovitele stavby a provedení stavby. Uplatní-li objednatel vůči 
návrhu DPS připomínky, je zhotovitel povinen je nejpozději do 3 (slovy „tří“) pracovních 
dnů zapracovat do DPS a upravený návrh opět předložit objednateli k převzetí. 

b) Zhotovitel se zavazuje uspořádat v průběhu výkonové fáze 1 výrobní výbory, k účasti 
na nich pozve objednatele v předstihu nejméně 3 (slovy „tři“) pracovní dny přede dnem 
konání. Zhotovitel je povinen vypracovat zápisy z jednání těchto výrobních výborů, 
které před zasláním poskytne k připomínkám nebo odsouhlasení objednateli. Poté 
dojde k oboustrannému podpisu odsouhlasených zápisů zástupci obou smluvních 
stran, účastnících se jednání výrobních výborů. K podpisům postačuje forma 
skenovaných podpisů na výtiscích zápisů, poskytnutých zhotovitelem objednateli, 
kteréžto výtisky jsou identické se zápisy, které byly odsouhlaseny objednatelem. 

c) Výkonová fáze 1 je dokončena převzetím DPS vč. výkazu výměr a položkového 
rozpočtu objednatelem. 

3.3.2 Výkonová fáze 2 

Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor projektanta a spolupráci projektanta při 
zadávacím řízení na zhotovitele stavby podle odst. 3.2.2 smlouvy po dobu zadávacího řízení 
na zhotovitele a po dobu realizace stavby.  

Článek IV. LHŮTY PLNĚNÍ 

4.1 Lhůta plnění výkonové fáze 1 
Zhotovitel je povinen předat DPS objednateli podle odst. 3.2.1 smlouvy do 60 (slovy 
„šedesáti“) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy zveřejněním v registru 
smluv.  

4.2 Lhůta plnění výkonové fáze 2 
Výkonová fáze 2 je ukončena podepsáním závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby. 

Článek V. PŘEDÁNÍ DÍLA 

5.1 Předávací protokol 
5.1.1 O předání předmětu díla nebo jeho části bude pořízen Předávací protokol, v němž budou 
uvedeny také všechny vady a nedodělky v době předání a bude podepsán oběma smluvními 
stranami. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, má-li vady, a to bez ohledu na 
povahu a množství těchto vad. 

5.1.2  Předávací protokol bude kromě případného výčtu vad a nedodělků dle 5.1.1 obsahovat: 

1. jména a příjmení osob zúčastněných na předávání díla, 
2. datum předání díla nebo jeho části, 
3. soupis dokumentů včetně jejich označení a datových nosičů, které byly předány objednateli, 
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4. podpisy osob oprávněných jednat za zhotovitele a za objednatele při předání a převzetí.  
5.1.3 Předávací protokol je povinen zpracovat zhotovitel.  

5.2 Forma zpracování předmětu díla 
5.2.1 Pro splnění výkonové fáze 1 je zhotovitel povinen předat objednateli DPS ve sjednaném 
počtu vyhotovení: 

- 3 kompletní paré dokumentace v „listinné“ formě,   
- v elektronické podobě na 2 datových nosičích – každý bude obsahovat DPS v 

otevřeném formátu (dwg) a v uzavřeném formátu (pdf).  

5.2.2 Zhotovitel je povinen dodat potřebný počet a rozsah vyhotovení DPS případně jejích 
částí pro jednotlivá pracovní projednání (zejména pro jednání výrobních výborů a kontrolní 
prohlídky stavby) a dále v případě nezbytnosti změn a doplnění DPS, které vyvstanou 
v závislosti na provádění stavby a činnosti autorského dozoru. 

 

Článek VI. CENA DÍLA 
6.1 Cena předmětu plnění  
Cena za zhotovení díla a související činnosti v rozsahu Článku III. této smlouvy činí:  

226.600,- Kč bez DPH (slovy: dvě sta dvacet šest tisíc šest set korun českých,  

DPH (21 %) činí: 47.586,- Kč (slovy: čtyřicet sedm tisíc pět set osmdesát šest korun českých),  

Celková cena včetně DPH činí: 274.186,- Kč (slovy: dvě sta sedmdesát čtyři tisíc sto 
osmdesát šest korun českých). 

6.2 Cena za zhotovení díla a související činnosti je složena z ceny těchto částí 
díla: 

 Předmět plnění – výkonová fáze Cena bez DPH v Kč 

a. Zhotovení DPS podle odst. 3.2.1 smlouvy - výkonová fáze 1 198.000,- 

b. Autorský dozor projektanta podle odst. 3.2.2 smlouvy - 
výkonová fáze 2 28.600,- 

Součet bude dopsán do odst. 6.1 smlouvy 226.600,- 

6.3 Výši cen uvedených v odst. 6.1 a 6.2 smlouvy lze překročit pouze za podmínky, že dojde 
v průběhu zhotovování díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH a v tomto 
případě nejsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě, bude-li možno provést 
přímou aplikaci příslušného zákona upravujícího změny daně z přidané hodnoty. 

 
Článek VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Fakturace 
7.1.1 Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla ani na jeho část (výkonové fáze).  
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7.1.2 Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla po částech, po splnění jednotlivých výkonových 
fází a v částkách uvedených v položkách a. a b., dle odst. 6.2 této smlouvy, úhrada bude 
provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě na základě 
faktury.  

7.1.3 Nárok na úhradu každé faktury za plnění uvedené v odst. 7.1.2 smlouvy vzniká zhotoviteli 
po splnění předmětné části díla jeho provedením a předáním objednateli při splnění 
následujících podmínek: 

- zhotovitel není v prodlení s odstraněním vad či nedodělků, odstranil všechny vady 
a nedodělky stanovené části předmětu díla, jež nevykazuje žádné vady ani nedodělky a 
byla převzata objednatelem a převzetí bylo potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem 
Předávacího protokolu předmětné části díla; 

- zhotovitelem jsou vypořádány veškeré nároky třetích osob vůči objednateli vzniklé 
v souvislosti s prováděním stanovené části předmětu díla; 

- zhotovitelem jsou vypořádány veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající 
z ujednání smlouvy (smluvní pokuty, nároky na náhradu škody, náhrady nákladů 
objednatele spojené s reklamací vadného plnění nebo záruky za jakost apod.), týkající se 
stanovené části díla. 

7.1.4 Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat následující náležitosti a musí být  
objednateli doručena a jím uhrazena podle následujících podmínek: 

a) faktura musí obsahovat výslovný název „faktura - daňový doklad“, příslušnou částku ceny 
příslušné části plnění díla bez DPH, částku ceny příslušné části plnění díla včetně DPH, 
ostatní náležitosti daňového dokladu stanovené právními přepisy a v příloze smluvními 
stranami podepsaný Předávací protokol. 

b) Lhůta splatnosti faktury je 14 (slovy „čtrnáct“) kalendářních dní, tj. objednatel uhradí 
fakturu do 14 (slovy „čtrnácti“) kalendářních dní po jejím doručení provedeném buď 
osobním předáním v sídle objednatele či doručením provozovatelem poštovních služeb 
na adresu sídla objednatele.  

c) Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 (slovy „čtrnácti“) kalendářních dní 
po jejím obdržení, avšak po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Dnem 
úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele. 

7.1.5 Objednatel je oprávněn do 10 (slovy „deseti“) kalendářních dnů od obdržení vrátit 
zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu 
a ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení; nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení 
opravené faktury objednateli. 

7.1.6 Změna registrace DPH  

V případě, že v průběhu plnění smlouvy dojde ke změně registrace k DPH zhotovitele, je 
zhotovitel povinen nejpozději do 3 (slovy „tří“) kalendářních dnů písemně informovat 
objednatele o změně registrace k dani z přidané hodnoty (tj. informovat o zrušení registrace k 
dani z přidané hodnoty, nebo o podání přihlášky k registraci).  
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Článek VIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, PRÁVA UŽITÍ, PRÁVA A 
POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 Přechod vlastnického práva a užití předmětu plnění  
8.1.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k části předmětu díla dle této smlouvy 
zhotovené v rámci výkonové fáze 1 nabývá objednatel jejím převzetím. 

8.1.2 Zhotovitel dává tímto objednateli souhlas s neomezeným použitím předané části 
předmětu plnění dle této smlouvy včetně možnosti vytvoření kopií, zasahování do veškeré 
dokumentace třetí osobou a trvání po celou dobu užití předané části díla a naplňování účelu 
(i) zadávacího řízení na veřejnou zakázku na zhotovení stavby a (ii) pro provádění, zhotovení 
a užívání stavby. Práva objednatele dle předcházející věty nabývá objednatel převzetím díla 
dnem podpisu Předávacího protokolu. 

8.2 Práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu smlouvy 
8.2.1 Při provádění činností, které jsou předmětem díla, je zhotovitel povinen postupovat 
samostatně, v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou s odbornou péčí tak, aby se 
dosáhlo hmotně zachyceného výsledku činnosti určeného v této smlouvě. 

8.2.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění činností, které jsou předmětem díla. 
Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat, zejména pro něj organizovat výrobní 
výbory, jakmile jejich potřeba vyvstane. 

8.2.3 Objednatel je oprávněn písemně požadovat po zhotoviteli v případě, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se smlouvou či s právními předpisy (vady, nedodělky či jiné neúplnosti), 
aby zhotovitel zajistil nápravu ve lhůtě 3 (slovy „tří“) pracovních dnů a prováděl dílo řádným 
způsobem.  

8.2.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději do 3 (slovy „tří“) 
pracovních dnů na nevhodnou povahu věci, písemných podkladů, studií, příkazu, které mu 
objednatel poskytl. Překáží-li řádnému provádění díla nevhodná věc, písemné podklady, 
studie nebo příkaz, které zhotoviteli poskytl objednatel, je zhotovitel, v případě, že hodlá 
přerušit provádění díla, povinen překážku písemně sdělit objednateli a rovněž ho informovat, 
kdy hodlá přistoupit k přerušení, z jakého důvodu a za jakých podmínek provede obnovení 
provádění, přičemž se zhotovitel bude řídit ustanoveními § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

8.3 Práva z vadného plnění 
8.3.1 Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vady díla, popř. jeho jednotlivých částí 
bez zbytečného odkladu poté, kdy byly nebo mohly být zjištěny později při vynaložení odborné 
péče, nejpozději však do 5 let od předání díla, popř. jeho jednotlivých částí, a zvolit si a 
písemně uplatit právo z vadného plnění. 

8.3.2 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, popř. jeho jednotlivých částí podle odst. 8.3.1 
smlouvy ve lhůtě do 5 (slovy „pěti“) pracovních dnů ode dne oznámení vady a uplatnění práva 
na odstranění vady objednatelem, a to v souladu s uplatněným právem objednatele z vadného 
plnění.  

8.3.3 V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce a kdykoliv v průběhu 
realizace stavby, je zhotovitel povinen bezplatně opravit chyby (vady) DPS a opravenou DPS 
objednateli předat v místě sídla objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 
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(slovy „tří“) pracovních dnů poté, co se zhotovitel o nutnosti opravy DPS dozví v požadavku 
objednatele, nebo na ni bude objednatelem upozorněn. 

8.3.4. V případě, že objednatel využije svého práva od smlouvy odstoupit, je oprávněn dílo, 
které již bylo dle této smlouvy zhotoveno částečně či zcela a je chráněno právem 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, použít za účelem realizace stavebních 
prací stavby uvedené v této smlouvě, a to jak svépomocí objednatele, tak prostřednictvím třetí 
osoby. 

8.4 Smluvní pokuty 

8.4.1 Pokud zhotovitel nepředá objednateli předmět plnění dle této smlouvy (výkonová fáze 1) 
ve sjednaném termínu podle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 100,- Kč (slovy „sto korun českých“) za každý den prodlení. Nárokováním, resp. úhradou, 
této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody; objednatel je oprávněn 
domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu. 

8.4.2 Při prodlení s odstraněním vad díla nebo chyb projektové dokumentace, vytknutých 
objednatelem v rámci práva z vadného plnění, včetně práva uplatněného podle odst. 8.2.3, 
odst. 8.3.2 nebo odst. 8.3.3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý případ 
a den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy „pět set korun českých“). 

8.4.4 V případě prodlení zhotovitele se splněním povinností uvedených v odst. 3.2.2 b) 
smlouvy v rozsahu vyhotovení návrhu odpovědí na žádosti dodavatelů o dodatečné informace 
směřující do DPS v průběhu zadávacího řízení na stavbu nebo v rozsahu doplnění nebo 
změny DPS a položkového rozpočtu po ukončení zadávacího řízení na stavební práce, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500 Kč 
(slovy „pět set korun českých“). 

8.4.5 Splatnost smluvní pokuty činí 15 (slovy „patnáct“) kalendářních dnů ode dne, kterého 
bude zhotovitel objednatelem k zaplacení smluvní pokuty písemně vyzván. Výzvu k zaplacení 
smluvní pokuty objednatel zašle do datové schránky zhotovitele uvedené v záhlaví této 
smlouvy. V pochybnostech se výzva k zaplacení smluvní pokuty považuje za doručenou 
zhotoviteli 3. (slovy „třetí“) kalendářní den po jejím odeslání. Úhrada smluvní pokuty bude 
provedena bezhotovostně, a to příkazem k úhradě na účet objednatele; zhotovitel uvede jako 
variabilní symbol své IČO. 

8.4.6 Zaplacením jakékoliv z výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok objednatele 
na náhradu škody. 

Článek IX. ZÁNIK SMLOUVY O DÍLO 

9.1 Dohoda smluvních stran, odstoupení od smlouvy: 

Smlouva zaniká vedle případů stanovených občanským zákoníkem také: 

a) dohodou smluvních stran, v jejímž obsahu je dohodnuto též vzájemné vyrovnání účelně 
vynaložených nákladů; 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení 
zhotovitelem, kterým se rozumí: 
- prodlení zhotovitele se splněním lhůty pro provedení výkonové fáze 1 delším než třicet 

(30) kalendářních dnů, 

- opakované porušení kterékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy, na 
kterou byl zhotovitel objednatelem opakovaně a bezvýsledně písemně upozorněn se 
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stanovením náhradní a přiměřené lhůty či termínu; opakovaným porušením se rozumí 
druhé a další porušení předmětné povinnosti zhotovitele. 

9.2 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že vůči zhotoviteli bylo 
vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku nebo byl insolvenční návrh podaný vůči zhotoviteli 
zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka (úpadce). 

9.3 Odstoupení od smlouvy objednatel doručí zhotoviteli písemně. V pochybnostech se 
považuje odstoupení od smlouvy doručené zhotoviteli 3. (slovy „třetí“) kalendářní den po jeho 
odeslání. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, nedotýká se 
však nároku objednatele na náhradu škody vzniklé porušením právních povinností 
zhotovitelem nebo práva na smluvní pokutu. 

Článek X. VYŠŠÍ MOC 

10.1 Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran při prodlení s plněním smluvních 
závazků podle této smlouvy (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou 
nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, 
jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její 
následky odvrátila nebo překonala a/nebo v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy 
vznik nebo existenci těchto překážek předpokládala. 

10.2 Za překážky podle odst. 10.1 této smlouvy se výslovně považují živelné pohromy, 
jakákoliv embarga, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje 
nebo epidemie včetně epidemie nových, dosud v celosvětovém měřítku neprojevených 
nakažlivých onemocnění. Za živelné pohromy se zejména považují požár, úder blesku, 
povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití nebo sesuv půdy. 

10.3 Za okolnost vylučující odpovědnost zhotovitele se výslovně nepovažuje jakékoliv 
porušení právních povinností zhotovitele, způsobené jeho poddodavateli. 

10.4 Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobí 
či mohou způsobit podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu nebo prodlení lhůty podle této 
smlouvy, či zánik nebo zrušení závazků podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se 
neprodleně o těchto okolnostech vylučujících odpovědnost informovat a vstoupit do jednání 
ohledně řešení vzniklých okolností. Smluvní strany nejsou oprávněny takto vzniklé okolnosti 
jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinny v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného 
řešení pro obě smluvní strany v co nejkratší době. V případě porušení povinnosti kterékoliv 
smluvní strany spolupracovat s druhou smluvní stranou, je porušující smluvní strana v prodlení 
s plněním svých povinností podle této smlouvy. 

10.5 V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran ohledně eliminace vlivu vyšší moci, 
termíny či lhůty plnění jednotlivých povinností podle této smlouvy dotčené vyšší mocí se 
prodlužují o dobu, po kterou vyšší moc trvala. 

10.6 Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla 
v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

10.7 Účinky vyšší moci jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná překážka, s níž 
jsou tyto účinky spojeny. 
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Článek XI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 
11.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, 
se řídí právním řádem České republiky. 

11.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemného, číslovaného, oboustranně 
odsouhlaseného dodatku ke smlouvě, který musí být podepsán statutárním orgánem nebo 
zmocněným zástupcem obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. Při jednání o jakékoliv změně této smlouvy není odpověď smluvní strany, 
přijímající návrh na uzavření dodatku smlouvy s doplněním nebo odchylkou, přijetím návrhu 
dodatku na jeho uzavření. 

11.3 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických při realizaci smlouvy, jsou oprávněny 
za smluvní strany právně jednat v rozsahu, který stanoví tato smlouva. 

11.4 V případě změny v osobě oprávněné jednat jménem smluvní strany, zástupce 
objednatele nebo zhotovitele, nebude vyhotoven dodatek ke smlouvě; smluvní strana, u které 
ke změně došlo, je povinna tuto změnu písemně bezodkladně oznámit druhé smluvní straně. 
Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně. 

11.5 Smluvní strany se dohodly, že (i) doručování provádějí na adresy uvedené v článku I. této 
smlouvy nebo v případě adresáta – zhotovitele, na doručovací adresu zhotovitele, která byla 
oznámena v souladu s odst. 11.6 tohoto článku, a (ii) obstarají řádné přijímání zásilek 
od provozovatele poštovních služeb a vyzvedávání zásilek u provozovatele poštovních služeb. 
V případě, že smluvní strana odmítne převzít zásilku, adresovanou na adresu uvedenou v 
první větě tohoto odstavce a doručovanou provozovatelem poštovních služeb, nebo jinak 
vědomě zmaří dojití, má se za to, že odmítnutí převzetí zásilky nebo zmaření dojití je dnem 
jejího doručení. V případě, že smluvní strana nevyzvedne zásilku, adresovanou na adresu 
uvedenou v první větě tohoto odstavce a doručovanou provozovatelem poštovních služeb v 
úložní době u provozovatele poštovních služeb, má se za to, že zásilka byla doručena třetím 
pracovním dnem od uložení. 

11.6 V případě změny sídla, místa podnikání, nebo doručovací adresy zhotovitele je zhotovitel 
povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit objednateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost 
nesplní, platí pro doručování písemností adresa sídla zhotovitele uvedená v čl. I. této smlouvy. 

11.7 Smluvní strany prohlašují, že žádné z ujednání obsažených v této smlouvě netvoří 
předmět obchodního tajemství ani důvěrnou informaci o jejích poměrech nebo skutečnostech, 
které má potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství. 

11.8 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 
11.9 Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel svá práva a povinnosti z této smlouvy 
nebo její části na třetí osobu ani jednostranně započítat svoje pohledávky proti pohledávkám 
objednatele. Zhotovitel není oprávněn zastavit své splatné i nesplatné pohledávky 
za objednatelem, které vznikly na základě této smlouvy. 

11.10 Zhotovitel bere na vědomí zákonnou povinnost uveřejnění uzavřené smlouvy v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o registru smluv“), a bere na vědomí zveřejnění této smlouvy na profilu zadavatele 
objednatele podle ZZVZ, budou-li naplněny požadavky předmětného zákona. Objednatel 
uveřejní smlouvu a její změny v registru smluv podle zákona o registru smluv a prostřednictvím 
e-mailu neprodleně informuje zhotovitele o uveřejnění v registru smluv. 
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11.11 Zhotovitel se zavazuje, že sdělí objednateli při uzavření smlouvy nebo sjednání změny 
smlouvy, které údaje ve smlouvě nebo její změně hodlá ve smyslu § 3 zákona o registru smluv 
neuveřejnit. 

11.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami 
a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

11.13 Žádná ze smluvních stran není oprávněna a nepřevede celou smlouvu ani její část, nebo 
jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní na jinou osobu. 

11.14 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné 
vůle, že nebyly k jednání přinuceny pod hrozbou násilí ani lstí, smlouvu si přečetly, považují 
její obsah za určitý a srozumitelný, jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření 
této smlouvy rozhodující, a na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy. 

11.15 Tato smlouva byla vyhotovena ve třech vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení podepsané smlouvy. Toto ustanovení neplatí, 
pokud by byla smlouva podepsána elektronickými podpisy. 

 

 
V Brně, dne 29. 8. 2024 
 
Za objednatele: 
 
 
Ing. Lenka Vytásková 
 
 
 
 
…………………………………… 
podpis 
 
 

 
V Brně, dne 29. 8. 2024 
 
Za zhotovitele:  
 
 
Ing. Martin Maršík 
 
 
 
 
…………………………………… 
podpis  


	Článek I. SMLUVNÍ STRANY
	Objednatel:
	a
	Zhotovitel:

	Preambule
	Článek II. VYMEZENÍ POJMŮ
	Článek III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
	3.2 Vymezení předmětu plnění, provádění díla
	3.2.1 DPS
	a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS vč. výkazu výměr pro účely zadávacího řízení na provedení stavby a pro realizaci stavby. Zhotovitel je povinen v rámci DPS zpracovat položkový rozpočet pro účely stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky p...
	b) Zhotovitel se zavazuje zpracovat položkový rozpočet na základě platné cenové soustavy vydané společností ÚRS Praha, a.s., a to zejména co do informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích, podrobného popisu, technických a ceno...
	c) Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS a výkaz výměr v souladu se ZZVZ a vyhláškou č. 169/2016 Sb. DPS nesmí být zpracována tak, aby určitým dodavatelům nebo výrobkům zaručovala konkurenční výhodu nebo vytvářela neodůvodněné překážky hospodářské sout...
	d) DPS bude obsahovat úplnou a přesnou specifikaci všech stavebních prvků, materiálů a postupů, a to tvarovou, materiálovou, funkční a kvantitativní specifikaci, jež bude zpracována v takovém rozsahu a podrobnostech, aby plně postačovala pro realizaci...

	3.2.2 Autorský dozor projektanta a spolupráce projektanta při zadávacím řízení na zhotovitele stavby
	a) Zhotovitel je povinen zpracovat pro objednatele návrhy odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení na zhotovitele stavby směřující do DPS a být činný jako přizvaný poradce pro posouzení nabídek po dobu od zahájení řízení do jeho ukončení rozhodn...
	b)  Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor projektanta při provádění stavby s odbornou péčí a kontrolou ověřovat pro objednatele soulad prováděné stavby s DPS. Zhotovitel je zejména povinen:


	3.3 Provádění předmětu plnění v rámci výkonových fází
	3.3.1 Výkonová fáze 1
	3.3.2 Výkonová fáze 2


	Článek V. PŘEDÁNÍ DÍLA
	5.1 Předávací protokol
	5.1.1 O předání předmětu díla nebo jeho části bude pořízen Předávací protokol, v němž budou uvedeny také všechny vady a nedodělky v době předání a bude podepsán oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, má-li vady,...
	5.1.2  Předávací protokol bude kromě případného výčtu vad a nedodělků dle 5.1.1 obsahovat:
	5.1.3 Předávací protokol je povinen zpracovat zhotovitel.

	5.2 Forma zpracování předmětu díla
	5.2.1 Pro splnění výkonové fáze 1 je zhotovitel povinen předat objednateli DPS ve sjednaném počtu vyhotovení:
	- 3 kompletní paré dokumentace v „listinné“ formě,
	- v elektronické podobě na 2 datových nosičích – každý bude obsahovat DPS v otevřeném formátu (dwg) a v uzavřeném formátu (pdf).
	5.2.2 Zhotovitel je povinen dodat potřebný počet a rozsah vyhotovení DPS případně jejích částí pro jednotlivá pracovní projednání (zejména pro jednání výrobních výborů a kontrolní prohlídky stavby) a dále v případě nezbytnosti změn a doplnění DPS, kte...


	Článek VI. CENA DÍLA
	Cena za zhotovení díla a související činnosti v rozsahu Článku III. této smlouvy činí:
	6.2 Cena za zhotovení díla a související činnosti je složena z ceny těchto částí díla:
	7.1.4 Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat následující náležitosti a musí být  objednateli doručena a jím uhrazena podle následujících podmínek:
	7.1.5 Objednatel je oprávněn do 10 (slovy „deseti“) kalendářních dnů od obdržení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu a ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení; nová lhůta splatnosti začne běže...
	7.1.6 Změna registrace DPH
	8.3.2 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, popř. jeho jednotlivých částí podle odst. 8.3.1 smlouvy ve lhůtě do 5 (slovy „pěti“) pracovních dnů ode dne oznámení vady a uplatnění práva na odstranění vady objednatelem, a to v souladu s uplatněným p...
	8.3.3 V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce a kdykoliv v průběhu realizace stavby, je zhotovitel povinen bezplatně opravit chyby (vady) DPS a opravenou DPS objednateli předat v místě sídla objednatele bez zbytečného odkladu, ...
	8.4 Smluvní pokuty
	8.4.1 Pokud zhotovitel nepředá objednateli předmět plnění dle této smlouvy (výkonová fáze 1) ve sjednaném termínu podle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy „sto korun českých“) za každý den prodlení. Ná...
	8.4.2 Při prodlení s odstraněním vad díla nebo chyb projektové dokumentace, vytknutých objednatelem v rámci práva z vadného plnění, včetně práva uplatněného podle odst. 8.2.3, odst. 8.3.2 nebo odst. 8.3.3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objedn...
	8.4.4 V případě prodlení zhotovitele se splněním povinností uvedených v odst. 3.2.2 b) smlouvy v rozsahu vyhotovení návrhu odpovědí na žádosti dodavatelů o dodatečné informace směřující do DPS v průběhu zadávacího řízení na stavbu nebo v rozsahu dopln...
	8.4.5 Splatnost smluvní pokuty činí 15 (slovy „patnáct“) kalendářních dnů ode dne, kterého bude zhotovitel objednatelem k zaplacení smluvní pokuty písemně vyzván. Výzvu k zaplacení smluvní pokuty objednatel zašle do datové schránky zhotovitele uvedené...
	8.4.6 Zaplacením jakékoliv z výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.


	Článek IX. ZÁNIK SMLOUVY O DÍLO
	9.1 Dohoda smluvních stran, odstoupení od smlouvy:
	a) dohodou smluvních stran, v jejímž obsahu je dohodnuto též vzájemné vyrovnání účelně vynaložených nákladů;
	b) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení zhotovitelem, kterým se rozumí:


	Článek X. VYŠŠÍ MOC
	10.1 Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran při prodlení s plněním smluvních závazků podle této smlouvy (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinn...
	10.2 Za překážky podle odst. 10.1 této smlouvy se výslovně považují živelné pohromy, jakákoliv embarga, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje nebo epidemie včetně epidemie nových, dosud v celosvětovém měřítku neproj...
	10.3 Za okolnost vylučující odpovědnost zhotovitele se výslovně nepovažuje jakékoliv porušení právních povinností zhotovitele, způsobené jeho poddodavateli.
	10.4 Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobí či mohou způsobit podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu nebo prodlení lhůty podle této smlouvy, či zánik nebo zrušení závazků podle této smlouvy, jsou smluvní s...
	10.5 V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran ohledně eliminace vlivu vyšší moci, termíny či lhůty plnění jednotlivých povinností podle této smlouvy dotčené vyšší mocí se prodlužují o dobu, po kterou vyšší moc trvala.
	10.6 Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů.
	10.7 Účinky vyšší moci jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

	Článek XI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
	11.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
	11.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemného, číslovaného, oboustranně odsouhlaseného dodatku ke smlouvě, který musí být podepsán statutárním orgánem nebo zmocněným zástupcem obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy...
	11.3 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických při realizaci smlouvy, jsou oprávněny za smluvní strany právně jednat v rozsahu, který stanoví tato smlouva.
	11.4 V případě změny v osobě oprávněné jednat jménem smluvní strany, zástupce objednatele nebo zhotovitele, nebude vyhotoven dodatek ke smlouvě; smluvní strana, u které ke změně došlo, je povinna tuto změnu písemně bezodkladně oznámit druhé smluvní st...
	11.5 Smluvní strany se dohodly, že (i) doručování provádějí na adresy uvedené v článku I. této smlouvy nebo v případě adresáta – zhotovitele, na doručovací adresu zhotovitele, která byla oznámena v souladu s odst. 11.6 tohoto článku, a (ii) obstarají ...
	11.6 V případě změny sídla, místa podnikání, nebo doručovací adresy zhotovitele je zhotovitel povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit objednateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, platí pro doručování písemností adresa sídla zhotovitele uve...
	11.7 Smluvní strany prohlašují, že žádné z ujednání obsažených v této smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství ani důvěrnou informaci o jejích poměrech nebo skutečnostech, které má potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního...
	11.8 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
	11.9 Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části na třetí osobu ani jednostranně započítat svoje pohledávky proti pohledávkám objednatele. Zhotovitel není oprávněn zastavit své splatné i nespl...
	11.10 Zhotovitel bere na vědomí zákonnou povinnost uveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (...
	11.11 Zhotovitel se zavazuje, že sdělí objednateli při uzavření smlouvy nebo sjednání změny smlouvy, které údaje ve smlouvě nebo její změně hodlá ve smyslu § 3 zákona o registru smluv neuveřejnit.
	11.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
	11.13 Žádná ze smluvních stran není oprávněna a nepřevede celou smlouvu ani její část, nebo jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní na jinou osobu.
	11.14 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle, že nebyly k jednání přinuceny pod hrozbou násilí ani lstí, smlouvu si přečetly, považují její obsah za určitý a srozumitelný, jsou jim známy veškeré skutečno...
	11.15 Tato smlouva byla vyhotovena ve třech vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení podepsané smlouvy. Toto ustanovení neplatí, pokud by byla smlouva podepsána elektronickými podpisy.




