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TT Muzeum 

SBSD – Quantcom 

„SMLOUVA O DÍLO“ 
k provedení vynucené přeložky podzemního vedení sítě elektronických komunikací 

(dále jen „smlouva“) 
 
číslo smlouvy objednatele : RS 000745-00-24 
číslo smlouvy zhotovitele : ----- 
číslo projektu: …… 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi těmito smluvními stranami: 
 
Quantcom, a.s 
se sídlem: Praha 8 – Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 18600  
IČO: 28175492 DIČ: CZ28175492, plátce DPH 
zastoupena: Mgr. Zdeňkem Sivkem, předsedou představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12529 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 17530083/0300 
telefon:  fax: e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
a 
 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany 190 00 Praha 9 
IČO: 00005886  DIČ:CZ00005886, plátce DPH 
zastoupena: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva a Ing. Janem Šurovským, 

Ph.D., členem představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 847 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, Praha 
číslo účtu: 1930731349/0800 
telefon:  projektový manažer,  e-mail: 
(dále jen „objednatel“) 
 
 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla specifikovaného v článku 
2. této smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. 

 
 

2. Dílo 

2.1. Dílem je provedení vynucené přeložky a mechanické ochrany podzemní sítě 
elektronických komunikací tvořené soustavou HDPE trubek s instalovaným optickým 
kabelem, uloženým v zemi (dále také jako „přeložka“), mimo jiné na pozemku 
parc. č. 2306/1 v katastrálním území Nové Město. Předmětný pozemek je v majetku 
hlavního města Prahy. 
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2.2. Zhotovitel je vlastníkem podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení, které je 
dotčeno vynucenou přeložkou. Součinnost ostatních vlastníků dotčených sítí 
elektronických komunikací zajistí objednatel. 

2.3. Přeložka a mechanická ochrana podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení je 
vynucenou investicí z důvodu výstavby investiční akce: „TT Muzeum”. Veškeré náklady 
související s realizací přeložky ponese objednatel. 

2.4. Přeložka bude realizována v souladu s touto smlouvou, platným stavebním povolením 
č.j. MHMP 2614888/2023 ze dne 20. 12. 2023 (právní moc dnem 23. 1. 2024, 
podmínkami uvedenými ve vyjádření vlastníků sítě elektronických komunikací 
a realizační projektovou dokumentací zpracovanou zhotovitelem. Předávací protokol 
o předání platného stavebního povolení je jako příloha č. 1, nedílnou součástí 
této smlouvy (dále jen „Předávací protokol“). 

2.5. Dílo bude zhotovitelem realizováno za podmínek sjednaných ve smlouvách budoucích 
o služebnostech předložených objednatelem před uzavřením této smlouvy. Seznam 
dotčených smluv o služebnostech tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. 

 
 

3. Termín plnění 
3.1. Objednatel je povinen v době před termínem započetí provádění díla určeným 

dle čl. 3.2. předat písemně zhotoviteli stavebně připravené místo provádění díla 
zejména ve vztahu k nově zhotovované zemní trase. 

3.2. Stranová přeložka bez výpadku služeb bude realizována v předpokládaném časovém 
období 10 – 11/2024, za předpokladu splnění všech povinností objednatele, zejména 
povinností dle čl. 3.1. a 5.8. této smlouvy, včetně naplánovaných výluk provozu služeb 
elektronických komunikací na překládaných optických kabelech. 

3.3. Projednání výluky na optických kabelech ve vlastnictví zhotovitele zajistí zhotovitel. 
Případné další výluky na sítích dotčených realizací díla zajistí na své náklady 
objednatel. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že přeložení optických kabelů zrealizuje nejpozději v termínu 
sjednaném v odst. 3.2. této smlouvy. Do této doby se nezapočítávají prostoje 
nezaviněné zhotovitelem a o tyto prostoje se sjednaný termín prodlužuje. 

3.5. Mezi prostoje nezaviněné zhotovitelem se počítají zejména tyto: vzniklé v souvislosti 
s  policejním uzavřením prostoru, dále stavební nepřipraveností, nevytýčením sítí, 
nezajištěním jiných povinností jako je zejména vyřízení tzv. záboru veřejného 
prostranství objednatelem, nesoučinností objednatele, neprovedení výluky 
ve stanoveném časovém období vlastníkem pozemní sítě elektronických komunikací 
nebo prostoje vzniklé z důvodu plánování těchto výluk, nemožnost vstupu na pozemky, 
na nichž má být dílo prováděno. 

 
 

4. Cena za dílo 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo ve výši: 510.569,- Kč (slovy: pět 
set deset tisíc pět set šedesát devět korun českých). 

4.2. Cena uvedená v předchozím odstavci je stanovena na základě rozpočtu, jež je jako 
příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy. 
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4.3. Dojde-li ke změně zákonné sazby DPH, bude sjednaná cena upravena tak, aby 
účtovaná sazba DPH odpovídala aktuálně platné a účinné právní úpravě. U stavebních 
a montážních prací patřících do CZ-CPA 41-43, bude uplatněn zvláštní režim 
dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon 
o DPH“). 

4.4. V ceně jsou zahrnuty výkopové, pokládkové a montážní práce související s přeložkou 
trubek, optických kabelů a mechanickou ochranou specifikované v nabídkovém 
rozpočtu tvořícím přílohu č. 3 této smlouvy. 

4.5. Případné další vícepráce budou na vyžádání objednatele zhotovitelem provedeny 
za jednotkové ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu v příloze č. 3 této smlouvy, 
přičemž v případě, že cena nebude za určité práce v této příloze předem uvedena, 
bude stranami sjednána dodatečně a nebude-li sjednána, budou vícepráce provedeny 
za ceny obvyklé. 

4.6. V případě prodloužení doby plnění z důvodu nikoliv na straně zhotovitele (zj. v případě, 
že budou na straně zhotovitele splněny podmínky stanovené v čl. 8. této smlouvy nebo 
v případě prodlení na straně objednatele) o více než 1 měsíc je zhotovitel oprávněn 
navrhnout navýšení ceny za dílo. O tomto navýšení uzavřou strany dodatek 
k této smlouvě. Nedohodnou-li se strany na dodatku ke smlouvě do 14 dnů od návrhu 
zhotovitele, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a objednatel je povinen uhradit 
mu skutečně vynaložené náklady v souvislosti s touto smlouvou. 

4.7. Zhotovitel je po podpisu této smlouvy oprávněn vyfakturovat objednateli zálohu ve výši 
50 % z ceny díla. 

4.8. Nárok na zaplacení celé ceny díla vzniká zhotoviteli dnem zhotovení díla. Faktura-
daňový doklad bude vystavena zhotovitelem v zákonné lhůtě od data uskutečnění 
zdanitelného plnění (DUZP) na plnou cenu Díla a bude v ní zúčtována přijatá záloha. 
DUZP je den předání a převzetí Díla uvedený v předávacím protokolu. Faktura – 
daňový doklad bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle Zákona o DPH 
a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném a účinném znění (dále jen „Zákon 
o účetnictví“) a bude v ní uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA a číslo smlouvy 
objednatele. Nárok na zaplacení vzniká také v případě, že bude dílo připraveno 
k předání, ale objednatel odmítne bezdůvodně podepsat předávací protokol. 

4.9. Splatnost zálohy (zálohové faktury) i faktury (daňového dokladu) byla stranami 
dohodnuta na 30 dnů od jejich doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že 
faktura byla objednateli doručena pátým dnem po jejím odeslání zhotovitelem 
prostřednictvím držitele poštovní licence. 

4.10. Bude-li uhrazena pouze část dluhu vyplývajícího z této smlouvy, je druhá smluvní 
strana oprávněna započíst toto plnění nejprve na dluh nejdříve splatný. V případě 
vystavení potvrzení o úhradě se ustanovení § 1949 odst. 1 věty poslední a § 1950 
občanského zákoníku nepoužijí. 

4.11. Faktura musí být zhotovitelem odeslána na adresu sídla objednatele, případně 
doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu epodatelna@dpp.cz nebo 
elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6). 

4.12. V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo 

e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky: 

 Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX. 

mailto:epodatelna@dpp.cz
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 Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“. 
 Faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, 

nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“. 
 Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura 

s přílohami. 
 Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné 

oznámení. 
 E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB. 
 Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.). 
 E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí 

umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv. 
 Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního 

dokladu dle Zákona o DPH a Zákona o účetnictví. 
 Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována 

spisovou službou objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další 
zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále 
odmítnuta v rámci schvalovacího procesu objednatele. 

 Pokud zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno 
provést opětovný pokus o doručení. 

4.13. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu 
§ 98 písm. d) ZDPH. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek 
zveřejněn a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu 
pro provádění hotovostních plateb a vyšší, zaplatí Zhotovitel pouze základ daně a DPH 
uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu. Bude-li platba na nezveřejněný účet 
nižší, než je dvojnásobek limitu pro provádění hotovostních plateb, zavazuje se 
Zhotovitel pro provedení platby předložit písemné prohlášení, že je majitelem účtu, 
na který požaduje platbu provést. 

4.14. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu Zákona o DPH, zaplatí 
objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet 
příslušného finančního úřadu. 

 
 

5. Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat 
při provádění díla samostatně. 

5.2. Zhotovitel je povinen opatřit věci nutné k provedení díla, není-li smlouvou stanoveno 
jinak. 

5.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a věcí daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl zjistit tuto nevhodnost 
při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla do doby 
výměny nevhodné věci nebo změny nevhodného pokynu objednatele, nebo do doby 
písemného sdělení objednatele, že trvá na provádění díla s použitím předaných věcí 
a daných pokynů. O dobu tohoto přerušení se prodlužuje termín předání díla. 

5.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se činností, jež jsou 
předmětem této smlouvy, a tyto překážky znemožňují nebo významně ztěžují 
provedení díla dohodnutým způsobem za dohodnutých podmínek, je zhotovitel povinen 
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oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli. V takovém případě strany 
dohodnou v přiměřené lhůtě změnu smlouvy. O dobu potřebnou pro dohodnutí změny 
smlouvy se prodlužuje termín předání díla. Nedojde-li k dohodě do 30 dnů od oznámení 
skrytých překážek objednateli, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a objednatel 
je povinen uhradit mu vynaložené náklady spojené s prováděním díla. 

5.5. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů v rozsahu likvidace obalů od jím použitých 
materiálů. 

5.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. 

5.7. Zhotovitel odpovídá za škody, které při plnění této smlouvy prokazatelně a zaviněně 
způsobil na majetku objednatele. Zhotovitel neodpovídá za ušlý zisk. Smluvní strany se 
dohodly, že omezují celkovou výši škody, která může v souvislosti s plněním 
této smlouvy nastat, a to na částku maximálně ve výši sjednané ceny za dílo (odst. 4.1. 
této smlouvy). 

5.8. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, 
zejména: 

a) na požádání zhotovitele zajistit upřesnění, resp. doplnění podkladů, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu provádění díla; o dobu potřebnou pro upřesnění a doplnění 
podkladů se prodlužuje termín předání díla, 

b) zajistit předjednání podmínek pro vstup na cizí, stavbou dotčené, pozemky a předat 
tyto podmínky v písemné podobě zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy. 
Zajistit součinnost vlastníků dotčených pozemků nutnou pro provádění díla. 
Při prodlení s předáním těchto podmínek a se zajištěním součinnosti vlastníků 
dotčených pozemků se o počet dnů tohoto prodlení prodlužuje termín předání díla, 

c) zajistit předjednání podmínek pro přístup do koncových objektů trasy a podmínek 
ukončení (vstupů) vedení sítě elektronických komunikací v těchto objektech (včetně 
specifikace místa vstupu a dalších náležitostí technického řešení) a předat 
tyto podmínky v písemné podobě zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy. 
Zajistit součinnost vlastníků dotčených objektů nutnou pro provádění díla. 
Při prodlení s předáním těchto podmínek a se zajištěním součinnosti vlastníků 
dotčených objektů se o počet dnů tohoto prodlení prodlužuje termín předání díla, 

d) zajistit oplocení dotčených pozemků a staveniště, 

e) chránit sít elektronických komunikací a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození, 
a to ani třetími osobami. V případě, kdy by došlo k poškození třetí stranou, nese 
veškeré náklady spojené s opravou sítě a ušlým ziskem na provozu v plné míře 
objednatel, 

f) na vlastní náklady zajistit a vyjednat s majiteli pozemků, na nichž bude umístěna 
přeložka, zřízení služebností vedení a správy inženýrské sítě a provést zápis těchto 
služebností do katastru nemovitostí za podmínek stanovených v čl. 5.9. 
této smlouvy, 

g) po provedení přeložky zajistit na vlastní náklady pořízení geometrických plánů 
vytyčujících umístění komunikační sítě na pozemcích dotčených přeložkou, a to 
ve lhůtě 3 měsíců od předání díla dle článku 6.2 této smlouvy, 

5.9. Objednatel se zavazuje, že doručí zhotoviteli v termínu do 5 měsíců od předání díla dle 
čl. 6.2. této smlouvy podepsané smlouvy o zřízení služebnosti předvídané smlouvami 
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budoucími o služebnostech uvedených v příloze č. 4 této smlouvy, a to v příslušném 
počtu vyhotovení, kdy veškeré tyto smlouvy budou podepsané stranou povinnou 
s úředně ověřenými podpisy (nebude-li mít strana povinná založený podpisový vzor na 
katastru nemovitostí) a protokolárně předány zhotoviteli. Zhotovitel po předání 
podepsaných smluv zajistí jejich podpis a informuje objednatele, že smlouvy jsou 
připraveny k zavkladování na katastr nemovitostí. Objednatel se zavazuje zajistit do 14 
dnů od předání podepsané smluvní dokumentace její podání na katastr nemovitostí, 
a to na vlastní náklady (zj. objednatel uhradí potřebné kolky za správní řízení). 
Po provedení vkladu služebností zhotovitel jako oprávněný ze služebností uhradí 
majiteli zatížených pozemků sjednanou úplatu, kterou následně, přefakturuje 
objednateli, který se zavazuje tyto náklady do 14 dnů od doručení faktury uhradit. 

 
 

6. Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho zhotovením a předáním objednateli. 

6.2. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho převzetí. O výsledku předání 
a převzetí sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí (dále jen „Protokol“). 
Protokol bude obsahovat výslovné vyjádření objednatele, že dílo přejímá. V případě, 
že by objednatel odmítnul dílo převzít, uvede do protokolu konkrétní důvody 
tohoto odmítnutí. 

6.3. Drobné vady díla, které nebrání v jeho užívání, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí 
díla a dílo je považováno za připravené k převzetí. Soupis těchto drobných vad se 
zaznamená v Protokolu. Zhotovitel se zavazuje odstranit tyto drobné vady v termínu, 
který bude smluvními stranami dohodnut a uveden v Protokolu. 

6.4. Předání díla objednateli je realizováno výhradně za účelem vzniku nároku zhotovitele 
na zaplacení díla. Dílo zůstává ve vlastnictví a správě zhotovitele i po jeho předání 
objednateli. 

 
 

7. Vady díla 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou. Není-li dílo provedeno 
v souladu se smlouvou, má vady. 

 
 

8. Vyšší moc 

8.1. V případě, že jedné ze smluvních stran je bráněno v plnění převzatých závazků 
vyplývajících z této smlouvy událostmi způsobenými vyšší mocí, je tato smluvní strana 
zbavena povinností vyplývajících z této smlouvy a druhá smluvní strana z adekvátního 
protiplnění, avšak pouze v takovém rozsahu, v jakém je nemožnost plnění ovlivněna 
těmito událostmi. Událost způsobená vyšší mocí je okolností vylučující odpovědnost 
za škodu. 

8.2. Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky), které zabraňují kterékoli smluvní 
straně v plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy a které nastaly nezávisle na 
vůli zavázané smluvní strany a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zavázaná 
smluvní strana tuto událost mohla předvídat. Pro odstranění pochybností, zda událost 
vyšší moci nastala, se má za to, že všechny podmínky uvedené v předchozí větě, musí 
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být splněny najednou. Události vyšší moci jsou zejména záplavy, zemětřesení, sesuvy 
půdy, válečný stav, požár, výbuch, teroristický útok, apod. 

8.3. Za vyšší moc se neuznávají okolnosti, které vznikly teprve v době, kdy povinná smluvní 
strana byla již v prodlení s plněním svých závazků nebo vznikla z jejích hospodářských 
poměrů. 

8.4. Strana, která se při plnění této smlouvy odvolává na vyšší moc, je povinna 
bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu o vzniku vyšší moci písemně uvědomit. 
Je-li to možné, je povinna provést veškerá možná opatření, aby překážky způsobené 
vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší době tak, aby tato smlouva mohla být náležitě 
plněna. Jde-li o překážky odstranitelné, prodlužuje se o dobu trvání překážek 
způsobených vyšší mocí lhůta dohodnutá pro provedení díla. 

 
 

9. Sankce 

9.1. Zhotovitel může v případě prodlení objednatele se zaplacením kterékoliv vystavené 
faktury požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla 
za každý započatý den prodlení. 

9.2. Bude-li objednatel v prodlení s předáním kterékoliv smlouvy o zřízení služebnosti dle 
článku 5.9 této smlouvy zhotoviteli déle než 3 měsíce nebo s doručením kterékoliv 
zhotovitelem předané smlouvy o zřízení služebnosti na katastr nemovitostí, uhradí 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý měsíc prodlení za každou 
jednotlivou smlouvu. Nárok na náhradu škody není tímto ujednáním dotčen. 

9.3. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku budou vystaveny formou faktury a jsou 
splatné ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne, kdy vznikl zhotoviteli nárok na jejich 
úhradu, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

9.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li objednatel v prodlení s jakoukoliv 
úhradou dle této smlouvy o déle než 30 dnů nebo neposkytne-li objednatel ani přes 
písemnou výzvu zhotovitele součinnost k realizaci díla. 

 
 

10. Plná moc 

Za účelem plnění předmětu smlouvy uděluje tímto zhotovitel plnou moc objednateli 
ke všem právním jednáním nutným k vyjednání služebností předvídaných smlouvami 
uvedenými v příloze č. 4 této smlouvy. Budoucí objednatel je zj. oprávněn 
v zastoupení zhotovitele zaslat povinným ze služebností výzvu k uzavření smlouvy o 
služebnosti a převzít ze strany povinných podepsanou smluvní dokumentaci a tuto 
doručit zhotoviteli. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel není 
oprávněn smlouvu o zřízení/ služebnosti za zhotovitele uzavřít. Objednatel může tuto 
plnou moc zcela nebo zčásti převést na třetí osoby, a to pouze s předchozím písemným 
souhlasem zhotovitele. 

 
 

11. Závěrečná ustanovení 
11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních 
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „Zákon o registru 
smluv“). Smluvní strany se dohodly, že povinnost k uveřejnění smlouvy dle Zákona 
o registru smluv má objednatel. 

11.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě, nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku ani za důvěrné 
informace. 

11.3. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby 
poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že informace týkající se plnění 
této smlouvy budou na žádost poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených 
tímto zákonem 

11.4. Smlouva se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

11.5. Podpisem této smlouvy ztrácejí platnost všechna předchozí ústní ujednání a ústní 
závazky týkající se předmětu této smlouvy o dílo, pokud nejsou obsaženy v textu 
smlouvy. Tato smlouva je úplným a komplexním ujednáním o všech záležitostech 
týkajících se jejího předmětu, přičemž žádný projev vůle učiněný ve fázi sjednávání 
smlouvy či jejích dodatků nezakládá žádné ze stran závazky a nesmí být vykládán 
v rozporu s ujednáními této smlouvy. Strany výslovně vylučují použití institutu 
předsmluvní odpovědnosti. 

11.6. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné, neúčinné či zdánlivé, 
nedotýká se to ostatních ujednání této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 
Smluvní strany se v takovém případě zavazují dohodou nahradit ujednání neplatné, 
neúčinné či zdánlivé novým ujednáním platným a účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému účelu dotčeného ujednání. 

11.7. Práva a závazky vyplývající z této smlouvy nemůže žádná ze smluvních stran postoupit 
bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, a to s výjimkou 
postoupení peněžitých pohledávek, které je možno učinit i bez souhlasu druhé smluvní 
strany. 

11.8. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přechází na právní nástupce smluvních 
stran. 

11.9. Případné odstoupení od této smlouvy má účinky od doručení odstoupení druhé smluvní 
straně (ex nunc). 

11.10. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva nebyla uzavřena adhezním 
způsobem a že je výsledkem kontraktačních jednání mezi stranami, přičemž obě 
smluvní strany měly možnost obsah smlouvy ovlivnit. Smluvní strany vylučují použití 
ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

11.11. Nebude-li smlouva uzavřena s podpisy obou smluvních stran na téže listině, platí, že 
odpověď kterékoliv strany na návrh smlouvy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, 
není považována za přijetí smlouvy a zakládá nový protinávrh, a to i v případě, že 
podstatně nemění podmínky návrhu. 

11.12. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronickém stejnopisu, který obsahuje 9 stran textu 
a který bude opatřen podpisy obou Smluvních stran. 
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11.13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly dříve, než ji podepsaly, že byla 
uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými 
podpisy.  

11.14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 Předávací protokol 

Příloha č. 2 Projektová dokumentace přeložky 

Příloha č. 3 Rozpočet 

Příloha č. 4 Seznam smluv o budoucích služebnostech uzavřených s majiteli pozemků 
dotčených přeložkou 

 
 

V Praze dne: V Praze dne: 

Za zhotovitele: 
Quantcom, a.s. 

 

Za objednatele: 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost  
 

 
 
 
……………………………………… 
Mgr. Zdeněk Sivek 
předseda představenstva  

 
 
 
……………………………………… 
Ing. Petr Witowski 
předseda představenstva  

 
 
 

 
 
 
……………………………………… 
Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 
člen představenstva 

 


