



SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název akce: Lazníčky, doplnění dešťová kanalizace, havarijní stav
č. smlouvy objednatele: 2/2024
č. smlouvy zhotovitele: S25-036-0057

Obec Lazníčky

Sídlo: Lazníčky 35, 751 25 pošta Veselíčko

Zastoupená: Pavlína Kubíková, starostka obce

IČO: 00636321

DIČ: CZ 00636321, není plátce DPH pro tuto zakázku

Bankovní spojení, číslo účtu: 3218555379/0800

Za objednatele oprávněni jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních a technických: Pavlína Kubíková, starostka obce

tel.: +420 581 033 033, 774 072 076, e-mail: starostka@laznicky.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupený ve věcech smluvních: Pavlem Bohunským, DiS., na základě pověření, a

Vladimírem Konečným, na základě pověření

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Fakturační a korespondenční adresa: **SWIETELSKY stavební s.r.o., Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc**

Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 212269343/0300

Osoba oprávněná jednat a podepisovat

ve věcech technických: Ing. Petr Vyhlídal, technik stavby,

tel.: +420 739 521 268, e-mail: p.vyhlidal@swietelsky.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „Smluvní strana“)

spolu uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

1. PŘEDMĚT A ROZSAH PRACÍ, MÍSTO STAVBY:

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a uhradit cenu za provedení díla dle této smlouvy tohoto určení a rozsahu – **Lazníčky, doplnění dešťové kanalizace, havarijní stav**, v rozsahu položkového rozpočtu, který je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.
- 1.2 Místo stavby: k. ú. obce Lazníčky, p.č. 861/3, 866, 861/6, 31/1, podél siln. III/43614, III/43617, blíže dle pokynu objednatele.

2. TERMÍN PLNĚNÍ:

- 2.1 Realizace: zahájení prací – po podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště (předpoklad 35. KT 2024)
Ukončení stavebních prací: do 2 kalendářních měsíců.
Předání díla (dokladová část) do 30 dnů od ukončení stavebních prací.

2.2 Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

3.1 Cena za dílo je stanovena dohodou ve výši: **Cena bez DPH: 1 241 000,00 Kč,**
DPH 21 %: 260 610,00 Kč,
cena včetně DPH: 1 501 610,00 Kč.

Předmět plnění dle této smlouvy neslouží k ekonomickým účelům objednatele a nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tzn. výši daně je povinen doplnit a přiznat poskytovatel plnění zhotovitel.

3.2 Cena za dílo bude vyúčtována objednateli 1x měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací za dané období. Splatnost faktur 30 dnů od data vystavení. Forma úhrady – bankovním převodem. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.

3.3 Smluvní pokuta za nesplnění povinnosti objednatele s úhradou faktury dle odst. 3.2 této smlouvy činí 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den z prodlení.

3.4 Smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele se splněním termínu dle odst. 2.1 této smlouvy činí 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den z prodlení.

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY:

4.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla od data předání stavby objednateli v délce **24 měsíců**.

5. O STATNÍ USTANOVENÍ:

5.1 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

5.2 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.

Přílohy: Vyplněný položkový rozpočet - CN ze dne 15.8.2024

V obci Lazničky, dne 24.8.2024
Objednatel:

V Olomouci, dne 24.8.2024
Zhotovitel:

.....
Pavlína Kubíková,
starostka

.....
Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný,
na základě pověření

SWIETELSKY (232)
stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dešťová kanalizace

Objekt:

Objednatel: Obec Lazničky

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	R	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	42,500	30,00	1 275,00
2	R	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	30,00	150,00
3	R	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	20,000	650,00	13 000,00
22	001	132112121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných hominách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	71,800	2 000,00	143 600,00
			"40%z celkového množství"0,4*179,5		71,800		
			Součet		71,800		

23	001	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	107,700	2 000,00	215 400,00
			"60% z celkové kubatury"179,5*0,6		107,700		
			Součet		107,700		

5	001	151811131	Osazení pažicích boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	445,000	100,00	44 500,00
			"Pažení z programu"445		445,000		
			Součet		445,000		

6	001	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	179,500	250,00	44 875,00
			"Vytlačená kubatura"179,5		179,500		
			Součet		179,500		

7	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	33,870	500,00	16 935,00
			"Zásyp pod chodníkem"				
			"Výkop-podkladní vrstva-obsyp potrubí-vrstva chodníku"179,5-21,840-(0,55*80+0,50*101,5)-0,2*0,8*181,5		33,870		
			Součet		33,870		

13	583	58343911	kamenivo drcené hrubé frakce 11/22	t	67,754	500,00	33 877,00
			Drcené kamenivo dle ČSN EN 12620 (kamenivo do betonu) a ČSN EN 13043 (kamenivo pro asfaltové směsi)				
			33,877*2		67,754		
			Součet		67,754		

8	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	67,699	650,00	44 004,35
			"Pro DN 250"0,8*0,55*80-0,13*0,13*3,14*80		30,955		
			"Pro DN 200" 0,8*0,5*101,5-0,11*0,11*3,14*101,5		36,744		
			Součet		67,699		

9	583	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	135,398	500,00	67 699,00
			67,699*2		135,398		
			Součet		135,398		

4 Vodorovné konstrukce

10	R	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	21,840	1 830,00	39 967,20
			182*0,15*0,8		21,840		
			Součet		21,840		

8 Trubní vedení

24	271	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	101,500	250,00	25 375,00
----	-----	-----------	--	---	---------	--------	-----------



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená prokuristy: Bc. Vladimírem Lesovským a Mgr. Radkem Částečkou

pověřuje tímto

své zaměstnance:

pana **Pavla Bohunského, DiS**, nar.23.08.1977, bytem Čejč č.p. 69, PSČ 696 14

vždy společně s jedním z následujících pověřenců:

Vladimírem Konečným, nar. 18.12.1965, bytem Na Orátě 498, 783 61 Hlubočky

Ing. Lenkou Dobešovou, nar. 20.2. 1972, bytem Na Vyhliďce 918, 783 53 Velká Bystřice

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

50 mil. Kč (slovy: padesátmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude vždy **Pavel Bohunský, DiS**.

Toto pověření je platné do 31.3.2025

V Brně dne 2. května 2024

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Vladimír Lesovský
Digitálně podepsal Vladimír Lesovský
Datum: 2024.05.02 13:21:58 +02'00'

Bc. Vladimír Lesovský
prokurista

Mgr. Radek Částečka
Digitálně podepsal Mgr. Radek Částečka
Datum: 2024.05.02 11:14:10 +02'00'

Mgr. Radek Částečka
prokurista