

Severočeská vodárenská společnost a.s.,

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ 49099469, DIČ CZ49099469,

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466

zastoupená: MUDr. Tomášem Indrou, MBA, předsedou představenstva ve věcech

smluvních: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem bankovní spojení:

Komerční banka a.s., č.ú.: [REDACTED] (dále jen SVS na straně jedné)

a

Statutární město Liberec

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, PSČ 460 59

IČ 00262978

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem města

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. [REDACTED]

(dále jen **Město** na straně druhé)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek, tuto

Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci staveb

(dále jen „Smlouva“)

č. 17/24/0081

Článek I.

Účel smlouvy

- 1.1 Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování níže uvedeného předmětu smlouvy.

Článek II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je:

2.1 Společný postup SVS a Města při přípravě, zajištění realizace a financování obnovy povrchů staveb:
- **Orlí, U Besedy**
- **Tržní náměstí, Pastýřská**
- **Táborská, Strakonická**
- **Londýnská**
(dále též „**Stavby**“), kde investorem rekonstrukce komunikací ve vlastnictví města Liberec bude Město.

2.2 Geofyzikální průzkum na stavbu:

LI 032 849 Liberec, tř. Dr. M. Horákové III. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, zk. č. 12100/4“ v úseku od ulice Mostecká do křižovatky s ul. Vratislavická a Poštovní nám. v délce cca 520,00 m, hl. do 6,00 m

Pro přípravu stavebních zakázek Města a SVS a jejich projektových dokumentací na akci „LI 032 849 Liberec, tř. Dr. M. Horákové III. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (v majetku SVS) a „Rekonstrukce ulice Dr. M. Horákové“ (v majetku Města) realizovaných v roce 2025-2026 v rámci sdružených investic je nutné zajistit geofyzikální průzkum pro koordinaci inženýrských sítí SVS – vodovod, kanalizace a dešťová kanalizace ve vlastnictví Města, jelikož dochází k jejich křížení a je nutné zajistit jejich přeložení a koordinaci (dále též „Průzkum“).

Článek III. Příprava Stavby a Průzkumu

- 3.1 Město již zajistilo nebo zajistí na svůj náklad financování obnovy povrchů dle č. 2. 1 včetně:
- 3.1.1 zpracování úplné projektové dokumentace Staveb včetně projednání s SVS a provozovatelem,
 - 3.1.2 vydání pravomocného stavebního povolení či ohlášení udržovacích prací na kompletní Stavby,
 - 3.1.3 provedení řádného výběrového řízení na zhotovitele Staveb
 - 3.1.4 uzavření příslušných smluvních ujednání na realizaci kompletních Staveb se zhotoviteli Staveb,
 - 3.1.5 výkon technického dozoru investora na celý rozsah Staveb,
 - 3.1.6 majetkoprávní i fyzické uvolnění staveniště, na kterém je realizována každá kompletní Stavba,
 - 3.1.7 úhradu celkových nákladů na Stavby zhotoviteli po protokolárním předání kompletní a bezvadné Stavby v termínech stanovených v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem,
 - 3.1.8 vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí – povolení k trvalému užívání stavby místně příslušným vodoprávním úřadem

ky

- 3.2 SVS již zajistila nebo zajistí na svůj náklad.
- 3.2.1 realizaci obnovy inženýrských sítí v místech dotčených Stavbami a dále:
- 3.2.2 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Staveb.
- 3.2.3 vyhotovení Průzkumu

Článek IV.

Prohlášení smluvních stran

- 4.1 Město prohlašuje že:
 - 4.1.1 provede výběr zhotovitele projektové dokumentace obnovy komunikací – Staveb v rozsahu výše uvedeném tak, aby projektant byl odborně způsobilý
 - 4.1.2 provede výběr zhotovitelů Staveb tak, aby tito provedli Stavby řádně, odborně a kvalitně při dodržení smluvních termínů a za cenu obvyklou v místě realizace Stavby,
 - 4.1.3 umožní oprávněnému zástupci SVS kontroly nad realizací Staveb na vyžádání vždy minimálně tři pracovní dny předem,
 - 4.1.4 vyzve minimálně tři pracovní dny předem SVS k účasti na přijímacím řízení každé kompletní a bezvadné Stavby,
 - 4.1.5 zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků pro bezproblémové a nepřerušované financování každé Stavby až do jejího úplného dokončení,
- 4.2 SVS prohlašuje, že:
 - 4.2.1 provede rekonstrukce inženýrských sítí ve svém vlastnictví v místech dotčených Stavbami, v časové součinnosti s realizací Stavby
 - 4.2.2 uhradí podíl na realizaci investice Staveb sjednaný v čl. V. odst. 5.3
 - 4.2.3 zajistí Průzkum a dodá podklady Městu k projektování dešťové kanalizace

Článek V.

Podíl smluvních stran na financování stavby

- 5.1 Město se zavazuje na svůj náklad financovat kompletní předprojektovou a projektovou přípravu Staveb a k nim kompletní inženýrskou činnost,
- 5.2 Město se zavazuje financovat realizaci Stavby dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo se zhotoviteli staveb,
- 5.3 SVS se zavazuje uhradit Městu příspěvek na investice, který činí celkem **1 205 000,- s DPH**. Výše příspěvku SVS byla vypočtena na základě rozsahu jednotlivých staveb.
- 5.4 Město se zavazuje uhradit SVS cenu za připojení uličních vpustí dle skutečného výkazu na jednotlivých stavbách (ceny viz příloha č. 1)

ky

- 5.5 Úhrada příspěvku dle odst. 5.3 bude provedena po protokolárním předání dokončených staveb a zároveň po uzavření této Smlouvy na základě faktur vystavených Městem.
- 5.6 V případě, že dojde k navýšení smluvní ceny Stavby o hodnotu uznaných víceprací, nebude tato skutečnost zakládat důvod pro navýšení příspěvku, který je stanoven v odst. 5.3; výjimkou jsou vícepráce vzniklé z podnětu SVS.
- 5.7 V příloze č. 2 je uveden seznam plánovaných koordinačních staveb na další roky.
- 5.8 Město se zavazuje uhradit SVS polovinu částky na zajištění Průzkumu. Celkem hodnota Průzkumu činí 246 594,- Kč bez DPH (298 379,- Kč s DPH), tuto částku uhradí SVS zhotoviteli průzkumu; Město finančně přispěje SVS ½ ceny, což je **149 189, 37 s DPH**, na tuto část vystaví SVS fakturu SML.

Článek VI.

Účinnost smlouvy a registr smluv

- 6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 6.2 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.3 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek VII.

Závěrečná ujednání

- 7.1 Jakékoli změny této smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného, vzestupně číslovaného, oboustranně podepsaného dodatku, smlouva je rovněž účinná pro právního nástupce smluvních stran.
- 7.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou, všechna vyhotovení mají platnost originálu.
- 7.3 Smluvní strany na důkaz toho, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, ji takto podepsaly.
- 7.4 Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena 16. Radou statutárního města Liberec usnesením č 902/20

Amg.

7.5 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.


Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozdělení příspěvků dle jednotlivých staveb


Příloha č. 2 – Plánované koordinační stavby

V dne: 26-08-2021

V Liberci dne: 14-08-2024



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.



primátor
statutární město Liberec

My-

Příloha č. 1

Rozdělení příspěvků dle jednotlivých staveb

Sdružené investice 2024 Liberec ve spolupráci s SVS a.s.

Název stavby	voda samost. bm	celkem m2	kanalizace samost. bm	celkem m2	souběh kan. + voda bm	celkem m2	JC	M2 celkem	finance město
Orlí, U Besedy		0		0	30	90	1 000,00 Kč	90	90 000,00 Kč
Táborská, Strakonická	328	656					1 000,00 Kč	656	656 000,00 Kč
Londýnská	207	414					1 000,00 Kč	414	414 000,00 Kč
Pastýřská									45 000,00 Kč
Celkem									1 205 000,00 Kč

Poznámka:

Samostatně kanalizace a voda je vždy šíře 2 m

Souběh kanalizace a voda je vždy šíře 3 m

Jednotková cena je 1000,0 Kč je včetně DPH.

Liberec, 12. listopadu 2024
Město Liberec
Městský úřad Liberec
Městská rada Liberec

(Faint signature or stamp)

(Handwritten mark)

Příloha č.2

Plánované koordinační stavby

2025

Štefánikovo náměstí, Generála Píky

Svojsíkova II.

Jablonecká (od Šaldova náměstí po Gutenbergovu ulici)

Lužická II.

Na Zápraží

Dr. M. Horákové (Mostecká – V Háji)

2026

Štefánikovo náměstí, Generála Píky

Křížíkova, Šeříková

Anglická

Dr. M. Horákové (V Háji – Poštovní nám.)

Příční

Nová II

Rovná, Daliborova

Jablonecká (od ulice Gutenbergova k ulici Klášterní)

Ostašovská

2027

Příční

Sokolská

Anglická

Aug

