

Položkový rozpočet

Zakázka:

Výcepráce

Místo

Kovářská 2 č.9

Objednatel:

Statutární město Brno

IČ: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel:

Milan Drastich

IČ: 12144169

Hraničky 53

DIČ: CZ6005120792

62500 Brno

Vypracoval:

Milan Drastich

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			5 250,00
MON			22 171,00
Vedlejší náklady			6 900,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 321,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	34 321,00 CZK
Snížená DPH	12 %	4 119,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK


Cena celkem s DPH

38 440,00 CZK


v

Brně

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
728	Přípojka kanalizační	PSV			5 250,00
M65	Elektroinstalace	MON			22 171,00
VN	Vedlejší náklady	VN			6 900,00
Cena celkem					34 321,00

RTS STAVITEL
s.r.o.
IČO: 250 00 800
Vědomí
RTS STAVITEL
s.r.o.
IČO: 250 00 800

Položkový rozpočet

S:	Výcepráce
O:	Kovářská 2 č.9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	728	Přípojka kanalizační				5 250,00
1	728614512R00	Montáž ventilátoru	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
2	728614512R00	Montáž odvětracího potrubí 100 mm	m	4,50000	900,00	4 050,00
Díl:	M65	Elektroinstalace				22 171,00
3	35822003010R	Jistič 3x16A	kus	2,00000	330,00	660,00
4	35822003011R	Jistič 3x20A/10kA	kus	1,00000	590,00	590,00
5	650061631R00	Hlavní vypínač 3x32	kus	2,00000	560,00	1 120,00
6	34111100R	Kabel Cyky 5Jx6	m	19,00000	119,00	2 261,00
7	341110800R	Kabel Cyky 5Jx2,5	m	35,00000	70,00	2 450,00
8	210100001R00	Zapojení, úprava ke kotli elektro	kpl	1,00000	2 400,00	2 400,00
9	210010091R00	Lišta 40x40	m	14,00000	55,00	770,00
10	650124611RT2	Kabel Cyky 3Jx1,5	m	10,00000	22,00	220,00
11	210800101R00	Vodič CY6 ŽŽ	m	10,00000	20,00	200,00
12	650141111R00	Elektromontáže	kpl	1,00000	11 500,00	11 500,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				6 900,00
13	1	Topná zkouška	hod	3,00000	300,00	900,00
14	2	Úklid	-	1,00000	1 500,00	1 500,00
15	VRN1	Doprava		1,00000	1 500,00	1 500,00
16	VRN2	Uvedení kotle do provozu(revizní technik)		1,00000	3 000,00	3 000,00

