

**OBJEDNÁVKA č.: 0367/2024****ODBĚRATEL:**

Městská část Praha–Suchbát
Kancelář starosty a taj.
Suchbátské náměstí 734/3
16500 Praha–Suchbát

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

Číslo účtu:

E: posta@praha-suchbát.cz

IČO: 00231231

DIČ: CZ00231231

DODAVATEL:

ISES ,s.r.o.

M. J. Lermontova 859/25

16000 Praha

Tel:

E:

IČO: 64583988

DIČ: CZ64583988

Příjemce dodávky:

Kontaktní osoba:

Spojení:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na základě usn. rady MČ Praha–Suchbát, č. 88.8 ze dne 12. 8. 2024 objednáváme na akci Dětská skupina Suchbát: administraci a další činnosti v souvislosti s dotační výzvou MPSV na výstavbu objektu pro dětské skupiny „Výzva č. 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor“.

Předpoklad: dřevostavba, zastavěná plocha cca 620 m² 1-podlažní objekt nebo cca 310 m² pro 2-podlažní objekt.

Předpokládaná kapacita: 1x oddělení po 24 dětech a 2x oddělení po 12 dětech.

V řešení není uvažována kuchyň, pouze výdej jídel. Požadována FVE na střeše.

Současný stav přípravy - zpracování architektonické studie.

Kompletní dohled nad průběhem procesu dotace od přípravy dokumentace pro žádost až po závěrečné vyhodnocení včetně zpracování a podání žádosti, zejm.:

- koordinaci projektové přípravy, soulad s požadavky dotač. programu,
- stanovení podmínek udržitelnosti, vymezení případných rizik,
- příprava a kontrola podkladů pro žádost, posouzení projektu z hlediska veřejné podpory,
- zpracování celkového rozpočtu stavby včetně vedlejších nákladů jako jsou například administrace projektové přípravy, stavební dozor, koo BOZP, vybavení atd.*),
- zpracování a podání žádosti, její doplnění, konzultace, ...
- průběžná potřebná komunikace s poskytovatelem dotace,
- zpracování studie proveditelnosti v rozsahu požadovanými podmínkami dotace,
- dohled nad souladem realizace s podmínkami dotačního programu v průběhu realizace vlastní stavby,
- dohled nad splněním podmínek čerpání dotace,
- zpracování monitorovacích zpráv v průběhu realizace díla (do zahájení stavby a po dobu výstavby) v požadovaném rozsahu dle podmínek,
- administrace po dobu udržitelnosti projektu,
- závěrečné vyhodnocení projektu,
- zprávy o udržitelnosti.

*) Pozn.: Zhotovení PD, položkového rozpočtu, energetického posudku není součástí prací a zhotovení žádosti o podporu je na těchto dokumentech plně závislé.

Podkladem pro přípravu a podání žádosti musí být ze strany objednatele předáno minimálně v termínu před podáním žádosti:

- informace potřebné pro vypracování Studie proveditelnosti (mimo informace uvedené v PD), jako je např. info o požadovaném vybavení DS, provozu DS, způsob stanovení počtu dětí v DS apod. – nejpozději 30 kal. dnů,
- projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení (nebo vyšší) – nejpozději do 20 kal. dnů;
- časový harmonogram realizace (Ganttův diagram) ve formátu xls. nebo pdf. – nejpozději do 10 kal. dnů;
- podrobný položkový rozpočet projektu zpracovaný na podkladu aktuálního ceníku ÚRS, RTS ve formátu xls. – nejpozději do 10 kal. dnů;

- potvrzení energetického specialisty o splnění specifických kritérií přijatelnosti v oblasti energetické náročnosti budovy a indikátorů – nejpozději do 20 kal. dnů;
- energetický posudek zpracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších předpisů) – nejpozději do 20 kal. dnů;
- stavební povolení či žádost o stavební povolení – nejpozději do 5 kal. dnů.

Cena:

- 1) Příprava, zpracování a podání žádosti o podporu: 52 000,- Kč
 - 2) Studie proveditelnosti jako součást žádosti o podporu: 210 000,- Kč
 - 3) Manažerské řízení realizace projektu: 92 000,- Kč
 - 4) Zprávy o udržitelnosti: 20 000,- Kč
- Cena celkem: 374 000,- Kč bez DPH, tj. 452 540,- Kč s DPH 21%.

Zahájení: 2. 9. 2024. Termín podání žádosti o dotaci do 20. 12. 2024, další dle Výzvy.

Sankce za nedodržení termínu podání žádosti vč. Studie proveditelnosti a dalších termínů dle Výzvy, jsou 0,05 % z celkové ceny za každý den prodlení s dodržením termínů v případě, že prodlení vzniklo z důvodů na straně zhotovitele díla.

Fakturuje se po provedení jednotlivých fází dle Výzvy a dle cenové nabídky se splatností 14 dní od doručení bezchybné faktury do podatelny objednatele.

Termín plnění: 31. 03. 2026

Cena sjednaná dohodou včetně DPH: 452 540 Kč

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze-Suchdole dne:

30.08.2024

Vystavil:

