
*MMFMX02288N9*
S/0581/2024/ODaSH

strana 1

číslosmlouvyobjednatele________ číslosmlouvyzhotovitele________________

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže označené smluvní strany
Statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu:
ID datové schránky:
tel.: ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu
email: tel:

- dále jen objednatel
a

TS a.s.
se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: Ing. Vladimírem Macurou, předsedou představenstva
IČ: 60793716
DIČ: CZ60793716
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka
číslo 1076
bankovní spojení: číslo účtu
Tel:
E-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických: Radomír Pecka, vedoucí provozu Veřejné osvětlení
email: tel:

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník na tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce s názvem „Výměna svítidel
veřejného osvětlení“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

ČLÁNEK 1.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Strany uzavírají tuto smlouvu s vědomím následujících skutečností:

1. Objednatel, jakožto veřejný zadavatel dle § ust. § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ, má zájem provést
realizaci díla pod označením „Výměna svítidel veřejného osvětlení;“

2. předmět díla dle této smlouvy je spolufinancován formou dotace spolufinancováním z fondů
EU v rámci výzvy č. 1/2022 Národního plánu obnovy - Rekonstrukce veřejného osvětlení.
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Řízení veřejné zakázky a realizace projektu se řídí příslušnými pravidly dotačního programu; 
z tohoto důvodu se strany zavazují při plnění povinností vyplývající ze smlouvy dodržovat 
požadavky stanovené podmínkami pro poskytování dotace;   

3. Strany konstatují, že vztah mezi objednatelem a zhotovitelem splňuje k okamžiku sjednání 
této smlouvy podmínky vertikální spolupráce dle ust. § 11 ZZVZ, neboť: 
a) objednatel je jediným akcionářem zhotovitele; 
b) zhotovitel více než 80 % z celkových činností provádí při plnění úkolů, které mu byly 

svěřeny objednatelem, když poměr celkových činností zhotovitele ve prospěch 
objednatele představoval v souhrnu za předcházející tři účetní období oproti účetnímu 
období, ve kterém je uzavírána tato smlouva podle obratu zaznamenaného dle účetních 
dokladů zhotovitele následujících hodnot: 
za rok 2023 ve prospěch objednatele 93,39 % a ve prospěch ostatních objednatelů 
6,61%; 
za rok 2022 ve prospěch objednatele 92,65 % a ve prospěch ostatních objednatelů 7,35 
%; 
za rok 2021 ve prospěch objednatele 92 % a ve prospěch ostatních objednatelů 8 %, 

což zhotovitel dokládá prohlášením o účetním obratu činností zhotovitele ve prospěch 
objednatele ve smyslu § 11 ZZVZ, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

4. Za účelem realizace díla vyzval objednatel zhotovitele k ocenění prací dle soupisu prací 
uvedených v položkovém rozpočtu, které objednatel akceptoval a je uvedena v příloze č. 2 
smlouvy, a proto strany sjednaly následující závazky z této smlouvy. 

 
ČLÁNEK 2. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
1. Předmětem smlouvy je: 

a) závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí dodávku 
zařízení pod označením 
„Výměna svítidel veřejného osvětlení“ v rozsahu dle: 

- projektové dokumentace přiložené k Výzvě k podání cenové nabídky, 
- položkového rozpočtu stavby, 
- a ujednáních stran dle této smlouvy, (dále jen „dílo"). 

b) závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, to vše 
v souladu s ujednáními obsaženými v této smlouvě. 

2. Součástí provádění díla jsou zejména tyto činnosti zhotovitele: 
a) zajištění povinné publicity díla v návaznosti na spolufinancování z fondů EU, 
b) dodání požadovaného zařízení dle projektové dokumentace. 

3. Zhotovitel uzavřením smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení díla nezbytné. 

Vlastnictví k dílu, nebezpečí škody 
4. Vlastníkem díla či jeho části se stává objednatel okamžikem zapracování materiálů a výrobků. 
5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku 

převzetí provedeného díla objednatelem. 
6. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická 

zařízení až do doby převzetí díla objednatelem.  
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ČLÁNEK 3.
DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli ve lhůtě 150 kalendářních dnů
ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění částí díla ihned dnem nabytí účinnosti smlouvy;
(předpoklad září 2024).

Prodloužení lhůty pro dokončení díla

3. Lhůtu pro dokončení díla je možné prodloužit na základě přípustných změn smlouvy dle ust. §
222 ZZVZ, jejichž potřeba vyplynula z důvodu dodatečné změny rozsahu díla ze strany
objednatele.

4. Místo plnění je správní území Statutárního města Frýdek-Místek.

ČLÁNEK 4.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Určení osob
Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje
zejména níže uvedené osoby:
jméno, osoba odpovědná za provádění díla

Radomír Pecka, tel.: - mail:

další osoby TDO - osoby technického dozoru objednatele
- Ing. Miroslav Hronovský - vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

tel: / email:

- Ing. Jaromír Madenský - zástupce vedoucího
tel:

- Ing. Kateřina Pišteková - investiční technik
tel: 234/email:

ČLÁNEK 5.
CENA DÍLA

1. Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši:

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

9 615 954,50 2 019 350,45 11 635 304,95

2. Sjednaná cena je doložena položkovým rozpočtem, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a náklady dalších činností a
výkonů dle článku 2 této smlouvy nezbytných pro provedení díla.

4. Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn
vůči české koruně.

5. Sjednanou cenu díla lze měnit:

5.1. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o neprováděné práce (dále jen méněpráce);
v tomto případě bude cena za dílo snížena o veškeré náklady na provedení těch částí díla,
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového
rozpočtu, který je jako součást nabídky zhotovitele přílohou č. 2 smlouvy;
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5.2. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o dodatečné práce (dále také jen vícepráce); 
v tomto případě bude cena za dílo zvýšena o náklady na provedení těch částí díla, které 
v rámci dodatečných prací jsou nezbytné k dokončení díla nebo které si objednatel 
vymínil provádět nad rámec, množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci 
nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou oceňovány: 

a) jednotkovými cenami podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů 
oceněných zhotovitelem v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb; 

b) pokud nové položky nejsou součástí soupisu prací, dodávek a služeb dle bodu a), 
provede se ocenění dle směrných cen v cenové soustavě stavebních prací, kterou 
zhotovitel použil1 k ocenění soupisu prací dodávek a služeb v příloze č. 1 smlouvy, 
a to maximálně ve výši jednotkových cen této cenové soustavy aktuální v době 
ocenění; 

c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů dle písm. a) a 
b) tohoto odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci 
jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na 
základě dohody objednatele a zhotovitele. 

5.3. v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů.  
6. Smluvní strany se dohodly, že rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich 

realizaci, budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě. 
 

ČLÁNEK 6. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními 
předpisy, zejména stanovené účetními a daňovými předpisy (dále jen "faktura"). Zhotovitel je 
oprávněn vystavit fakturu nejdříve po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla, který bude 
součástí faktury. Faktura musí dále odpovídat požadavkům stanoveným podmínkami pro 
poskytnutí dotace v rámci Národního plánu obnovy – Rekonstrukce veřejného osvětlení; strany 
se dohodly, že v závislosti na aktuálních požadavcích poskytovatele dotace může být formální 
obsah daňových dokladů změněn. O těchto požadavcích bude objednatel zhotovitele 
bezodkladně informovat.   

2. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat údaje o zhotoviteli, objednateli, název akce 
a dotačního programu, číslo uzavřené smlouvy, jména s podpisy předávajícího a přebírajícího s 
datem předání a převzetí díla. 

3. Dnem předání faktury se rozumí den podání na podatelnu Magistrátu města Frýdek-Místek.  
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel 

povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, číslo, název a předmět veřejné zakázky, název projektu 

„Výměna svítidel veřejného osvětlení“ s reg. č. 2182000723, 
b) označení osoby, která uskutečňuje plnění (obchodní firma nebo jméno, dodatek 

ke jménu a sídlo), včetně daňového identifikačního čísla, údaje o zápisu 
v obchodním rejstříku vč. spisové značky, IČ objednatele, 

c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, včetně daňového 
identifikačního čísla, 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  
e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
g) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor dopravy a silničního 

hospodářství), 
h) evidenční číslo daňového dokladu, 
i) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud se liší ode dne vystavení 

daňového dokladu, den splatnosti konečné faktury, 
j) cenu bez daně, základ daně, sazbu daně, výši daně v české měně 

                                                 
1
 např. od společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200,IČ 47115645 nebo RTS a.s. RTS, a.s. 

se sídlem Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843 
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5. Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebude faktura akceptována objednatelem a bude vrácena 

k opravě dle této smlouvy.  
6. Ve faktuře budou odděleně uvedeny náklady na práce charakteru oprav a charakteru investic 

či rekonstrukcí dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších 
předpisů. 

7. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku 
k této smlouvě. 

 
Splatnost faktur 

8. Platby budou probíhat výhradně v CZK, doba splatnosti daňových dokladů se sjednává  
na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. 

9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a smlouvou, 
je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. 

10. Po odevzdání a převzetí díla zápisem o odevzdání a převzetí, kde objednatel prohlásí, že dílo 
přejímá, vyhotoví zhotovitel daňový doklad – fakturu.  

11. Za neprovedené práce nelze požadovat úhradu (nelze je fakturovat) a budou z ceny díla 
odečteny dodatkem ke smlouvě. 

 
ČLÁNEK 7. 

ZMĚNA SMLOUVY 
1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které 
zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen 
tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a postupovat dle ujednání v tomto článku 
smlouvy.  

2. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem, ve kterém má být dílo 
provedeno. 

3. Ke každé změně smlouvy, zejména co do kvality či množství prováděného díla musí být 
zpracován podkladový dokument označený jako Změnový list. Změny mohou být důvodem 
ke změně termínu provedení díla. Změnový list je pak podkladem pro uzavření dodatku ke 
smlouvě. 

4. Změnový list vyhotoví zhotovitel díla a předloží jej k vyjádření objednateli bez zbytečného 
odkladu (nejpozději do 5 dnů) od zjištění změny. 

5. Změnový list bude obsahovat údaje v něm uvedené, zejména popis a zdůvodnění změny; 
přílohou změnového listu budou: 

a) popisy, výkresy a/nebo náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, je-li to 
nezbytné, 

b) fotografie stavu před provedením změny, 
c) další doklady a dokumenty ozřejmující předmět změny, jeli to nezbytné, 
d) cenová nabídka zhotovitele na požadované parametry a technické požadavky 

objednatele, 
e) součástí projednávaných změn bude písemné stanovisko zhotovitele a objednatele 

k vlivu na termín dokončení díla. 
6. Pokud zhotovitel před provedením těchto prací toto neučiní, má se za to, že práce a dodávky 

jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 
7. V případě, že některé práce nebudou prováděny (méněpráce), platí shora uvedená ujednání 

odst. 1 až 6 obdobně.  
8. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku 

k této smlouvě; pro fakturaci platí ujednání o platebních podmínkách. 
9. Změna předmětu a ceny díla je možná pouze postupem, který je v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  
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ČLÁNEK 8. 

PŘEDÁNÍ DÍLA 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednavateli termín, kdy bude dílo dokončeno a 

připraveno k předání a převzetí jako celek.  
2. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady odpovídající povaze 

díla zejména: 
a) fotodokumentace stavu v rozsahu dle této smlouvy, 
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, 
c) zápisy a výsledky předepsaných měření, 
d) zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení 

a jejich projednání a zkouškách, 
e) jiné potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných 

právních předpisech, 
f) návody k údržbě zařízení, případně další doklady potřebné k užívání díla. 

 Pokud objednatel v průběhu provádění díla jakékoliv doklady k dílu již od zhotovitele obdržel, 
postačí uvést odkaz na splnění této povinnosti.  

3. Zápis o předání a převzetí díla pořizuje zhotovitel; zápis bude obsahovat: 
a) označení smluvních stran, 
b) označení – odkaz na tuto smlouvu o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
d) seznam převzaté dokladové dokumentace k dílu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, 
e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá); v případě, je-li dílo přebíráno s 

ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 
občanského zákoníku), uvedení, že je dílo přebíráno s takovými vadami a seznam vad, s 
nimiž bylo dílo převzato, včetně lhůty k odstranění, která činí do 5 dnů od převzetí díla 
objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak; splnění závazku 
zhotovitele, odstranění těchto vad, bude následně zaznamenáno na témže protokole 
údaji dle písm. g) níže tj. 

f) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a datum a místo sepsání 
protokolu. 

4. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání jeho 
řádnému užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují (§ 2628 občanského zákoníku), je povinen tyto vady v předávacím protokolu 
specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně 
pokračovat v plnění díla. 

 
ČLÁNEK 9. 

VADY DÍLA, ZÁRUKA  
1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského 

zákoníku, a to:  
a) na technologickou část díla, tj. na vyměněná zařízení 36 měsíců; 
b) na předměty postupné spotřeby poskytuje zhotovitel záruku v délce shodné se 

zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 
Záruka za jakost znamená, že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé 
pro použití k obvyklému účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se 
vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po 
převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  Projeví-li 
se vada v průběhu 6 měsíců ode dne uvedení do provozu, tzn. ode dne kolaudace stavby, má 
se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. 
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3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem, a to samostatně u
každé dílčí části. V případě převzetí díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání
podstatným způsobem neomezují, až okamžikem stvrzení jejich odstranění způsobem
sjednaným v této smlouvě. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo
řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.

4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně
po jejich zjištění do datové schránky

5. Objednatel má právo v případě vadného plnění:

a) na bezplatné odstranění vady díla, reklamované vady,
b) na přiměřenou slevu z ceny díla sjednanou v této smlouvě,
c) na dodání náhradního plnění (u vad materiálu, zařizovacích předmětů, svítidel

apod.)

Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné
odstranění vad.

6. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje
uživatele do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla; v případě vad, které brání
běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je zhotovitel povinen započít s odstraněním
vady do 24 hodin od nahlášení. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit
nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24
hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany z objektivních důvodů
(technologický postup, povětrnostní vlivy, součinnost provozovatele, uživatele) nedohodnou
písemně jinak.

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínech dle této smlouvy, je objednatel
oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené
náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady
zhotovitel objednateli řádně předá. K odstranění vady bude zhotovitelem sepsán protokol,
který podepíší obě smluvní strany, protokol musí obsahovat:

a) označení zástupců smluvních stran,
b) číslo smlouvy o dílo,
c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady,
d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
e) datum zahájení odstraňování vady,
f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
g) jiná vyjádření.

9. Oprávněná osoba objednatele, uživatel může provádět běžné zásahy do dodaného díla
v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, s nimiž byl objednatel
seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím celého díla).

ČLÁNEK 10.
SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu sjednaném v této
smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení.

2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy, se
sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z účtované (fakturované) částky za každý den
prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení
jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

3. V případě neodstranění reklamované vady zhotovitelem ve sjednaném termínu se sjednává
smluvní pokuta 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou reklamovanou vadu.
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4. Zánik závazku zhotovitele pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním. 

5. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele vč. náhrady škody. 
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce 
zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.  

6. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 

 
 

ČLÁNEK 11. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel bere na vědomí a byl objednatelem seznámen, že financování předmětu díla je 
zajištěno z EU, prostřednictvím Evropských strukturálních a investičním fondů v rámci 
dotačního programu Národní plán obnovy, jehož řídím orgánem je Ministerstvo průmyslu a 
obchodu; za tím účelem se zavazuje podrobit kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), strpět 
kontrolu od kontrolních orgánů, které jsou oprávněny si vyžádat ke kontrole kompletní 
dokumentaci o zadání, realizaci a fakturaci díla dle této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele pro umožnění kontroly předložit 
kopie daňových dokladů – faktur, o provedených úhradách výrobků a subdodávek. 

3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon práva kontroly ve vztahu k prostředkům poskytnutým 
z Národního bodu obnovy a vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

4. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran  
ze smlouvy, odpovídajícími ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

5. Údaje, týkající se identifikace smluvních stran uvedené ve smlouvě souhlasí se skutečným 
stavem. Smluvní strany jsou povinny změny těchto údajů oznámit bez prodlení druhé smluvní 
straně. 

6. Veškeré změny smlouvy jsou možné jen prostřednictvím písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Postoupení smlouvy není přípustné. 

7. Dle uzavřené smlouvy je objednatel oprávněn započítat jakoukoli pohledávku vůči zhotoviteli 
oproti vystavenému platebnímu dokladu (faktuře) zhotovitele. 

8. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí …. schůze Rady města Frýdku-Místku  
ze dne ….. 

9. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto 
zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem 
zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 

10. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 

Přílohy smlouvy: 
a) příloha č. 1 – prohlášení zhotovitele o účetním obratu činností zhotovitele ve 

prospěch objednatele ve smyslu § 11 ZZVZ  
b) příloha č. 2 – cenová nabídka 
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Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

Ve Frýdku-Místku, dne    Ve Frýdku-Místku, dne  
 

 

 

 

           
Petr Korč,                                                                                       Ing. Vladimír Macura, 
primátor  předseda představenstva 
   

 
 


