
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 14PU-002025 
Číslo smlouvy konzultanta: 2024/0966

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009
Název související veřejné zakázky: D35 Litovel - Křelov LP - výkon stavebního dozoru a koordinátora

BOZP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
státní podnik
....................................
...........
................................................................................
................................................................................
........................
.....................................
....................
.......................
...................................
..........................................

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
44961944
CZ44961944
OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
společnost s ručením omezeným
......................................................................
........................................................................... . .................
..................
....................................................................
..........................
.............................
..............................
.........................
.............................

GEOtest, a.s.
se sídlem: 
IČO:
DIČ:

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
46344942
CZ46344942
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zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupen: ..................................................................................................
společník

SONDEO s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku 
zastoupen:
společník

tvořící společnost nazvanou: HBH / GEOtest / SONDEO 
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno
028 70 819
CZ02870819
OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka ...................................................................

 ..................

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen 
„plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- je výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP v průběhu realizace opravy D35 v úseku Litovel -  
Křelov LP.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou 
dohodou.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu -  2022, 01ST-000947, ev. 
číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-048494 (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a
vykládány v tomto pořadí:
1) Tato Smlouva
2) Vysvětlení Smluvních podmínek
3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní podmínky pro 

projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
4) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky
5) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
6) Rámcová dohoda
7) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK 

č. j. 51/2019-120-TN/1

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:
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bez DPH: 1 827 000,00 Kč

DPH: 383 670,00 Kč

včetně DPH: 2 210 670,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění 
vystupuje jako osoba povinná k DPH.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele I 

za konzultanta I

Článek III. 

Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: od výzvy Objednatele k zahájení plnění.

předpokládaný termín dokončení prací: po dobu realizace stavby (předpoklad 7 měsíců).

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D35 LP, km staničení 247,950 -  260,358.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: nepoužije 
se.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných 
zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, 
prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci 
nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do 
realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní 
příloze k nabídce konzultanta.

Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice: 

Asistent správce stavby,
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků),
Asistent specialista zeměměřictví.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nepoužije se.

5. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.
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6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto 
skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 
uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se 
zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří 
nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, 
aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními 
předpisy.

7. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele: 

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: 
adresa: 
PSČ: 
k rukám:

Správa Olomouc, provozní oddělení 
Wolkerova 24a, Olomouc 
779 00
.........................

Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
odbor: Správa Olomouc, provozní oddělení
e-mail: .....................
k rukám: .........................

8. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti 
a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn 
střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle 
Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

9. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu 
trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy 
nastanou následující okolnosti: prodloužení realizace stavby.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Nepoužije se
3. Soupis prací
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4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 27.08.2024
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„D35 Litovel -  Křelov LP - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP“

Příloha č. 1 -  Podrobná specifikace předmětu plnění

1. Základní úkoly a povinnosti Asistentů správce stavby a stavebního dozoru

Předmětem služby je zajištění činností Týmu Správce stavby (dále jen „TDS“), 
odpovědného za kontrolu plnění Smlouvy, která je tvořena mimo jiné Smluvními 
podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
Objednatelem (červená kniha FIDIC). TDS vykonává svou činnost mimo jiné v 
souladu s Metodickým pokynem pro tým správce stavby. Cílem služby je zajištění 
hladkého průběhu stavby, spočívajícího zejména ve zpracování pokynů SS 
Zhotoviteli s výjimkou změny Smlouvy, dozorování kvality, nákladů a rychlosti 
postupu výstavby, kontrola a administrace ZBV, vedení mediace mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem v případě Claimů a vedení smluvní korespondence a dokumentace 
realizačního týmu, zajištění předání stavby a její kolaudace.

V rámci běžných služeb bude výkon Asistenta správce stavby a stavebního dozoru
spočívat zejména v zajištění následujících činností:

1. Upozorňovat Správce stavby a Zhotovitele na rozpor se Smlouvou,

2. Kontrolovat a připomínkovat změny, především variace a zlepšení podle čl. 13 OP,

3. Jednat v souladu s čl. 13 OP a s Metodikou pro správu změn díla u stavebních 
zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (červené 
knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek (SFDI),

4. Vydávat doporučení ohledně podzhotovitelů (pod-čl. 4.4 OP) a materiálů (pod-čl. 
7.2 OP),

5. Provádět přezkum, kontrolu, měření a zkoušení materiálů a řemeslného zpracování 
a ověření postupů ve smyslu ustanovení pod-čl. 7.3 OP, o musí se účastnit na 
zkoušení ve smyslu pod-čl. 7.4 OP včetně potvrzení správnosti Zhotovitelova 
certifikátu o zkoušce u technologických zařízení, materiálů a jiných částí díla v 
rozsahu specializace příslušného Asistenta specialisty,

6. Vydávat doporučení k odmítnutí prací (resp. technologického zařízení, materiálů či 
řemeslného zpracování) ve smyslu pod-čl. 7.5 či provedení nápravných prací ve 
smyslu pod-čl. 7.6 OP,

7. Účastnit se na měření díla ve smyslu pod-čl. 12.1 OP,



8. Potvrdit skutečné množství prací a správnost metody měření v souladu s pod-čl. 
12.1 a 12.2 OP,

9. Provádět měření v souladu s pod-čl. 12.1 OP a Metodikou pro měření (SFDI),

10. Kontrolovat dodržování věcného harmonogramu Zhotovitelem a upozornit na jeho 
případný rozpor se skutečným postupem prací ve smyslu pod-čl. 8.3 OP,

11. Jednat v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle 
smluvních podmínek FIDIC (SFDI),

12. Kontrolovat měsíční zprávy o postupu prací Zhotovitele co do jejich souladu s pod- 
čl. 4.21 OP,

13. Upozornit na neplnění jakýchkoli dalších závazků Zhotovitele plynoucích ze 
Smlouvy nebo z obecně závazných předpisů,

14. Účastnit se na přejímacím řízení a dozorovat dokončení díla a jeho souladu se 
Smlouvou včetně kontroly dokumentů, které je Zhotovitel povinen při přejímce díla 
předložit,

15. Kontrolovat dodržování závazných požadavků a podmínek stanovených správními 
orgány, včetně zejména závazných požadavků stanovených pravomocným územním 
rozhodnutím pro dílo a pravomocným stavebním povolením pro dílo, jakož i 
případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění díla,

16. Vydávat doporučení ohledně Zhotovitelem navrhovaných opatření k odstranění vad 
a nedodělků, pořizovat fotodokumentaci a další doklady průběhu realizace díla,

17. Připomínkovat procesy zpřesňování projektové dokumentace, např. realizační 
dokumentace stavby (RDS) a to včetně schvalování,

18. Účastnit se na kontrolních dnech, výrobních výborech a všech jednáních ve věci 
technického řešení stavby a projektové dokumentace,

19. Kontrolovat řádné vedení elektronického stavebního deníku, provádět odpovídající 
záznamy, spolupracovat při nastavení, aktualizaci elektronického stavebního 
deníku,

20. Spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod,

21. Podílet se na řešení claimů, a to v rozsahu působnosti,

22. Jednat v souladu s pod-čl. 20.1, 2.5. a 3.5 OP a s Metodikou pro ověřování a 
kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů 
(SFDI),

23. Zajistit u Zhotovitele podklady a v součinnosti s Investorem protokolárně předat 
stavební objekty jejich budoucím správcům (v souladu s již uzavřenými smlouvami



s třetími stranami na vypořádání majetku po stavbě), taktéž protokolárně předat i 
pozemky dočasných záborů jejich majitelům,

24. Zajišťovat agendu a pokyny Správce stavby,

25. Zajistit u Zhotovitele podklady a v součinnosti s Investorem podat žádost/i o vydání 
kolaudačního rozhodnutí na všechny stavební i technologické objekty stavby,

26. Zajistit administraci ZBV.

Rozsah výkonu činnosti asistenta správce stavby pro oceňování prací /  kontrolu 
rozpočtu

Součástí výkonu činnosti tohoto asistenta jsou veškeré činnosti uvedené v Metodickém 
pokynu pro tým správce stavby (SFDI) kapitola 4 „Asistent pro nákladový dozor (měření a 
oceňování prací)“ a kapitoly 7 dílu „Pomocný asistent pro oceňování", dále pak:

1. Zpracování posouzení, zda jsou variace oceněny v souladu s Pod-čl. 12.3 včetně 
potvrzování ocenění prací v dokumentaci Změny během výstavby,

2. Zpracování posouzení Úpravy v důsledku změn nákladů ve smyslu Pod-čl. 13.8,

3. Konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace Změn během 
výstavby, za účelem naplnění zákonných a smluvních požadavků a interních 
předpisů Objednatele,

4. Spolupráce s Objednatelem/Správcem stavby při projednávání a administraci 
Variací (zajištění podkladů, účast na kontrolních dnech, organizace jednání, atd.), 
včetně zajištění koordinace za účelem nastavení postupu při řízení a administraci 
Variací díla dle Pod-čl. 13 smluvních podmínek FIDIC a zároveň v souladu s interními 
předpisy Objednatele,

5. Veškerá konzultační činnost, elektronická evidence a technická asistence týkající 
se předložených změn díla (Variací).

Rozsah výkonu činnosti asistenta správce stavby pro kontrolu jakosti

Nad rámec povinnosti definovaných Metodickým pokynem pro tým správce stavby je 
předmětem plnění asistenta pro kontrolu jakosti:

1. Zpracování návrhu rozsahu nezávislých zkoušek,

2. Provedení kontroly souhrnné závěrečné zprávy a dílčích závěrečných zpráv 
zhotovitele.



Rozsah výkonu činnosti pomocného asistenta správce stavby pro harmonogram

Součástí výkonu činnosti tohoto pomocného asistenta jsou veškeré činnosti uvedené v 
Metodickém pokynu pro tým správce stavby (SFDI) kapitola 7 díl „Pomocný asistent pro 
časový dozor“, dále pak:

1. Průběžné vyhodnocování finančního harmonogramu zpracovaného zhotovitelem, 
zda plán uvedený ve finanční harmonogramu odpovídá věcnému harmonogramu a 
skutečnému postupu prací,

2. Zpracování analýz nároků zhotovitele dle Metodiky pro časové řízení stavebních 
zakázek podle smluvních podmínek FIDIC (SFDI).

2. Základní úkoly a povinnosti koordinátora BOZP

Na stavbě koordinátor koordinuje realizaci všeobecných preventivních zásad a 
předcházení pracovním rizikům zhotoviteli, včetně fyzických osob, které pracují jako 
OSVČ (na svůj živnostenský list) i jinými osobami. Z hlediska účinnosti koordinace je 
nezbytné, aby koordinátor působil na stavbě od zahájení stavby.

Koordinátor BOZP je při realizaci stavby dle § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. povinen 
bez zbytečného odkladu:

1. Informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
která vznikla na staveništi během postupu prací,

2. Upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na 
nedodržení plánu, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat 
přiměřená opatření,

3. Oznámit zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li zhotovitelem 
neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy; na základě tohoto 
oznámení je zadavatel stavby povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků 
vytýkaných koordinátorem,

4. Postupovat při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými 
fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních 
předpisů,

5. Provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.



Koordinátor při realizaci stavby dle § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:

1. Koordinuje přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
jednotlivými zhotoviteli nebo jimi pověřenými osobami se zřetelem na povahu 
stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi 
současně, popřípadě v návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat 
pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

2. Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s 
ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na 
sebe budou bezprostředně navazovat,

3. Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 
prací nebo činností,

4. Sleduje provádění prací na staveništi a ověřuje, zda jsou dodržovány požadavky na 
BOZP s cílem zajištění bezpečného provádění prací na staveništi a upozorňuje na 
konkrétně zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání 
nápravy,

5. Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště 
s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

6. Spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou 
provádějící technický dozor stavebníka,

7. Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem,

8. V součinnosti se všemi zhotoviteli na dané stavbě aktualizuje a přizpůsobuje plán 
zpracovaný při přípravě stavby skutečnému průběhu prací při realizaci stavby na 
staveništi a nechá plán odsouhlasit a podepsat všemi zhotoviteli, pokud nebyli v 
době zpracování plánu známi,

9. Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo 
osob jimi pověřených a organizuje jejich konání,

10. Sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny 
k nápravě zjištěných nedostatků,

11. Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, 
zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.



Koordinátor při realizaci stavby zaměřuje své kontroly zejména na:

1. Bezpečnost instalací a provoz technického vybavení na stavbě,

2. Vhodný sled technologických etap prací (např. provádění výkopů inženýrských sítí 
před zahájením hrubé stavby,

3. Systémové společné ochranné prvky, dočasné konstrukce, jejich pevnost a 
stabilitu,

4. Zábradlí, lešení a schodiště apod.

5. Průběžné zřizování a používání trvale zabudovaných schodišť, výstupů, podlah a 
jiných bezpečných konstrukcí pro práce ve výškách,

6. Zřizování technických konstrukcí k zajištění proti pádu zejména na místech s častým 
a opakovaným přístupem pracovníků a v případech déletrvajících prací na stavbách 
apod.),

7. Dodržování omezujících podmínek použití žebříků a OOPP použitých při práci ve 
výškách,

8. Rizikové činnosti na staveništi, jako jsou bourací práce, výkopové a zemní práce, 
bednění, betonářské práce, práce ve stísněných prostorách, montážní práce, 
montáž a práce na střechách, svařování v nebezpečných prostorách, práce v 
instalačních a výtahových šachtách, provoz zdvihacích zařízení (jeřáby, pracovní 
plošiny, výtahy) apod.



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 14PU-002025 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996 

jako vedoucí společník společnosti: HBH / GEOtest / SONDEO,

jakožto konzultant služby „D35 Litovel - Křelov LP - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP 14PU- 
002025“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý 
z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatelem plnit

Arrano Group s.r.o.
IČO: 26792303 
Střední novosadská 7/10 
779 00 Olomouc Koordinátor BOZP

HiGeo s.r.o.
IČO: 01977822 
Křižíkova 3064/68l 
612 00 Brno Asistent specialista zeměměřičství



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 14PU-002025 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996, 

jako vedoucí společník společnosti: HBH / GEOtest / SONDEO

jakožto konzultant služby „D35 Litovel - Křelov LP - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP 14PU- 
002025“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet 
na realizaci služby „D35 Litovel - Křelov LP - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP 14PU-002025“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1

asistent správce stavby ............... ......

asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu 
rozpočtů

.................. .............

asistent specialista pro pozemní komunikace 
(včetně propustků) ......... ..........

expert pro pozemní komunikace ............. ......

asistent specialista zeměměřičství ......... ........

koordinátor BOZP ........ ............

asistent správce stavby pro kontrolu jakosti .............. ...........

asistent specialista pro pozemní stavby .......... .......

pomocný pracovník správce stavby pro harmonogram .......... ...........
pomocný pracovník správce stavby pro administrativní 
práce

.................. ..........

1) Konzultant uvede fUnkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami 
uvedenými v j eho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby 
středního a menšího rozsahu - 2022, číslo Rámcové dohody 01ST-000947, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-048494



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 14PU-002025 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 14PU-002025 
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009
Název související veřejné zakázky: D35 Litovel - Křelov LP - výkon stavebního dozoru a koordinátora

BOZP

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen ,,objednatel“), 
a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba konzultanta k předám služby [doplní konzultant]
(dále jen ,,konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

[doplní konzultant] 
[doplní konzultant] 
[doplní konzultant]

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

4.

5.

a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Datum: 28.08.2024 15:18:19 +02:00


