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Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace  
č. objednatele 0563/2024,  

č. zhotovitele 24020 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: 

Město Kopřivnice 

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 

Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta města 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

ID dat. schránky: 42bb7zg 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

………………………., vedoucí odboru rozvoje města 

tel.: ………………………..; e-mail: ……………………….. 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: 

…………………………….., odbor rozvoje města, vedoucí oddělení investic 

tel.:……………………...; e-mail: ……………………………. 

……………………………….., odbor rozvoje města, oddělení investic 

tel.: ……………………………; e-mail: ……………………... 

(dále jen „objednatel“) 

1.2 Zhotovitel: 

Kania a.s. 

Adresa: Špálova 80/9, 702 00  Ostrava-Přívoz 

Zastoupen: Ing. Ondřej Fabián, člen představenstva 

IČO: 26817853 

DIČ: CZ26817853 

ID dat. schránky: hyaeqje 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:  

…………………….., tel.:………………………; e-mail: ………………………………. 

(dále jen „zhotovitel“) 
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1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje a kontakty uvedené v tomto článku této smlouvy jsou 
v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, 
že změny dotčených údajů a kontaktů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 
Při změně identifikačních údajů smluvních stran není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, 
oznámení změny je však nezbytné učinit prostřednictvím datové schránky. 

1.4 Smluvní strany si přejí komunikovat primárně prostřednictvím elektronické komunikace, 
kdy jakákoli sdělení učiněná prostřednictvím emailových adres oprávněných zástupců 
smluvních stran se považují za písemnou formu jednání a jsou pro smluvní strany 
závazná. 

2. Úvodní ujednání 

2.1 Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto 
smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že 
je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena 
ve smyslu § 5 občanského zákoníku. 

2.3 Tato smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení 
projektové dokumentace s názvem „MŠ Mniší – energetická opatření (zpracování PD)“ 
se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, dále jen „veřejná zakázka“. Zadávací řízení 
k této veřejné zakázce proběhlo dle Vnitroorganizační směrnice města Kopřivnice 
č. 7/2021. 

2.4 Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanoveny následujícími dokumenty: text této 
smlouvy, nabídka zhotovitele, vysvětlení a změny zadávací dokumentace, textová část 
zadávací dokumentace, ostatní výchozí dokumenty. 

2.5 Nad rámec ustanovení uvedených v dokumentech citovaných v odst. 2.4 této smlouvy 
nebudou žádná práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu 
plnění této smlouvy. Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

2.6 Objednatel uvádí, že bude činit kroky za účelem spolufinancování díla z Operačního 
programu Životní prostředí pro období 2021-2027. 

3. Předmět díla 

3.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této 
smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu zpracovat pro 
objednatele projektovou dokumentaci: „MŠ Mniší – energetická opatření“ pro řízení 
o povolení záměru a projektovou dokumentaci pro provádění stavby (to vše dále jen 
„dílo“), v rozsahu uvedeném zejména v odst. 3.3 tohoto článku. Objektem pro zpracování 
projektové dokumentace je budova Mateřské školy č. p. 132, Mniší, pozemek parc. č. 
143, k. ú. Mniší, obec Kopřivnice. 

3.2 Dílo bude sloužit jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení 
na výběr dodavatele stavebních prací ve veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. Je tedy nutné při jejím vypracování respektovat a dodržet 
podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové 
dokumentaci. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová 
dokumentace pro provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako 
součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
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platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za typické, patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých 
výrobků. 

3.3 Předmět díla: 

a) Fáze 1 - Průzkumy a měření související s vypracováním díla 

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy a měření potřebné 
pro zpracování projektové dokumentace. Bude se jednat zejména o: 

• stavebně-technický průzkum (zejména kompletní prohlídka a odborné 
posouzení stavu konstrukčních prvků objektu, průzkum vlhkosti a salinity zdiva, 
mykologický průzkum dřevěných konstrukcí, realizace sond pro zjištění skladby 
a materiálových charakteristik konstrukcí, kamerové zkoušky aj.), vyhodnocení 
stavebně technického průzkumu a návrh sanačních a stavebních opatření 

• geodetické zaměření polohopisu a výškopisu řešeného území 

• zaměření a zakreslení stávajícího stavu (pasport budovy) v rozsahu nezbytném 
pro objektivní zpracování projektové dokumentace  

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších 
průzkumů, které nebyly konkrétně uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě 
s objednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec stanovený 
touto smlouvou budou řešeny formou víceprací.  

b) Fáze 2 – Projektová dokumentace pro řízení o povolení záměru  

Dokumentace bude vypracována podle platných právních předpisů v rozsahu 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) a právních předpisů provádějících stavební zákon, zejména 
vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a vyhláška 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (respektive 
dle právních předpisů nahrazujících tyto vyhlášky dle § 332a stavebního zákona). 

Součástí dokumentace mj. bude: 

• Energetický posudek (EP) zpracovaný energetickým specialistou (osoba 
oprávněna podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném 
znění) v souladu s vyhláškou č. 140/2021 Sb., o energetickém auditu a 
vyhláškou č. 141/2021 o energetickém posudku a o údajích vedených v 
Systému monitoringu spotřeby energie, v platném znění, a v souladu 
se závazným vzorem zveřejněným SFŽP (Státní fond životního prostředí České 
republiky) 

• Návrh energetických a navazujících opatření budovy v souladu s Pravidly 
pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 
pro období 2021-2027 v maximálním rozsahu a pořadí priorit objednatele, a to 
včetně souvisejících stavebních úprav: 

o zateplení obvodového pláště budovy - zateplení podlahy půdního prostoru 
s pochůzím povrchem, výměna střešní krytiny a kontrola krovů včetně 
mykologického posudku (průzkumu), kontaktní zateplovací systém 
obvodového pláště, zateplení stropu suterénu 

o vzduchotechnika - realizace systémů nuceného větrání s rekuperací 
odpadního tepla ve třídách mateřské školy 

o výměna zdroje pro vytápění - nové zdroje tepla (kondenzační kotle 2 ks), 
nové hliníkové radiátory včetně termoregulačních hlavic, měření a regulace, 
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izolace rozvodů, koaxiální nerezový komín (zajištění přívodu vzduchu ke 
spalování a současně odvodu spalin) 

o nové rozvody vody v suterénu (původní ocelové), zpřehlednění vodoměrů 
(měření jednotlivých odběrů), výměna otvorových výplní - okna v provedení 
eurookna s trojsklem, u hlavních vstupních dveří příprava na čipové ovládání 

o instalace fotovoltaiky pro přitápění nebo přípravu teplé vody na JV střechu 
sousedního kulturního domu č. p. 175 a propojení s objektem mateřské školy 

o osvětlení (lokální úpravy) 

o instalace půdního výlezu, vybourání zárubní ve druhém patře (zvětšení 
chodby) 

o kontrola/výměna svodů včetně prověření (sondy, kamerová zkouška) 
venkovní dešťové kanalizace 

o řešení zimní zahrady na terase ve 2. NP formou nástavby 

o dispoziční propojení dvou menších místností v mezipatře (na podestě 
schodiště), sjednocení podlahy v daném místě 

o lokální sanace, injektáže proti vlhkosti v suterénu a hygienickém zázemí třídy 
ve sníženém patře mateřské školy 

o podlahová krytina do obou tříd: linoleum (nyní neošetřené parkety v 
přírodním stavu) 

o vnitřní hlavní schodiště teraco – a/ oprava kluzkého povrchu jednotlivých 
stupňů, b/ nové zábradlí, nebo výplň – řešení velkých mezer až 190 mm na 
horním schodišti 

o okenní sítě min. 1 ks do kuchyně a dle požadavku KHS, dále do každé 
z ložnic 

o oprava venkovního schodiště u hlavního vstupu 

o nadkrytí vstupů do objektu 

o výměna dlažby před budovou mateřské školy včetně jejího sjednocení 
(na každé straně od hlavního schodiště je jiná dlažba) 

• Energetický štítek obálky budovy včetně protokolu (EŠOB) vypracovaný dle 
normy ČSN 730540-2 (2011) zpracovaný pro stávající stav i pro stav po realizaci 
navrženého opatření; součástí EŠOB musí být jednoznačně (po jednotlivých 
konstrukcích) definována tzv. referenční budova dle ČSN 730540-2 (2011) 

• Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) zpracovaný pro navrhovaný stav 
dle prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, 
v platném znění (verze 2, od 01. 01. 2023); prostřednictvím PENB musí být 
prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy dle vyhlášky 
č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov 

• vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(plán BOZP) 

• vypracování plánu organizace výstavby (plán POV)  

• stanovení předpokládaných nákladů stavby pomocí aktuálních cenových 
ukazatelů s přihlédnutím k dalším podmínkám projektované stavby (požadovaná 
kvalita, požadovaný standard vybavení, místo realizace, situace na trhu aj.). 

• Požadovaná kritéria a podmínky na zpracování předmětu díla: 
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o po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické 
náročnosti definované § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické 
náročnosti budov, v platném znění 

o v rámci projektu musí být navržen systém větrání v souladu s vyhláškou 
č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění 
(verze 4, od 11. 10. 2022) a v souladu s metodickým pokynem pro návrh 
větrání škol; součástí PD bude výstup z „Metodického pokynu pro návrh 
větrání škol – výpočetní pomůcka“ – „Stanovení průtoku venkovního vzduchu 
a bilance CO2 v učebně“ 

o v případě návrhu fotovoltaiky budou navržena pouze zařízení splňující 
požadavky ČSN EN ISO 9806 (verze platná od 01. 06. 2018) 

o v případě návrhu výměny kotle na zemní plyn budou podporovány pouze 
kondenzační plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 
813/2013 (verze platná od 02. 08. 2013), kterým se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky 
na ekodesing ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných 
ohřívačů (požadavky od 27. 09. 2018) 

o v případě návrhu systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 
musí být suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % 
dle ČSN EN 308 (verze platná od 01. 11. 2022), dále musí být systém 
regulován dle množství CO2 v místnostech prostřednictvím infračervených 
čidel, tzv. IR senzorů 

o v rámci zpracovaného EP, jakožto povinné přílohy žádosti o dotaci, musí být 
kromě zateplení a jeho efektu zohledněna i otopná soustava, aby byla 
schopna reagovat na sníženou potřebu vytápění, dále musí být jednoznačně 
definována povinnost na vyregulování otopné soustavy a zavedení 
energetického managementu; zároveň musí být v posudku obsaženo 
posouzení, zda je pro příslušnou budovu v kombinaci s poskytnutím podpory 
možná aplikace projektu EPC, který by povinnost vyregulování otopné 
soustavy a zavedení energetického managementu zahrnoval 

o v případě zlepšování tepelně-technických parametrů obalových konstrukcí 
budovy, je podmínkou, aby hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých 
konstrukcí objektu, po realizaci splňovaly minimálně doporučenou hodnotu 
součinitele prostupu tepla UN uvedenou v odst. 5.2 Součinitel prostupu tepla 
normy ČSN 730540-2 a současně budova musí splňovat minimálně 
požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy 
Uem, N nebo musí být parametry voleny tak, aby obálka budovy splňovala 
minimálně doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla 
obálkou budovy Uem,rec 

o návrh členění, barevného a tvarového provedení fasády objektu, rámů oken a 
dveří a barevnost materiálů v interiéru bude zpracován objednatelem a 
pro zhotovitele bude závazný. 

c) Fáze 3 – Komplexní inženýrská činnost včetně zajištění povolení záměru 

Zajištění kompletní inženýrské činnosti zahrnuje: 

• veškeré činnosti a práce nutné k zajištění pravomocného povolení záměru, 
zejména zajištění všech požadovaných závazných stanovisek dotčených 
správních orgánů, zajištění souhlasů a jiných bezrozporných stanovisek 
účastníků řízení a dále jednání se správními úřady k zahájení a vedení 
správních řízení, a to včetně úhrady nákladů s tím spojených (tzn. poštovné, 
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kolkovné, dopravné, správní poplatky vyměřené a vybírané správními úřady 
apod.) 

• úpravu příslušné dokumentace podle podmínek a požadavků stavebního úřadu 
a dalších účastníků řízení a v souladu s pokyny objednatele 

• zajištění pravomocného povolení záměru 

• zhotovitel je uzavřením této smlouvy objednatelem písemně zmocněn ke všem 
právním úkonům a jednáním nezbytným pro zajištění komplexní inženýrské 
činnosti 

d) Fáze 4 – Projektová dokumentace pro provádění stavby (pro výběr dodavatele 
stavebních prací) a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Dokumentace bude vypracována podle stavebního zákona, právních předpisů 
provádějících stavební zákon a podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Součástí dokumentace mj. bude:  

• úpravy a vyregulování otopné soustavy.  

3.4 Dílo bude prováděno podle těchto fází. 

a) Fáze 1. 

Průzkumy dle odst. 3.3 a) této smlouvy. 

b) Fáze 2. 

Projektová dokumentace pro řízení o povolení záměru dle odst 3.3 b) této smlouvy. 

c) Fáze 3.  

Komplexní inženýrská činnost včetně zajištění povolení záměru dle odst. 3.3 c) této 
smlouvy. 

d) Fáze 4. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby v souladu s odst. 3.3 d) této 
smlouvy. 

(Fáze 1. - 4. dále jen jako „Fáze“) 

3.5 Součástí provedení předmětu díla dle této smlouvy je také poskytnutí součinnosti 
při výběru dodavatele veřejné zakázky na stavební práce, zejména součinnosti v rámci 
přípravy zadávací dokumentace a průběhu zadávacího řízení (poskytnutí vysvětlení 
nebo doplnění zadávací dokumentace, provedení změn v zadávací dokumentaci, 
součinnost při posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení apod.). 

3.6 Součástí provedení předmětu díla jsou služby či práce výslovně nespecifikované a 
potřebné k řádnému provedení díla, které vyplývají z povahy prováděného díla, a o 
kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět, nebo 
vyplývají z relevantních právních předpisů souvisejících s prováděním díla. 

3.7 Za účelem provedení díla předává objednatel zhotoviteli při podpisu této smlouvy tyto 
podklady (vše v elektronické podobě): 

• půdorysy 1.NP a 2.NP, půdorys a řez požárního schodiště, pohledy (severní a 
východní) z r. 2008  

• Energetický audit města 2022, Místní energetická koncepce na období 2024-2034 

• Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) pro stávající stav z 11/2017 

• Zpráva o kontrole provozovaného systému vytápění dle vyhlášky 38/2022 Sb. 
z 01/2023 
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Zhotovitel potvrzuje převzetí shora uvedených podkladů a zavazuje se před zahájením 
díla detailně seznámit s těmito předanými podklady a upozornit objednatele na jakýkoliv 
případný nedostatek. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré jemu předané podklady použije 
výhradně pro potřeby plnění dle této smlouvy o dílo, a že je tedy nepoužije pro žádné 
jiné účely. Objednatel neodpovídá za správnost předaných podkladů a zhotovitele 
předání těchto podkladů nezbavuje povinnosti provést zaměření skutečného stavu 
objektu. 

3.8 V případě zjištění jakýchkoliv touto smlouvou nepředvídaných skutečností (typicky skryté 
překážky), které bude nutné odstranit a/nebo jinak vyřešit pro další řádné pokračování 
v provádění díla, zhotovitel předloží objednateli návrh řešení této situace s cenovým a 
termínovým dopadem na ustanovení této smlouvy (tj. návrh na provedení méněprací 
nebo víceprací). 

3.9 Dílo může být rozšířeno (vícepráce) nebo omezeno (méněpráce) o práce a činnosti, 
které vyplynou ze změn oproti zadání, výhradně na základě dohody obou smluvních 
stran a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze 
na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 
oběma smluvními stranami. Písemným dodatkem bude rovněž stanoven rozsah 
méněprací. 

3.10 Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení stavby, 
včetně nákladů souvisejících s užíváním stavby a nákladů na její údržbu. 

3.11 Zhotovitel se zavazuje při zpracování díla navrhovat inovativní řešení, pokud je to možné 
a vhodné vzhledem k účelu stavby. 

4. Lhůty a místo plnění díla 

4.1 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem účinnosti této smlouvy. 

4.2 Termíny plnění díla:  

a) dokončení a předání objednatelem odsouhlasené Fáze 1. a Fáze 2.: 150 dnů 
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy (termín zahrnuje i lhůtu dle bodu 4.2 b) 

b) Objednatel se zavazuje provést kontrolu projektové dokumentace dle Fáze 2. a 
sdělit zhotoviteli své případné připomínky či návrhy úprav, a to nejpozději do 20 
dnů od jejího předání objednateli. 

c) Fáze 3. bude zahájena neprodleně po tom, co zhotovitel zapracuje připomínky 
objednatele vzniklé na základě kontroly Fáze 2. dle písm. b) tohoto odstavce. 

Fáze 3. je dokončena vydáním pravomocného rozhodnutí o povolení záměru. 

d) dokončení a předání objednatelem odsouhlasené Fáze 4. do 60 dnů ode dne 
doručení pravomocného rozhodnutí o povolení záměru. 

4.3 Objednatel souhlasí s převzetím díla i před dohodnutými termíny plnění. 

4.4 Termíny dokončení díla/Fáze stanovené v tomto článku mohou být prodlouženy 
z důvodu přerušení nebo zastavení projektových prací vyvolaných objednatelem nebo 
pro neposkytnutí potřebné součinnosti objednatelem. V tomto případě se prodlužují 
termíny automaticky o dobu prodlení objednatele. 

4.5 Termíny dokončení díla/Fáze stanovené v tomto článku se automaticky prodlužují 
o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska, vyjádření či jiné 
úkony je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení 
rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného 
závazného stanoviska, vyjádření či jiného úkonu, a to bez zavinění zhotovitele. 
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Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených 
orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.  

4.6 Místem plnění pro předání díla je sídlo objednatele na adrese Město Kopřivnice, 
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice. 

5. Cena za dílo 

5.1 Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: 

 Kč bez DPH DPH (21 %) Kč včetně DPH 

Fáze 1. a Fáze 2. 300.000,- 63.000,- 363.000,- 

Fáze 3. 70.000,- 14.700,- 84.700,- 

Fáze 4. 280.000,- 58.800,- 338.800,- 

Celkem 650.000,- 136.500,- 786.500,- 

 

5.2 Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla. Součástí 
sjednané ceny jsou rovněž správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení 
díla ve sjednaném rozsahu. V ceně je zahrnuto také poskytnutí součinnosti dle odst. 3.5 
této smlouvy. 

5.3 Celková cena díla dle odst. 5.1 této smlouvy obsahuje všechny práce nutné k řádnému 
provedení díla ve smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje.  

5.4 Celková cena díla může být snížena/zvýšena o méněpráce/vícepráce, které budou 
smluvními stranami sjednány písemnými dodatky této smlouvy.  

6. Platební podmínky ceny díla 

6.1 Smluvní strany si sjednávají dílčí plnění dle § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu skutečně provedeného 
plnění za jednotlivé Fáze plnění. Datem zdanitelného plnění je den předání Fáze díla. 

6.2 K úhradě ceny za dílo/Fázi bude zhotovitel vystavovat daňové doklady (faktury), které 
zašle objednateli. Faktura bude mimo zákonem stanovené náležitosti obsahovat také 
číslo předmětné smlouvy o dílo, název a registrační číslo projektu (pokud bude 
poskytovatelem dotace přiděleno), případně i další náležitosti, které objednatel písemně 
sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. Faktury budou zasílány elektronicky ve formátu 
ISDOC na adresu: faktury@koprivnice.cz a v kopii na emailovou adresu osoby 
oprávněné jednat ve věcech technických a realizace díla. Splatnost faktury bude činit 
nejméně 14 dní od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena jako dílčí 
s plněním dle Fází.  

6.3 Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti a náležitosti dle odst. 6.2 
této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou 
fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Objednatel je oprávněn 
fakturu vrátit k opravě také tehdy, nebude-li ve formátu ISDOC, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. Na vrácené faktuře uvede objednatel důvod vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 

6.4 Cena bude zhotoviteli fakturována po částech, které odpovídají jednotlivým Fázím. 
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6.5 Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 5.1 této smlouvy za jednotlivé 
Fáze takto: 

a) cenu za Fázi 1. a Fázi 2. je zhotovitel oprávněn fakturovat ke dni předání výstupů 
z provedení průzkumů a měření a objednatelem odsouhlasené Projektové 
dokumentace pro řízení o povolení záměru, 

b) cenu za Fázi 3. je zhotovitel oprávněn fakturovat ke dni doručení pravomocného 
povolení záměru, 

c) cenu za Fázi 4. je zhotovitel oprávněn fakturovat ke dni předání objednatelem 
odsouhlasené Projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

7.  Provádění díla a závazky smluvních stran 

7.1 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. 

7.2 Vlastnické právo k dílu nebo jeho Fázi nabývá objednatel dnem převzetí díla nebo jeho 
Fáze od zhotovitele. 

7.3 Zhotovitel je povinen dílo provést svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou 
péčí, řádně a včas. 

7.4 Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele, přičemž je povinen ohledně 
způsobu provádění díla řídit se jeho pokyny. Tyto pokyny jsou oprávněny udělovat osoby 
jednající za objednatele. 

7.5 Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen jej informovat o průběhu realizace díla, 
zasílat rozpracované dílo objednateli k nahlédnutí a odsouhlasení, popř. připomínkám 
a účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání a koordinačních porad 
týkajících se provádění díla. 

7.6 Koordinační porady: 

a) Smluvní strany se sejdou v sídle objednatele, nebude-li mezi objednatelem 
a zhotovitelem dohodnuto jinak, ke koordinační poradě nejméně jednou za měsíc. 
Na koordinačních poradách budou projednávány veškeré záležitosti týkající se plnění 
povinností zhotovitele podle smlouvy.  

b) Zápisy z koordinačních porad pořizuje zhotovitel a tyto nejpozději do 2 pracovních dnů 
předá objednateli ke schválení. 

7.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a 
nepřetržité každodenní komunikaci s objednatelem, jeho poradci, architekty a všemi 
dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu smlouvy, a to v maximálním 
možném rozsahu. Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat dokumenty, které 
při plnění smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na 
výzvu objednatele mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení 
týkající se postupu při plnění smlouvy. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně 
do autorských práv ani jiných práv třetích osob. Odpovědnost za případný neoprávněný 
zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel. 

7.9 Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo tak, aby bylo dostatečným a kvalitním podkladem 
pro zadávací řízení a následně pro realizaci stavby. 

7.10 Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracování díla poskytne zhotoviteli 
v nevyhnutelném rozsahu potřebnou součinnost, spočívající v předání doplňujících 
podkladů a informací, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy a 
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které má u sebe nebo které může ve výše sjednané lhůtě opatřit. Toto spolupůsobení 
bude poskytnuto zhotoviteli v rozsahu a ve lhůtě smluvené oběma smluvními stranami. 

7.11 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Zhotovitel je 
povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací nebo na nevhodnost pokynů udělených objednatelem. 

7.12 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným 
způsobem.  

8. Převzetí díla 

8.1 Dílo nebo jeho část je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena 
způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli bez vad a nedodělků, o čemž 
se sepíše písemný protokol, který podepíší objednatel a zhotovitel. Tento protokol, 
v němž objednatel výslovně prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá, je rozhodující 
skutečností pro splnění termínu dokončení díla či jeho části. 

8.2 Bez zbytečného odkladu po dokončení poslední Fáze, nejpozději však do patnácti dnů 
po předání poslední Fáze, zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém 
archivace, který umožní objednateli rychlou orientaci a předá objednateli veškeré 
dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny projektové dokumentace 
v příslušném stupni, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se 
přípravy a zpracování projektové dokumentace v příslušném stupni, a poskytování 
služeb inženýrské činnosti podle smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost 
zhotovitele podle smlouvy a objednatel jejich ponechání v rukou zhotovitele odsouhlasí.  

Zhotovitel zároveň vrátí objednateli dokumenty předané dle odst. 3.7 této smlouvy. 
Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce.  

8.3 Jednotlivé dokumentace, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

• Výstupy z provedených průzkumů souvisejících s provedením díla (Fáze 1): 
1 ks listinná podoba, 1 ks elektronická podoba na CD či flash disku, 

• Projektová dokumentace pro povolení záměru (Fáze 2): 2 ks listinná podoba, 
1 ks elektronická podoba na CD či flash disku, všechny soubory musí být opatřeny 
kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním razítkem 

• Projektová dokumentace pro provádění stavby (Fáze 4): 5 ks v listinné podobě, 
z toho 1 ks soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktuální 
cenové hladině, 1 ks v elektronické podobě na CD či flash disku,  

Jednotlivé dokumenty v elektronické podobě budou zpracovány:   

- textová část ve formátu: *. doc  /  *. xls  a *.pdf   
- grafická část ve formátu: *. dgn  nebo *. dwg  a  *. pdf 

8.4 Protokol o předání poslední Fáze bude obsahovat rovněž potvrzení o tom, že dílo bylo 
kompletně dokončeno a předáno. 

9. Licence 

9.1 Touto smlouvou rovněž poskytuje zhotovitel objednateli, jakožto nabyvateli, oprávnění 
k výkonu práva dílo nebo jeho část užít v původní nebo zpracované či jinak změněné 
podobě, a to všemi způsoby užití ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 sb., o právu 
autorském. Cena za poskytnutí licence je součástí ceny díla. 
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9.2 Licence podle této smlouvy se poskytuje jako licence s územně a množstevně 
neomezeným rozsahem a na dobu trvání majetkových práv k dílu. Licence se poskytuje 
jako výhradní, přičemž objednatel není povinen licenci užít. 

9.3 Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či 
převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje svůj 
souhlas.  Zhotovitel tímto dává objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení licence 
a nepožaduje sdělení, zda a komu byla licence poskytnuta nebo postoupena. 

9.4 Objednatel má zejména právo dílo resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní 
potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a 
elektronické a předávat kopie díla nebo jeho části třetím osobám za účelem zabezpečení 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, či za účelem zhotovení stavby nebo její 
části. V rámci poskytnuté licence má objednatel právo dílo při realizaci stavby plně a ve 
všech směrech neomezeně využít a poskytnout bez dalšího svolení zhotovitele 
neomezenou podlicenci osobám, které se budou na realizaci stavby podílet. 

9.5 Objednatel tímto uděluje zhotoviteli souhlas k uvádění názvu jeho osoby, 
loga/znaku/značky, stručného popisu díla a krátkého výňatku z díla zhotoveného 
zhotovitelem v referencích, veřejných zakázkách a soutěžích a v jiných marketingových 
dokumentech, které zamýšlí zhotovitel prezentovat svým potenciálním klientům jako 
informace o zhotoviteli. 

9.6 Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo nebo jeho část upravovat a měnit 
podle potřeby realizace stavby takovým způsobem, který nesníží hodnotu autorského 
díla a poskytnout k tomu podlicence dalším osobám zúčastněným na stavbě za účelem 
její realizace.  

10.  Odpovědnost za vady 

10.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo/Fáze má v době předání objednateli vlastnosti 
stanovené obecně závaznými předpisy a vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá 
za to, že dílo/Fáze je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a 
odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě a standardům obvyklým pro tuto oblast 
profesní činnosti a poskytuje záruku za jakost této dokumentace po celou dobu 
provádění stavby a nejdéle pak po dobu dvou let ode dne odevzdání realizované stavby 
objednateli. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

10.2 Zhotovitel si je vědom, že dílo/Fáze, které vypracuje na základě této smlouvy, bude 
závazným podkladem pro zhotovení stavby. Během záruční doby se zhotovitel zavazuje 
bezplatně bez zbytečného odkladu odstranit případně zjištěné vady díla. 

10.3 Zhotovitel pro případ vad stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku vzhledem k jím provedeným službám zavázán společně a 
nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu 
nezpůsobilo vadné provedení díla. 

10.4 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
se v tomto případě považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné 
vady, které bude odesláno na adresu zhotovitele uvedenou v odst. 1.2 této smlouvy 
případně na emailovou adresu osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech 
technických a realizace díla. 

10.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného oznámení 
objednatele na zjištěné vady zahájit práce na odstranění zjištěné vady díla tj. musí 
zahájit opravu těch částí díla, kde byla vada zjištěna. 
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10.6 Vada musí být zhotovitelem odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy zhotovitel 
obdržel písemné upozornění objednatele na zjištěné vady, pokud se smluvní strany 
v konkrétním případě nedohodnou jinak. 

10.7 Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady a nedodělku ve sjednaném termínu, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel 
souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská 
práva zhotovitele.  

10.8 O odstranění vady musí být sepsán zápis, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. 

11. Odpovědnost za škodu 

11.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem, nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

11.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí. 

11.3 Za škodu způsobenou objednateli se považují taktéž pokuty, příp. jiné sankce za 
porušení právních předpisů, které bude objednatel povinen zaplatit, došlo-li k porušení 
právních předpisů z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele.  

V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí, že během 
zadávacího řízení dle této smlouvy, došlo k pochybení zadavatele v důsledku chybně 
zpracované projektové dokumentace (díla dle této smlouvy), bude zhotovitel povinen 
uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS či jiným příslušným 
orgánem, včetně sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 

11.4 Za škodu způsobenou objednateli se považuje taktéž škoda vzniklá provedením odvodu 
za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, došlo-li 
k této škodě z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele. 

11.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru projektové dokumentace, minimální limit pojistného plnění 
je 500 000 Kč, a to po celou dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na 
požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

12. Smluvní pokuty 

12.1 V případě prodlení s provedením (tj. dokončením a předáním) díla/Fáze díla, je 
zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokuty stanovené v tomto odstavci: 

a) v případě prodlení s provedením (tj. dokončením a předáním) Fáze 1. a Fáze 2. 
díla dle odst. 4.2 této smlouvy ve lhůtě stanovené dle odst. 4.2a) této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
za Fázi 1. a Fázi 2. díla bez DPH za každý i započatý den prodlení; 

b) v případě prodlení s provedením (tj. dokončením a předáním) Fáze 4. díla dle odst. 
4.2 této smlouvy ve lhůtě stanovené dle odst. 4.2d) této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za Fázi 4. díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení. 
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12.2 Smluvní pokuty uvedené v odst. 12.1 této smlouvy se sčítají v případě, že je zhotovitel 
v prodlení s předáním více částí díla.  

12.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

12.4 V případě, že tato smlouva zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

12.5 Nedodrží-li zhotovitel kteroukoli z povinností stanovených v čl. 7 smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé 
porušení kterékoli z těchto povinností, a to i opakovaně. 

13. Ukončení smlouvy 

13.1 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy 
jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 
předané k provedení díla. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé 
(splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 

13.2 V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a 
uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, 
které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. 

13.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smluvních podmínek, a to: 

a) je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho Fáze dle odst. 4.2 této 
smlouvy o více než 30 dní, 

b) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a 
nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn, 

c) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v přiměřené době poté, co byl upozorněn 
na skutečnost, že se jedná o závazný pokyn, na kterém objednatel trvá, a byl 
poučen o možnosti objednatele z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy, 

d) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, 

e) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

13.4 Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně.  

13.5 Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout 
výpovědí, a to za níže uvedených podmínek. 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu 

vypovědět. Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno 

jinak. 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v 

případě podstatného porušení smlouvy objednatelem.  
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c) Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají 3měsíční 

výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího 

po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena.  

d) Výpověď musí mít písemnou formu. 

13.6 Odstoupením od smlouvy nebo výpovědí smlouvy není dotčeno právo oprávněné 
smluvní strany na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od 
smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou na dosud provedenou část díla. 

13.7 Odstoupením od smlouvy nebo výpovědí smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, 
které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

14. Závěrečná ujednání 

14.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru 
k uveřejnění objednatel. 

14.2 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody 
řídily již ode dne podpisu této smlouvy a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne 
této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle 
této smlouvy. 

14.3 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy schválila Rada města 
Kopřivnice na své 38. schůzi dne 13.08.2024 usnesením č. 1373. 

14.4 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.  

14.5 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

14.6 Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek 
neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto 
neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní 
strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým 
platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat 
podstatě a smyslu původního ustanovení. 

14.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a 
že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

14.8 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném elektronickými 
podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 
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V Kopřivnici 02.09.2024     V Ostravě 30.08.2024 

 Za objednatele: Za zhotovitele:  

 

 _______________ _______________ 

 Bc. Adam Hanus Ing. Ondřej Fabián 

 starosta města člen představenstva  


