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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENI 
STAVBY
Název zakázky: „Oprava DŘT na TNS Modřice"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednáte"

číslo smlouvy: E639-S-4741/2024

a

JICOM, spol. s r.o.
se sídlem: Jarní 1116/50, 614 00 Brno 
IČO: 49432095, DIČ: CZ49432095
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka C 11604
bank. spojení: ČSOB, a.s. č. účtu: 17731803/0300
zastoupena: Petrem Zedníkem a Janem Rezkem, jednateli společnosti JICOM, spol. s r.o. 

Korespondenční adresa:
JICOM, spol. s r.o., Halouzkova 1763, 666 01 Tišnov 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: P240051

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník").

mailto:epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz


Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel či jeho 
poddodavatel prokázal při zařazení do Systému v dále uvedeném smyslu.

Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky").

ÚČEL SMLOUVY

Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 18.08.2024 pod 
evidenčním číslem 63924097 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku 
s názvem „Oprava DŘT na TNS Modřice" (dále jen „Veřejná zakázka"). Veřejná 
zakázka byla zadávána ve výběrovém řízení vedeném v Systému kvalifikace, 
zavedeném Objednatelem jakožto zadavatelem (dále jen „Systém"). Na základě 
tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější 
nabídka Zhotovitele.

Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
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PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo").

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jednotlivé části Díla, odpovídající kvalifikaci 
prokázané Zhotovitelem (příp. jeho kvalifikačními poddodavateli) při zařazení do 
Systému, budou plněny pouze Zhotovitelem/kvalifikačními poddodavateli, kteří k nim 
v žádosti o zařazení do Systému prokázali odpovídající kvalifikaci. Přehled 
dodavatelů/Sdružení dodavatelů a kvalifikačních poddodavatelů zařazených 
v jednotlivých kategoriích/kvalifikačních stupních Systému, kteří budou plnit 
jednotlivé části Díla odpovídající rozsahu prokázání kvalifikace při zařazení 
v Systému, předložil Zhotovitel jako součást svojí Nabídky a je pro Zhotovitele pro 
plnění této Smlouvy závazný. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle tohoto 
odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z 
celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou 
dotčeny. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn 
od této Smlouvy odstoupit. Bod 2.22 Obchodních podmínek není tímto odstavcem 
dotčen.

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 17 965 848,00 Kč

slovy: sedmnáct miliónů devět set šedesát pět tisíc osm set čtyřicet
osm korun českých

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí 
(PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 
dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 
nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 
ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 
zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 
osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:
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Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště za podmínek dle Přílohy 
č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 26 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 25 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla).

Předání kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude 
provedeno nejpozději do 1 měsíce ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a 
převzetí Díla.

Lhůty stanovené v čl. 1.7.3.2 odst. 5 a čl. 1.11.5.1 odst. 3 Technických kvalitativních 
podmínek staveb státních drah (TKP) a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 
Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

3.9 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.10 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem.

3.11 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Přílohy č. 2 b) této smlouvy 
umístěno. Smluvní strany se dohodly, že pro provádění Díla není s ohledem na jeho 
charakter a náročnost vyhotovena Projektová dokumentace. V případě, že přílohy 
této smlouvy odkazují na Projektovou dokumentaci, rozumí se tím odkaz na 
dokumenty, které obsahují technickou specifikaci Díla, a projektovou dokumentaci 
nahrazují (dále jen „Technická specifikace stavby"). Tyto dokumenty jsou 
označeny v Zadávací dokumentaci jako Díl 3 Zadávací dokumentace a jsou přílohou 
této Smlouvy. V případě, že ustanovení přílohy této smlouvy odkazuje na Projektovou 
dokumentaci či konkrétní úpravu, která by měla být obsažena v Projektové 
dokumentaci, avšak není obsažená v Technické specifikaci stavby, nebo odkazuje na 
Projektovou dokumentaci takovým způsobem, který není aplikovatelný na Technickou 
specifikaci stavby s ohledem na její obsah, se toto ustanovení nepoužije.

3.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin 
denně včetně sobot a nedělí.

4. DALŠÍ USTANOVENÍ

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 
Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních 
podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se 
tedy nepoužije. Části čl. 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se nároků 
Objednatele z bankovní záruky za odstranění vad se taktéž nepoužijí.

4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 
Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 
za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o 
výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní 
související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ") nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při 
plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 
prostředky.
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Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde- 
li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 
k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 
nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související 
ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.

Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 
v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 
osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 
s předložením závěrečné fakturace:

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 
v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 
a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 
Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
uvedeného v příloze č.10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 
poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 
podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 
činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 
se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní 
strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 
uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 
státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-iednani-a-boi-s-korupci

Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, 
která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 
hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit 
náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 
poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. 
Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po 
ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do 
původního stavu.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 
souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 
pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 
další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
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5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR"), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 
plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 
hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 
uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 
písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání"). Zhotovitel bere podpisem 
této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 
související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 
jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 
článku smlouvy.

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že 
při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. 
e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán 
pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek 
či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, 
zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový 
případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil 
rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 
následovně:

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele'"), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká 
je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními 
partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany 
smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné 
vystavené smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode 
dne, kdy jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. 
Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 
pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich 
případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 
Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle 
předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, 
aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních 
partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 
Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 
dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po 
který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou 
nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě 
postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.
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6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí 
celkem 0 osob znevýhodněných na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce 
jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce 
uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, 
ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na 
nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. 
Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob 
znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující:

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet 
osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že 
osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je 
zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň 
v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících 
s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném 
kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce 
dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení 
stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond 
pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné 
osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby 
plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, 
kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit 
nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak 
nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel 
nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost 
zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují 
pracovní dny v kalendářním měsíci, po které:

• trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která 
byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku,

• byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek,

• nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně 
Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí 
příslušných správních orgánů.

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných 
osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty.

6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel 
evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení 
do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady 
prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce (dále jen 
„evidence zapojení znevýhodněných osob"). V evidenci zapojení 
znevýhodněných osob Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění 
pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla zvlášť pro každou takovou 
osobu. Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob, tvoří Přílohy 
č. 11 této Smlouvy.

6.4.3 Zhotovitel předá TDS nejpozději k zahájení stavebních prací na díle evidenci 
zapojení znevýhodněných osob, ve které budou vyplněny identifikační údaje 
znevýhodněných osob, které mají být do plnění Díla zapojeny. Evidenci 
zapojení znevýhodněných osob dále vede Zhotovitel průběžně, když 
relevantní údaje do ní doplňuje vždy do 5 pracovních dnů od konce 
předchozího kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo 
TDS či objednatelem pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení 
znevýhodněných osob. Vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob 
předá Zhotovitel Objednateli společně s dalšími doklady k předání Díla.

6.4.4 Pokud je Dílo plněno v průběhu dvou či více kalendářních roků, předá 
Zhotovitel do konce prvního měsíce následujícího kalendářního roku
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Objednateli taktéž vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob 
obsahující data za předchozí kalendářní rok.

6.4.5 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž 
zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným 
oznámením TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě obsahující 
evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové sobě. Ode dne 
následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních 
úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto 
novou osobou.

6.4.6 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. 
Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou 
dobu realizace Díla.

6.4.7 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé 
osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, 
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny 
Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních 
úkolů nedodržel.

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 
S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje 
zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními 
sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní 
úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky,

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 
července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se 
zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, 
článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 
8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 
21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a 
čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v 
odstavci 27.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy"),

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 
odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů") nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 
že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na 
zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný
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funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo 
jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti.

Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na 
právní formu tohoto sdružení.

Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 
splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 
k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 
2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 
předpisů k těmto nařízením.

Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 
nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé 
nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších 
povinností dle tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
této Smlouvy.. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez 
DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a 
§ 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 
zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 
zákona.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
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8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 
Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem 
právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 
převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli 
dokumenty prokazující, že nadále splňuje podmínky pro zařazení stanovené pro 
příslušnou kategorii/stupeň Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž 
byla tato Smlouva uzavřena. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí 
TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 
Zhotovitele.

8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

8.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.

8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen „ZRS") s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv 
v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 
Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, 
že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodnítajemství'), a 
že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní
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strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

8.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: 

Příloha č. 2:

Příloha č. 3: 

Příloha č. 4 : 

Příloha č. 5: 

Příloha č. 6: 

Příloha č. 7: 

Příloha č. 8 : 

Příloha č. 9 : 

Příloha č. 10: 

Příloha č. 11:

Obchodní podmínky 

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb)

b) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty - neobsazeno 

Rozpis Ceny Díla 

Harmonogram postupu prací 

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Osvědčení

Závazný vzor evidence zapojení 
znevýhodněných osob

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel: Zhotovitel:

02.09.2024 30.08.2024 30.08.2024

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

JICOM, spol. s r.o.
Petr Zedník 
jednatel společnosti

JICOM, spol. s r.o.
Jan Rezek 
jednatel společnosti
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PŘÍLOHA C. 1

Obchodní podmínky

1/1
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PŘÍLOHA Č. 2

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 
předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Zvláštní technické podmínky

1/1
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PŘÍLOHA C. 3

Související dokumenty

Neobsazeno.
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Rekapitulace Ceny Díla

• Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů 
provozních částí (PS):

Do přílohy Smlouvy bude vložen Položkový soupis prací s výkazem výměr předložený 
v nabídce účastníka.

PŘÍLOHA Č. 4

1/1
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Kód: SEE156
Stavba: Oprava DŘT na TNS M odřice

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: TNS Modřice Datum: 23.08.2024

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno - SEE

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JICOM, spol. s r.o.

IČ: 49432095
DIČ: CZ 49432095

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno - SEE

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 17 965 848,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 17 965 848,00 3 772 828,08

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 21 738 676,08
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SEE156

Stavba: Oprava DŘT na TNS M odřice

Místo: TNS Modřice Datum: 23.08.2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno - SEE Projektant:
Správa železnic, státní

Uchazeč: JICOM, spol. s r.o. Zpracovatel: organizace, OŘ Brno -

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby cel kem 17 965 848,00 21 738 676,08

PS01 TNS M odřice
PS02 VON

16 271 642,00 19 688 686,82 PR O
1 694 206,00 2 049 989,26 STA
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k r yc í l is t  s o u p is u  pr a c í

Stavba:
Oprava DŘT na TNS Modřice 

Objekt:
PS01 - TNS Modřice

KSO: CC-CZ:
Místo: TNS Modřice Datum: 23.08.2024

Zadavatel: IČ:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno - SEE DIČ:

Uchazeč: IČ: 49432095
JICOM, spol. s r.o. DIČ: CZ 49432095

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno - SEE DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 271 642,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 271 642,00 2 1 ,0 0 % 3  4 1 7  044,82

snížená 0 ,0 0 1 2 ,0 0 % 0 ,0 0

Cena s DPH v CZK 19 688 686,82
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Stavba:
Oprava DŘT na TNS Modřice

Objekt:
PS01 - TNS Modřice

23.08.2024

Správa železnic, 
státní organizace,
OŘ Brno - SEE

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo:

Zadavatel:

TNS Modřice

Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno - SEE 

JICOM, spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem 16 271 642,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava DŘT na TNS Modřice
Objekt:

PS01 - TNS Modřice
Místo: TNS Modřice Datum: 23.08.2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno - SEE Projektant:
Správa železnic,

Uchazeč: JICOM, spol. s r.o. Zpracovatel: státní organizace, 
OŘ Brno - SEE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 6  2 71  642 00
1 M 7 4 9 1 1 0 0 0 4 0 T r u b k o v á  v e d e n í  O h e b n é  e le k t r o in s t a la č n í  t r u b k y  1 4 2 9 /1  p r . 2 9  3 2 0 N  M O N O F L E X m 1 3 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 2  6 0 0 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

2 M 7 5 9 0 5 6 0 2 3 9 O p t ic k é  k a b e ly  O p t ic k é  m ik r o k a b e ly  P r o  z á f u k  d o  t r u b ič k y  8  m m  1 x 1 2  v l . / t r u b i č k a , H D P E p lá š ť 5 , 8  m m  (6  e l.) , M 1 7 5 5 ,0 0 0 1 5 ,0 0 2 6  3 2 5 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

3 M 7 5 9 0 5 6 0 5 1 9 O p t ic k é  k a b e ly  S p o jk y  a  p ř í s lu š e n s t v í  p r o  o p t ic k é  s í t ě  O s ta tn í  R e z e rv a  o p t ic k é h o  k a b e lu  d o  5 0 0 m m K U S 3 ,0 0 0 7  9 2 0 ,0 0 2 3  7 6 0 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

4 M 7 5 9 0 5 6 0 5 5 2
O p t ic k é  k a b e ly  S p o jk y  a  p ř í s lu š e n s t v í  p r o  o p t ic k é  s í t ě  O s ta tn í  H D C  3 0 0 0  -  1 9 “  n o s ič  k o n s t r u k č n í c h  s k u p in  p r o  

1 2 x  k o n e k t o r  n e b o  s p o j.  m o d u l
K U S 1 ,0 0 0 6  2 1 7 ,0 0 6  2 1 7 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

5 M 7 5 9 0 5 6 0 5 5 4
O p t ic k é  k a b e ly  S p o jk y  a  p ř í s lu š e n s t v í  p r o  o p t ic k é  s í t ě  O s ta tn í  H D C  3 0 0 0  -  H o r n í  k r y t  a  z a d n í  n o s ič e  

k o n s t r u k č n íc h  s k u p in  1 9 "
K U S 1 ,0 0 0 6 0 4 ,0 0 1 6 0 4 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

6 M 7 5 9 0 5 6 0 5 9 3 O p t ic k é  k a b e ly  S p o jk y  a  p ř í s lu š e n s t v í  p r o  o p t ic k é  s í t ě  O s ta tn í  H D C  3 0 0 0  -  1 9 “  z á s o b n ík  n a  b u f fe r y K U S 1 ,0 0 0 5  6 1 3 ,0 0 5  6 1 3 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

7 M 7 5 9 0 5 6 0 5 9 7 O p t ic k é  k a b e ly  S p o jk y  a  p ř í s lu š e n s t v í  p r o  o p t ic k é  s í t ě  O s ta tn í  H D C  3 0 0 0  -  1 9 “  v e d e n í  p a t c h c o r d ů K U S 1 ,0 0 0 4  0 2 9 ,0 0 4  0 2 9 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

8 M 7 5 9 0 5 6 0 6 0 1
O p t ic k é  k a b e ly  S p o jk y  a  p ř í s lu š e n s t v í  p r o  o p t ic k é  s í t ě  O s ta tn í  H D C  3 0 0 0  -  1 9 “  z á s o b n ík  r e z e r v n í c h  d é le k  

p a tc h c o r d ů
K U S 1 ,0 0 0 5  3 0 6 ,0 0 5  3 0 6 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

9 M 7 5 9 0 5 6 0 6 1 1
O p t ic k é  k a b e ly  S p o jk y  a  p ř í s lu š e n s t v í  p r o  o p t ic k é  s í t ě  O s ta tn í  H D C  3 0 0 0  -  K o n e k to r o v ý  m o d u l  E - 2 0 0 0 ,  v č e tn ě  

1 2 x  a d a p té rů  a  p ig ta i lů ,  p ln ě  o s a z e n
K U S 9 ,0 0 0 9  8 5 1 ,0 0 8 8  6 5 9 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

1 0 M 7 5 9 0 5 6 0 6 3 1 O p t ic k é  k a b e ly  S p o jk y  a  p ř í s lu š e n s t v í  p r o  o p t ic k é  s í t ě  O s ta tn í  t r u b ič k a  v  p r o v e d e n í  b u f fe r u  1 m  č e r n á /1 0 m  b í lá K U S 2 ,0 0 0 1 5 9 4 ,0 0 3  1 8 8 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

11 M 7 5 9 0 5 6 0 7 0 8 O p t ic k é  k a b e ly  S p o jk y  a  p ř í s lu š e n s t v í  p r o  o p t ic k é  s í t ě  O p t ic k é  P ig t a i l y  M M  6 2 ,5 /1 2 5  L C /P C K U S 6 6 ,0 0 0 4 5 ,0 0 2  9 7 0 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

12 M 7 5 9 0 5 6 0 8 8 3
O p t ic k é  k a b e ly  S p o jk y  a  p ř í s lu š e n s t v í  p r o  o p t ic k é  s í t ě  O p t ic k é  A d a p té r y  L C /P C - L C /P C  d u p le x ,  w i t h  f la n g e ,  n a  

š r o u b k y
K U S 6 6 ,0 0 0 3 9 ,0 0 2  5 7 4 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

13 M 7 5 9 3 5 0 0 2 5 5 T r a s y  k a b e lo v é h o  v e d e n í  D r á tě n ý  ž la b  z in k o c h r o m á to v a n ý  1 1 0 X 2 0 0  D Z M 5 ,0 0 0 5 0 6 ,0 0 2  5 3 0 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

14 M 7 5 9 0 5 6 0 5 5 9 O p t ic k é  k a b e ly  S p o jk y  a  p ř í s lu š e n s t v í  p r o  o p t ic k é  s í t ě  O s ta tn í  P a t c h  p a n e l  p r o  2 4  o p t .  k a b e lů K U S 1 1 ,0 0 0 3  3 9 6 ,0 0 3 7  3 5 6 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

15 M 7 5 9 0 5 6 0 5 8 9 O p t ic k é  k a b e ly  S p o jk y  a  p ř í s lu š e n s t v í  p r o  o p t ic k é  s í t ě  O s ta tn í  K a z e ta  p r o  u lo ž e n í  s v á r ů K U S 1 1 ,0 0 0 2  4  7 5 ,0 0 2 7  2 2 5 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

16 M 7 4 9 2 4 0 0 4 6 0 K a b e ly ,  v o d ič e  -  v n  K a b e ly  n a d  2 2 k V  O z n a č o v a c í  š t í t e k  n a  k a b e l  ( 1 0 0  k s ) s a d a 1 ,0 0 0 5 4 ,0 0 5 4 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

1 7 M 7 5 9 0 5 4 0 5 2 4
S la b o p r o u d é  ro z v o d y ,  k a b e ly  p r o  p ř í v o d  a  v n i t ř n í  i n s ta la c i  U T P /F T P  k a t e g o r ie  5 e  1 0 0 M h z  1 G b p s  F T P  S t ín ě n ý  

p lá š ť  P V C  v n i í ř n í  d r á t
m 3 0 ,0 0 0 1 2 ,0 0 3 6 0 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

18 M 7 4 9 1 5 1 0 0 9 0
P r o t ip o ž á r n í  a  k a b e lo v é  u c p á v k y  P r o t ip o ž á r n í  u c p á v k y  a  tm e ly  z p ě v ň u j í c í  tm e l  C P  6 1 1 A ,  tu b a  3 1 0 m l,  d o  E l  9 0  

m in .
k u s 1 0 ,0 0 0 4 9 4 ,0 0 4  9 4 0 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

19 M 7 4 9 1 6 0 0 0 9 0 U z e m n ě n í  V n i t ř n í  H 0 7 V - K  1 6  ž z  (C Y A ) m 2 0 ,0 0 0 4 4 ,0 0 8 8 0 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

2 0 M 7 4 9 2 5 0 1 7 1 0 K a b e ly ,  v o d ič e ,  š ň ů r y  C u  -  n n  K a b e l  s i lo v ý  2  a  3 - ž í lo v ý  C u , p la s to v á  iz o la c e  C Y K Y  2 O 4  (2 D x 4 ) m 2 4 ,0 0 0 2 9 ,0 0 6 9 6 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

21 M 7 4 9 2 5 0 1 7 7 0 K a b e ly ,  v o d ič e ,  š ň ů r y  C u  -  n n  K a b e l  s i lo v ý  2  a  3 - ž í lo v ý  C u , p la s to v á  iz o la c e  C Y K Y  3 J 2 ,5  ( 3 C x  2 ,5 ) m 4 0 ,0 0 0 2 3 ,0 0 9 2 0 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

2 2 M 7 4 9 2 8 0 0 0 2 0
S d ě lo v a c í  k a b e ly  p r o  s i ln o p r o u d é  a p l i k a c e  M e ta l ic k é  k a b e ly  -  n e h o ř la v é  S T  k o n e k t o r  n a  k a b e l  o p t i c k ý  m u l t im o d  

( M M
m 1 3 2 ,0 0 0 1 8 7 ,0 0 2 4  6 8 4 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

2 3 M 7 4 9 8 2 0 0 0 3 0
E D  ř í d í c í  p r a c o v iš tě  E D  ř í d í c í  p r a c o v iš tě  D a to v ý  r o z v a d ě č  ( R A C K )  O p t ic k ý  p a t c h c o r d  d u p le x n í  S T -S T ,  

m u lt im o d e ,  S T -S T ,  6 2 ,5 /1 2 5 u m
m 1 0 0 ,0 0 0 1 3 9 ,0 0 1 3  9 0 0 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

2 4 M 7 4 9 8 1 0 0 0 3 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  N á s tě n n á  s k ř íň  p r o  t e le m e c h a n ic k o u  je d n o tk u ,  

v y b a v e n á
k u s 1 ,0 0 0 1 0 1  0 7 9 ,0 0 1 0 1  0 7 9 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

2 5 M 7 4 9 8 1 0 0 0 4 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  S k ř íň  p r o  te le m e c h a n ic k o u  j e d n o t k u  6 0 0 x 2 0 0 0 ,  

ie d n o s l r a n n ý  p ř ís t u p ,  v y b a v e n á
k u s 1 ,0 0 0 1 6 0  3 8 0 ,0 0 1 6 0  3 8 0 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

2 6 M 7 4 9 8 1 0 0 1 6 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  O d d ě lo v a c í  č le n y  E le k t r o m e c h a n ic k é  r e lé  d o  1 6 A , 

D C  m a x  2 4 V  v č e tn ě  p a t ic e  a  L E D  m o d u lu
k u s 4 4 4 ,0 0 0 4 0 3 ,0 0 1 7 8  9 3 2 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

2 7 M 7 4 9 4 0 0 4 7 1 6
M o d u lá r n í  p ř í s t r o je  O s ta tn í  p ř í s t r o je  - m o d u lá r n í  p ř í s t r o je  O s ta tn í  r e lé  R e lé  p r o  k o n t r o lu  s t ř í d a v é h o  p r o u d u  1 - 

2 0 A  A C , 2 4 V D C /  1 1 0  -  2 3 0 V  A C
k u s 5 5 ,0 0 0 3 3 2 ,0 0 7 3  2 6 0 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

2 8 M 7 4 9 6 2 0 0 5 8 0
R 2 5  k V  -  1 -f. P ř í s t r o je  p r o  1 - f  r o z v o d n y  v n  U n  2 7 ,5 k V  D ig i t á ln í  t r a n s fo rm á to r o v á  o c h r a n a  s e  z a b u d o v a n ý m  

r e g u lá t o r e m  o d b o č e k  a  te rm in á le m  (n a p ř .  A B B  R E T  5 4 3 )
k u s 4 ,0 0 0 2 8 7  1 0 0 ,0 0 1 1 4 8  4 0 0 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

2 9 M 7 4 9 8 1 0 0 3 0 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  N a p á je c í  z d r o je  S p ín a n é  N a p á je c í  z d r o j  e x t e r n í  

2 3 0 V A C / 2 4 V  7 5 W , D IN
k u s 1 0 ,0 0 0 2  8 3 1 ,0 0 2 8  3 1 0 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I 0 1  2 0 2 4

3 0 M 7 4 9 8 1 0 0 3 4 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  N a p á je c í  z d r o je  S p ín a n é  N a p á je c í  z d r o j  e x t e r n í  

1 1 0 V D C / 2 4 V  7 5 W , D IN
k u s 1 4 ,0 0 0 2  8 3 1 ,0 0 3 9  6 3 4 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

31 M 7 4 9 8 1 0 0 6 3 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  T e c h n o lo g ic k é  s w i t c h e  a  m o d e m y  Z á k la d n í  s w i t c h e  

P r ů m y s lo v ý  s w i t c h  5 x  1 0 /1 0 0  B a s e - T X p o r t ů  n a  D IN  l iš tu
k u s 1 ,0 0 0 2  6 8 3 ,0 0 2  6 8 3 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

3 2 M 7 4 9 8 1 0 0 6 4 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  T e c h n o lo g ic k é  s w i t c h e  a  m o d e m y  Z á k la d n í  s w i t c h e  

D a to v ý  s w i t c h  4 x  e t h e r n e t  1 0 /1 0 0 B a s e  T  ( p r ů m y s lo v é  p r o v e d e n í ) ,  v č . 2 x F O
k u s 1 8 ,0 0 0 5 0  7 8 7 ,0 0 9 1 4  1 6 6 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

3 3 M 7 4 9 8 1 0 0 6 5 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  T e c h n o lo g ic k é  s w i t c h e  a  m o d e m y  Z á k la d n í  s w i t c h e  

D a to v ý  s w i t c h  8 x  e t h e r n e t  1 0 /1 0 0 B a s e  T  ( p r ů m y s lo v é  p r o v e d e n í ) ,  v č . 2 x F O
k u s 2 ,0 0 0 5 5  6 3 8 ,0 0 1 1 1  2 7 6 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

3 4 M 7 4 9 8 1 0 0 9 2 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  T e c h n o lo g ic k é  s w i t c h e  a  m o d e m y  B e z d r á to v é  

r o u te r y  ( G S M  s íť )  G S M  m o d e m
k u s 3 ,0 0 0 2 0  5 9 2 ,0 0 6 1  7 7 6 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

3 5 M 7 4 9 8 1 0 0 9 9 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  P ř e v o d n ík y  k o m u n ik a c e  E t h e r n e t  s é r io v á  l in k a  

P ř e v o d n ík  E T H E R N E T /R S  2 3 2 ,  R S 4 2 2 ,  R S 4 8 5
k u s 3 ,0 0 0 1 7  7 2 1 ,0 0 5 3  1 6 3 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

3 6 M 7 4 9 8 1 0 1 1 1 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  P ř e v o d n ík y  k o m u n ik a c e  S é r io v á  l in k a  o p t ik a  

P ř e v o d n ík  O P T IK A /R S  2 3 2 ,  R S 4 2 2 ,  R S 4 8 5
k u s 9 ,0 0 0 1 6  5 3 3 ,0 0 1 4 8  7 9 7 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

3 7 M 7 4 9 8 1 0 1 6 9 0

D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  P r ů m y s lo v é  p o č í t a č e  K la s ic k é  r o z lo ž e n í  (P C , 

m o n it o r  a  v s tu p n í  z a ř í z e n í  z v lá š t )  IP C  -  p r ů m y s lo v ý  p o č í t a č  P C  k o m p a t ib i ln í  k o m p le tn í  s  m o n it o r e m  d o  2 2 ", 

k lá v e s n ic í  a  m y š í  ( p o p ř . to u c h p a d  n e b o  ...
k u s 1 ,0 0 0 6 9 3  3 9 6 ,0 0 6 9 3  3 9 6 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

3 8 M 7 4 9 8 1 0 1 9 4 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  P r ů m y s lo v é  p o č í t a č e  P e r i fé r ie  P ř i j ím a č  G P S ,  

e th e rn e t o v é  ro z h ra n í ,  v č e t n ě  m o n tá ž n í  s a d y , b le s k o j is tk y ,  k o n e k to r u
k u s 1 ,0 0 0 1 1 0  5 8 3 ,0 0 1 1 0  5 8 3 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

3 9 M 7 4 9 8 1 0 1 9 5 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  P r ů m y s lo v é  p o č í t a č e  P e r i fé r ie  A n té n a  G P S , v č e tn ě  

d rž á k u ,  b le s k o j is tk y ,  k o n e k t o r u
k u s 1 ,0 0 0 1 2  9 6 9 ,0 0 1 2  9 6 9 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

4 0 M 7 4 9 8 1 0 2 1 0 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  P r ů m y s lo v é  p o č í t a č e  P e r i fé r ie  D r o b n ý  m o n tá ž n í  

m a te r iá l  p r o  te le m e c h a n ic k o u  je d n o tk u  v  o b je k tu  N S
k u s 2 ,0 0 0 8  7 7 1 ,0 0 1 7  5 4 2 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

41 M 7 4 9 8 1 0 2 1 1 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  P r ů m y s lo v é  p o č í t a č e  P e r i fé r ie  D r o b n ý  m o n tá ž n í  

m a te r iá l  p r o  te le m e c h a n ic k o u  je d n o tk u  v  o b je k tu  S p S , T S
k u s 1 3 ,0 0 0 7  1 5 8 ,0 0 9 3  0 5 4 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

4 2 M 7 4 9 8 1 0 2 0 3 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  P r ů m y s lo v é  p o č í t a č e  S o f tw a re  a  o s t a tn í  Z á k la d n í  

p r o g r a m o v é  v y b a v e n í  t lm . j e d n o tk y  p r o  o b je k t  N S
k u s 2 ,0 0 0 1 0 1  9 7 0 ,0 0 2 0 3  9 4 0 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

4 3 M 7 4 9 8 1 0 2 0 5 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  P r ů m y s lo v é  p o č í t a č e  S o f tw a re  a  o s t a tn í  Z á k la d n í  

p r o g r a m o v é  v y b a v e n í  t lm . j e d n o tk y  p r o  o b je k t  T S
k u s 1 3 ,0 0 0 5 9  9 9 4 ,0 0 7 7 9  9 2 2 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

4 4 M 7 4 9 8 1 0 2 0 6 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  P r ů m y s lo v é  p o č í t a č e  S o f tw a re  a  o s t a tn í  SW- 
o v la d a č e  k o m u n ik a c e ,  p a r a m e t r iz a c e  -  p r o  n a d ř a z e n ý  s y s té m

k u s 1 8 ,0 0 0 2 7  8 1 9 ,0 0 5 0 0  7 4 2 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

4 5 M 7 4 9 8 1 0 2 0 7 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  P r ů m y s lo v é  p o č í t a č e  S o f tw a re  a  o s t a tn í  SW- 
o v la d a č e  k o m u n ik a c e ,  p a r a m e t r iz a c e  -  p r o  p o d ř íz e n ý  P L C  o c h r a n a ,  t e rm in á l

k u s 5 2 ,0 0 0 3 5  0 4 6 ,0 0 1 8 2 2  3 9 2 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

4 6 M 7 4 9 8 1 0 2 0 8 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  P r ů m y s lo v é  p o č í t a č e  S o f tw a re  a  o s t a tn í  SW- 
o v la d a č e  k o m u n ik a c e ,  p a r a m e t r iz a c e  n a  E D  -  p r o  je d e n  o b je k t  ( Ž S T  N S , S p S , T S )

k u s 4 ,0 0 0 3 5  4 4 2 ,0 0 1 4 1  7 6 8 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

4 7 M 7 4 9 8 1 0 2 1 3 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  P r ů m y s lo v é  p o č í t a č e  S o f tw a re  a  o s t a tn í  

D o k u m e n t a c e  s k u t e č n é h o  s ta v u  p r o  n o v é  t e le m e c h a n ic k é  z a ř í z e n í  v  o b je k tu  N S
k u s 1 ,0 0 0 4 0  2 9 3 ,0 0 4 0  2 9 3 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

4 8 M 7 4 9 8 1 0 5 1 5 0

D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  P L C  a u to m a ty  d le  k o m p a t ib i ln í  te c h n o lo g ie  P L C  

t y p _ 5  (T E C O M A T )  C e n t r á ln í  ř í d í c í  je d n o tk a  P r o c e s o r o v á  je d n o tk a  k o m p a k t  C P U  (C Ř ), k o m . r o z h r a n n í  e th e rn e t ,  

s e r iá l

k u s 1 ,0 0 0 2 0  5 9 2 ,0 0 2 0  5 9 2 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

4 9 M 7 4 9 8 1 0 5 1 4 0

D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  P L C  a u to m a ty  d le  k o m p a t ib i ln í  te c h n o lo g ie  P L C  

t y p _ 5  (T E C O M A T )  C e n t r á ln í  ř í d í c í  je d n o tk a  P r o c e s o r o v á  je d n o tk a  C P U  (C P ), k o m . r o z h r a n n í  e th e rn e t ,  s e r ia l ,  

U S B

k u s 1 6 ,0 0 0 2 6  6 3 1 ,0 0 4 2 6  0 9 6 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

5 0 M 7 4 9 8 1 0 5 4 5 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  P L C  a u to m a ty  d le  k o m p a t ib i ln í  te c h n o lo g ie  P L C  

t y p _ 5  (T E C O M A T )  K o m u n ik a č n í  m o d u ly  K o m u n ik a č n í  s u b m o d u l  p r o  s e r io v é  r o z h ra n í ,  G O  (M R )
k u s 8 ,0 0 0 5  4 2 5 ,0 0 4 3  4 0 0 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

51 M 7 4 9 8 1 0 5 0 7 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  P L C  a u to m a ty  d le  k o m p a t ib i ln í  te c h n o lo g ie  P L C  

t y p  5  (T E C O M A T )  N a p á je c í  m o d u ly  N a p á je c í  z d r o j  p r o  C P U  (P W ), 2 4 V D C
k u s 1 6 ,0 0 0 1 0  0 9 8 ,0 0 1 6 1  5 6 8 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

5 2 M 7 4 9 8 1 0 5 5 1 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  P L C  a u to m a ty  d le  k o m p a t ib i ln í  te c h n o lo g ie  P L C  

t y p  5  (T E C O M A T )  O s ta tn í  V a n a  p r o  P L C  v č e t n ě  k a b e lá ž e  a  k o n e k t o r ů
k u s 1 5 ,0 0 0 11  0 8 8 ,0 0 1 6 6  3 2 0 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4
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5 3 M 7 4 9 8 1 0 5 3 1 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  P L C  a u to m a ty  d le  k o m p a t ib i ln í  te c h n o lo g ie  P L C  

t y p _ 5  (T E C O M A T )  B in á r n í  v s tu p y  a  v ý s tu p y  V ý s tu p n í  je d n o tk a  P L C  G O  (O R ), 1 6 x R O , 1 2 -2 3 0 V ,  k o m p le tn í
k u s 1 8 ,0 0 0 8  2 6 7 ,0 0 1 4 8  8 0 6 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

5 4 M 7 4 9 8 1 0 5 3 0 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  P L C  a u to m a ty  d le  k o m p a t ib i ln í  te c h n o lo g ie  P L C  

t y p _ 5  (T E C O M A T )  B in á r n í  v s tu p y  a  v ý s tu p y  V s tu p n í  je d n o tk a  P L C  G O  3 2 x D I  ( IB ) , 2 4 V D C , k o m p le tn í
k u s 2 1 ,0 0 0 1 3  4 6 4 ,0 0 2 8 2  7 4 4 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

5 5 M 7 4 9 8 1 0 5 3 7 0
D Ř T , S K Ř  te c h n o lo g ie  D Ř T  a  S K Ř  s k ř í n ě  p r o  a u to m a t iz a c i  P L C  a u to m a ty  d le  k o m p a t ib i ln í  te c h n o lo g ie  P L C  

t y p _ 5  (T E C O M A T )  A n a lo g o v é  v s tu p y  a  v ý s tu p y  A n a lo g o v á  je d n o tk a  P L C  G O , 8 x A I  ( IT ), k o m p le tn í
k u s 1 4 ,0 0 0 1 3  9 5 9 ,0 0 1 9 5  4 2 6 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

5 6 M 7 4 9 8 2 0 0 0 1 0
E D  ř í d í c í  p r a c o v iš tě  E D  ř í d í c í  p r a c o v iš tě  D a to v ý  r o z v a d ě č  ( R A C K )  S k ř íň  d a to v é h o  r o z v á d ě č e  1 9 "  p r o  s e r v e r y  

k o m p le tn í ,  v č .n a p á je c í h o  r o z v o d u ,  p ř e p ě ť o v ý c h  o c h r a n  a  v e n t i la č n íc h  je d n o te k
k u s 1 ,0 0 0 7 8  4 0 8 ,0 0 7 8  4 0 8 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

5 7 M 7 4 9 8 2 0 0 3 9 0
E D  ř í d í c í  p r a c o v iš tě  E D  ř í d í c í  p r a c o v iš tě  V iz u a l iz a č n í  s o f tw a r e  d le  k o m p a t ib i ln í  te c h n o lo g ie  D o p ln ě n í  f u n k c í  

a p l i k a c e  sw ř í d í c íh o  s y s té m u
k u s 4 ,0 0 0 5 6  7 2 7 ,0 0 2 2 6  9 0 8 ,0 0 S b o r n í k  U O Ž I  0 1  2 0 2 4

58 K 7590565010 Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 8 vláken - práce spojené s montáží 
specifikované kabelizace specifikovaným způsobem KUS 11 ,0 00 11 187,00 123 057,00 Sborník UOŽI 01 2024

59 K 7590565026 Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 144 vláken - práce spojené s montáží 
specifikované kabelizace specifikovaným způsobem KUS 1,000 155 727,00 155 727,00 Sborník UOŽI 01 2024

60 K 7593505292 Zafukování optického kabelu HDPE M 1 755,000 47,00 82 485,00 Sborník UOŽI 01 2024

61 K 7598035050 Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových délkách metodou OTDR a TM po položení nebo 
zavěšení, kabelu do 8 vláken - včetně vyhotovení měřícího protokolu KUS 11 ,0 00 17 424,00 191 664,00 Sborník UOŽI 01 2024

62 K 7491151031 Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených pevně, průměru do 47 mm - 
včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění m 130,000 115,00 14 950,00 Sborník UOŽI 01 2024

63 K 7491552010 Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka pod rozvaděč, do EI 90 min. - protipožární 
ucpávky včetně příslušenství, vyhotovení a dodání atestu m2 3,000 6 494,00 19 482,00 Sborník UOŽI 01 2024

64 K 7491552012 Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka stěnou nebo stropem tloušťky do 50 cm, do EI 90 
min. - protipožární ucpávky včetně příslušenství, vyhotovení a dodání atestu m2 1,000 24 651,00 24 651,00 Sborník UOŽI 01 2024

65 K 7491651035 Montáž vnitřního uzemnění ochranné pospojování pevně vodič Cu 4-16 mm2 m 20 ,0 0 0 112 ,00 2 240,00 Sborník UOŽI 01 2024

66 K 7492553010 Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod. m 64,000 107,00 6 848,00 Sborník UOŽI 01 2024

67 K 7492751020
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 2,5 mm2 - 
montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v 
rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.

kus 5,000 344,00 1 720,00 Sborník UOŽI 01 2024

68 K 7492751040
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žílových do 4 mm2 - 
montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v 
rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.

kus 7,000 446,00 3 122,00 Sborník UOŽI 01 2024

69 K 7492751060
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 37 - 48-ti žílových do 4 mm2 
- montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v 
rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.

kus 11 ,0 00 1 802,00 19 822,00 Sborník UOŽI 01 2024

70 K 7492756020 Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel kus 10 0 ,00 0 26,00 2 600,00 Sborník UOŽI 01 2024

71 K 7498152045 Montáž skříně SKŘ / automatizace vypracování check listů - včetně popisu logických a blokovacích podmínek kus 15,000 20 394,00 305 910,00 Sborník UOŽI 01 2024

72 K 7590545014
Montáž vodiče sdělovacího izolovaného v trubce nebo liště - zatažení vodičů do trubek nebo lišt, úplná 
instalace včetně manipulace s vodičem, prozvonění a označení, včetně pročištění trubky, otevření a zavření 
krabic. Bez zapojení

m 30,000 50,00 1 500,00 Sborník UOŽI 01 2024

73 K 7593505330 Uložení optického kabelu do žlabu/trubky/lišty do 12 vláken m 1 720,000 49,00 84 280,00 Sborník UOŽI 01 2024
74 K 7498153020 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC rozvaděče s PLC v objektu nástěnného kus 1,000 74 151,00 74 151,00 Sborník UOŽI 01 2024
75 K 7498153022 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC rozvaděče s PLC v objektu jednostranného kus 1,000 100 386,00 100 386,00 Sborník UOŽI 01 2024

76 K 7498153032 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace, zprovoznění, oživení telemechanické jednotky v objektu NS kus 2 ,00 0 221 067,00 442 134,00 Sborník UOŽI 01 2024

77 K 7498153036 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace, zprovoznění, oživení telemechanické jednotky v objektu TS kus 13,000 166 023,00 2 158 299,00 Sborník UOŽI 01 2024

78 K 7498153042 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace montážního materiálu v objektu NS kus 2 ,00 0 11 880,00 23 760,00 Sborník UOŽI 01 2024
79 K 7498153044 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace montážního materiálu v objektu SpS, TS kus 13,000 9 197,00 119 561,00 Sborník UOŽI 01 2024
80 K 7498153052 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC připojení, oživení a zprovoznění přenosové cesty v objektu NS kus 2 ,00 0 47 520,00 95 040,00 Sborník UOŽI 01 2024
81 K 7498153062 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky v objektu NS kus 2 ,00 0 97 218,00 194 436,00 Sborník UOŽI 01 2024
82 K 7498153080 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC školení obsluhy na nové telemechanické zařízení kus 1,000 8 573,00 8 573,00 Sborník UOŽI 01 2024
83 K 7590565120 Montáž optické konektorové spojky v optickém rozvaděči kus 6 6 ,0 0 0 113,00 7 458,00 Sborník UOŽI 01 2024
84 K 7598035170 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m kus 11 ,0 00 8 455,00 93 005,00 Sborník UOŽI 01 2024
85 K 7498356092 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC konfigurace síťového spojení kus 14,000 18 117,00 253 638,00 Sborník UOŽI 01 2024
86 K 7590567050 Demontáž zatažení optického kabelu z ochranné trubky m 150,000 45,00 6 750,00 Sborník UOŽI 01 2024
87 K 7498254035 Elektrodispečink SKŘ-DŘT připojení telemechanické cesty na ED, oživení, zprovoznění - 1. směr kus 3,000 37 026,00 111 078,00 Sborník UOŽI 01 2024
88 K 7498254042 Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídících programových tabulek ŘS ED pro objekt NS kus 2 ,00 0 75 636,00 151 272,00 Sborník UOŽI 01 2024
89 K 7498254052 Elektrodispečink SKŘ-DŘT definice a deklarace struktur dat ŘS ED pro objekt NS kus 2 ,00 0 124 047,00 248 094,00 Sborník UOŽI 01 2024
90 K 7498254058 Elektrodispečink SKŘ-DŘT odzkoušení upraveného ŘS ED kus 1,000 46 629,00 46 629,00 Sborník UOŽI 01 2024
91 K 7498254060 Elektrodispečink SKŘ-DŘT školení dispečerů kus 1,000 7 583,00 7 583,00 Sborník UOŽI 01 2024
92 K 7498254076 Elektrodispečink SKŘ-DŘT zprovoznění systému s novými daty pro objekt NS kus 2 ,00 0 70 884,00 141 768,00 Sborník UOŽI 01 2024
93 K 7498254086 Elektrodispečink SKŘ-DŘT verifikace signálů a povelů s novými daty pro objekt NS kus 2 ,00 0 80 190,00 160 380,00 Sborník UOŽI 01 2024
94 K 7498254092 Elektrodispečink SKŘ-DŘT komplexní vyzkoušení ŘS ED kus 2 ,00 0 69 993,00 139 986,00 Sborník UOŽI 01 2024

95 K 7498356101 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC odzkoušení programového vybavení - včetně ověření uživatelských funkcí 
na úplné implementaci, verifikace přenášených dat kus 1,000 91 278,00 91 278,00 Sborník UOŽI 01 2024

96 K 7498356240 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC systémová a datová analýza technologického modelu - realizace a plnění 
prezentačních zobrazení a formulářů kus 1,000 70 587,00 70 587,00 Sborník UOŽI 01 2024

97 K 7498356270 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC rozvaděče včetně souvisejícího příslušenství - oživení, konfigurace, 
nastavení a uvedení do provozu kus 1,000 9 128,00 9 128,00 Sborník UOŽI 01 2024

98 K 7498172020 Demontáž SKŘ, IPC, PLC sestavení stávající telemechanické jednotky - rozvaděč, PLC kus 15,000 17 919,00 268 785,00 Sborník UOŽI 01 2024

99 K 7499250520

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 
000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek 
zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku 
ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy

kus 1,000 18 414,00 18 414,00 Sborník UOŽI 01 2024

100 K 7499250525 Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč kus 30,000 7 702,00 231 060,00 Sborník UOŽI 01 2024

101 K 7499251020

Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, 
EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka 
zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo 
stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 
protokolu

kus 1,000 18 414,00 18 414,00 Sborník UOŽI 01 2024

102 K 7499251025 Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, 
EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč kus 30,000 7 702,00 231 060,00 Sborník UOŽI 01 2024

103 K 7499451010 Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních 
a vydání průkazu způsobilosti kus 1,000 1 822,00 1 822,00 Sborník UOŽI 01 2024

104 K 7499751010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v 
rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. hod 40,000 963,00 38 520,00 Sborník UOŽI 01 2024

105 K 7499751020
Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav 
zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních 
kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanizmy

hod 10 0 ,00 0 963,00 96 300,00 Sborník UOŽI 01 2024

106 K 7499751030 Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení hod 48,000 1 188,00 57 024,00 Sborník UOŽI 01 2024

107 K 7499751040 Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání 
dokumentace skutečného provedení hod 12 ,0 00 1 188,00 14 256,00 Sborník UOŽI 01 2024

108 K 9901000100

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, 
dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty.

kus 20 ,0 0 0 454,00 9 080,00 Sborník UOŽI 01 2024

109 K 9901009200

Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, 
dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.

kus 40,000 419,00 16 760,00 Sborník UOŽI 01 2024
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k r yc í l is t  s o u p is u  pr a c í

Stavba:
Oprava DŘT na TNS Modřice 

Objekt:
PS02 - VON

KSO: CC-CZ:
Místo: TNS Modřice Datum: 23.08.2024

Zadavatel: IČ:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno - SEE DIČ:

Uchazeč: IČ: 49432095
JICOM, spol. s r.o. DIČ: CZ 49432095

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno - SEE DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 694 206,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 694 206,00 2 1 ,0 0 % 355 783,26

snížená 0 ,0 0 1 2 ,0 0 % 0 ,0 0

Cena s DPH v CZK 2 049 989,26
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Stavba:
Oprava DŘT na TNS Modřice

Objekt:
PS02 - VON

23.08.2024

Správa železnic, 
státní organizace,
OŘ Brno - SEE

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo:

Zadavatel:

TNS Modřice

Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno - SEE 

JICOM, spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 694 206,00

1 694 206,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava DŘT na TNS Modřice
Objekt:

PS02 - VON
Místo: TNS Modřice Datum: 23.08.2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno - SEE Projektant:
Správa železnic,

Uchazeč: JICOM, spol. s r.o. Zpracovatel: státní organizace, 
OŘ Brno - SEE

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 694 206 00

d VRN_______ Vedlejší rozpočtové náklady________________________________________________ _____ _____________________  1 694 206,00

1 K 022121201
Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vstup do ochranného pásma elektrických zařízení - V 
sazbě jsou započteny náklady za vstup zhotovitele do prostoru ochranného pásma elektrických zařízení v 
majetku cizího právního subjektu jako právní jistota případných škod během opravných prací.

% 0,012 10 000 000,00 120 000,00 Sborník UOŽI 01 2024

2 K 022121301
Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Zajištění beznapěťového stavu distribuční soustavy - V 
sazbě jsou započteny náklady na zajištění beznapěťového stavu s následným uvedením do stavu pod napětím. 
Ocenění se řídí ceníkem provozovatele sítě.

% 0,012 2 000 000,00 24 000,00 Sborník UOŽI 01 2024

3 K 023101031 Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 5 do 20 mil. Kč % 0,050 15 943 600,00 797 180,00 Sborník UOŽI 01 2024

4 K 023131011

Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V 
sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických 
zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání 
objednateli

% 0,012 15 943 600,00 191 323,20 Sborník UOŽI 01 2024

5 K 024101401 Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost % 0,023 15 943 600,00 366 702,80 Sborník UOŽI 01 2024

6 K 031101031 Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, 
informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč % 0,013 15 000 000,00 195 000,00 Sborník UOŽI 01 2024
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

R e k a p itu la c e  s ta v b y  obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

S o u p is  p ra c í pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
TYP figur

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování______________________________________________________________________
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými 

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace stavby

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double



Název
atributu

Povinný
(A/N)

Soupis prací

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota Význam

Datová věta

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST
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Harmonogram prací

Zhotovitel: JICOM, spol. s r. o., Jarní 1116/50, 614 00 Brno

zakázka: Oprava DŘT na TNS Modříce
m ě s í c e 1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Převzetí a příprava staveniště
PS 01
dokončení a uvedení do provozu
předání dokumentace



Oprávněné osoby 

Za Objednatele:

PŘÍLOHA Č. 6

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení Ing. Libor Tkáč, MBA

Adresa Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno, Kounicova 26,
611 43 Brno

E-mail xxx

Telefon +420 xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení XXX

Adresa Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno, Kounicova 26,
611 43 Brno

E-mail XXX@spravazeleznic.cz

Telefon +420 XXX

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení XXX

Adresa Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno, Kounicova 26,
611 43 Brno

E-mail XXX@spravazeleznic.cz

Telefon +420 XXX

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení XXX

Adresa Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno, Kounicova 26,
611 43 Brno

E-mail XXX@spravazeleznic.cz

Telefon +420 XXX

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení xxx

Adresa Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno, Vídeňská 147,
619 00 Brno

E-mail XXX@spravazeleznic.cz

Telefon +420 XXX
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Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení XXX

Adresa Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno, Vídeňská 147, 
619 00 Brno

E-mail XXX@spravazeleznic.cz

Telefon +420 XXX

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení XXX

Adresa Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno, Kulkova 1, 614 00 
Brno

E-mail XXX@spravazeleznic.cz

Telefon +420 XXX

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení XXX

Adresa Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno, Kulkova 1, 614 00
Brno

E-mail XXX@spravazeleznic.cz

Telefon +420 XXX

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení Petr Zedník

Adresa Halouzkova 1763, 666 01 Tišnov

E-mail xxx@jicom.cz

Telefon +420 xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení XXX

Adresa Halouzkova 1763, 666 01 Tišnov

E-mail XXX@jicom.cz

Telefon +420 XXX
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Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení XXX

Adresa Halouzkova 1763, 666 01 Tišnov

E-mail XXX@jicom.cz

Telefon +420 XXX

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie: Stavební práce na energetickém a elektrotechnickém 
zařízení

Kvalifikační stupeň: kvalifikační stupeň 2

Pozice: Stavbyvedoucí

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud

Jméno a příjmení XXX

Adresa Halouzkova 1763, 666 01 Tišnov

E-mail XXX@jicom.cz

Telefon +420 XXX

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie: Stavební práce na energetickém a elektrotechnickém 
zařízení

Kvalifikační stupeň: kvalifikační stupeň 2

Pozice: Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací
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PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení 
požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo 
zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, 
sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem 
stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou 
sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení 
a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození 
stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a 
montážních výkonů.

17 965 848,00 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám

Minimálně 20 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 40 mil. Kč v úhrnu za rok
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA

— --- ---

— --- ---

— --- ---

1/1
PŘÍLOHA č. 8

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby



PŘÍLOHA C. 9

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Netýká se.
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Osvědčení

Zhotovitel obdržel vzor Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací společně 
se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele
https://zakazky.spravazeleznic.cz/, zhotovitel prohlašuje, že vzor Osvědčení o řádném 
poskytnutí a dokončení stavebních prací mu byl v elektronické podobě předán před podpisem 
této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah 
je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 10
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Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Zhotovitel obdržel vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce společně se 
zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/, 
zhotovitel prohlašuje, že vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce mu byl 
v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že 
s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 11
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