

**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf . Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2024/01060/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	22.08.2024
	Dodací lhůta :	31.07.2025

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Radek Štěpánek [REDACTED] IČO: 87430941 DIČ: [REDACTED]	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u vás na základě cenové nabídky ze dne 01.07.2024 výkon technického dozoru stavebníka (TDS) na akci:

„Domov pro seniory Červenka – Přístavba - odd. Litovel" - ORG 60002101408

a

"Domov pro seniory Červenka - Dobudování EPS s napojením na CPO - objekt Litovel" - ORG 60002101605.

Podrobný rozsah, cena a vymezení činnosti TDS je stanoveno v příložených souborech "CN_Plan_Projekt a v Rozsah_cinnosti_TDS", které jsou nedílnou součástí. Na realizaci části přístavby je vymezeno 9 měsíců a na realizaci části EPS jsou vymezeny 3 měsíce. Tyto termíny se nesčítají, ale berou se v souběhu. Četnost kontrol bude ve složení 1x na KD/týden a 2x mimo KD/týden.

Celková délka výkonu TDS je rozdělena na část před realizací, samotné realizace a na část výkonu po dokončení samotné realizace, kdy se jedná celkově o 9+1 měsíc. Z části určenou pro samotnou realizaci budou 3 měsíce rozděleny (fakturačně) pro jednotlivé části akce tak, aby mohly být vykazovány samostatně.

Akce "Domov pro seniory Červenka - Dobudování EPS s napojením na CPO - objekt Litovel" je realizována za podpory z programu Ministerstva práce a sociálních věcí. Každou fakturu týkající se této akce označte názvem akce: „Domov pro seniory Červenka - Dobudování EPS s napojením CPO - objekt Litovel" a identifikačním číslem akce: 013D313007006

TDS pro realizaci části "Přístavby" - 407.367,07,- Kč

TDS pro realizaci části "EPS" - 70.582,93,- Kč

Přílohy:

- CN_Plan_Projekt
- Priloha_Rozsah_cinnosti_TDS

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Termín výkonu TDS: 31.7.2025

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Předpokládaná cena celkem:

477 950,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

[REDACTED]
vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]