SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy: 29ZA-001573 Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO. DIČ: 65993390. CZ65993390
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: kontaktní osoba ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen ..objednatel")
a
2. název:
se sídlem:
IČO. DIČ: bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen ..dodavatel" nebo „zhotovitel"-4)
(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")
RE KM A, spol. s r.o.
Mendlova 3298/11. 690 03 Břeclav
255 51 337. CZ25551337
Komerční banka a.s.,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. jednatelem společnosti
xxxxxxxxxxxxxxx společnosti
Jiří Konečný, stavbyvedoucí
Protože si objednatel přeje, aby stavba D2 Frézování vozovky km 26,4-28,8 LS -, ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 2 424 000,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:
	Název stavby
	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč
	DPH
	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč

	
	(a)
	(b) = DPH z částky
(a)
	(c) = (a) + (b)

	D2 Frézování vozovky km 26,4-28,8 LS -
	2 424 000,00
	509 040,00
	2 933 040,00


kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:







V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D2 Frézování vozovky km 26,4-28.8 LS číslo veřejné zakázky 29ZA-001573.
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoři součást obsahu Smlouvy:
a)  Smlouva o dílo
b)  Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)2
c)  Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d)  Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky3
e)  Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky4
f)  Technická specifikace^
g)  Výkresy6 -NEPOUŽIJE SE
h)  Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
NEPOUŽIJE SE	*
Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ni. cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem ě. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ..zákon o registru smluv"), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.
Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.
: Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.
3 Uchazeč je oprávnén tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
4 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložil na elektronickém datovém nosiči.
5 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.
6 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo. která vstupuje v platnost podpisem obou stran.
Datum:
PODEPSAN
1 7. 07. 2017
Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Funkce: ředitel provozního úseku
za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR
PODEPSAN
Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx
Funkce: jednatel společnos^jmyjn 3Ekm/‘ \iol.sr.o.
,	m	MM	Mendlova 3298.' 11
za dodavatele/zhotovitele	590 03 Břeclav
^^|^^ 1Ó 25551337
REKMA, spol. s r.o.	5	diC cz2555i337


ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Naše zn.:
Číslo zakázky: 29ZA-001573»	I
IHT Road s.r.or, Brno
Road s.r.or, Brno
Stavba a údržba silnic, s.r.o.Břeclav
REKMA, spol. s r.o., Břeclav
_	J
ISPROFIN / ISPROFOND: 500 115 0009
Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O
[bookmark: bookmark0]VÝBĚRU DODAVATELE
Ředitelství silnic a dálnic ČR. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto
zadavatel (dále jen „Zadavatel") veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„D2 Frézování vozovky km 26,4-28,8 LS
na základé výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele
REKMA, spol. s r.o.,
se sídlem: Mendlova 3298/11. 690 00 Břeclav
IČO:25551337
DIČ:CZ25551337
Odůvodnění:
Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kc bez DPH.
V Podivíně dne 29.6.2017
1

Ředitelství silnic a dálnic ČR
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
PŘÍLOHA Č. 1 SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR,


Příloha č.1 * Oceněný soupis prací
D2 Broušení CB vozovky - broušeni schodovitosti CB vozovky 2017
	
	

	
	


Vodu zajisti objednatel
Bude se provádět mimo dopravní špičku v prodložene pracovní době od 5°' do 22" hod a ve dnech pracovního volna
Dopravní omezeni zajisti objednatel dle Příručky Označováni pracovních mlst DK230.DK 231
V Břeclavi dne 22 6 2017	’
flfYMA. spol. i r.o v	U"<i/tt
-'t.	/	/	i
VL/./
Jwwf
REKMA, spol. srr.xxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI
	Obchodní firma:
	REKMA, spol.s r.o.

	Sídlo:
	Mendlova 3298/11, 690 03 Břeclav

	IČO:
	255 51 337

	Jméno a příjmení osoby zastupující dodavatele, včetně uvedení titulu opravňujícího k zastupování dodavatele:
	xxxxxxxxxxxxxxx jednatel společnosti


(dále jen ,.dodavatelk‘),
pro účely prokázání základní způsobilosti v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„D2 Frézování vozovky km 26,4-28,8 LS
prohlašuje, že je dodavatelem
a)  který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením poptávkového řízení pravomocné odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzenim se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;
b) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
c) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
d) který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e) který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
V Břeclavi dne: 3. lot?
U ":	REKMA	spoi. s r.o.
n wl Mdi Mendlcva 3298/1!
-e+6—££25551337
REKMA, spol. s r.o.
n nniH
xxxxxxxxxxxxxxxx jednatel společnosti

PŘÍLOHA
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky14).
Název stavby: D2 Frézování vozovky km 26,4-28,8 LS
	Název článku Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních
podmínek
	Příslušné údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.4
	ŘSD ČR.SSÚD 7,Bratislavská 867,691 45 Podivín

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.5
	REKMA. spol. s r.o.,Mendlova 3298/11, 690 03 Břeclav

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	1 měsíc

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1.22
	15 kalendářních dnů

	Sekce
	1.1.26
	-

	Hierarchie smluvních dokumentu
	1.3
	(a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

	Právo
	1.4
	právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Čeština

	Poskytnutí staveniště
	2.1
	od Data zahájeni prací oznámeného dle Pod- ělánku 1.1.7
30

	Pověřená osoba
	3.1
	xxxxxxxxxx

	Zástupce objednatele
	3.2
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	Jmenovaní podzhotovitelé
	4.3
	Nepoužije se

	Zajištěni splněni smlouvy
	4.4
	Nepoužije se

	Záruka za odstranění vad
	4.6.
	Nepoužije se

	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	Nepoužije se

	Harmonogram
	7.2
	Nepoužije se

	Postupné závazné milníky
	7.5
	Věcný milník:



	Název článku Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních
podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	Nepoužije se
Doba pro dokončení 30 dnů
Doba pro uvedeni stavby do provozu: 15

	Odstranění vad
	9.1
	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí [36 měsíců]

	Oprávněni k Variaci
	10.1
	Postup při Variacích je součásti této Přílohy

	Průběžné platby
	11.3
	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splněni smlouvy),
10 % průběžné platby

	
	11.3
	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci),
10 % průběžné platby

	
	11.3
	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod- článku 7.2 (Harmonogram),
10 % průběžné platby

	
	11.3
	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění),
10 % průběžné platby

	Měna
	11.7
	koruna česká

	
	
	

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 a)
	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);
30.000 Kč] Kč za každý případ porušení

	
	12.5 b)
	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- článku 4.3(Subdodávky)
6000,- Kč za každý jednotlivý případ




	Název článku Smluvních podmínek
	Číslo článku
Smluvních
podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	porušení

	
	12.5 c)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončeni podle Článku 7 (Doba pro dokončení);
1200,- Kč za každý započatý den prodleni Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

	l
	12.5 d)
	Zhotovitel nespím"postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze;
NEPOUŽIJE SE

	
	12.5 e)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání);
2400,- Kč za každý započatý den prodleni Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu

	
	12.5 0
	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.
240,- Kč za každý započatý den prodlení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	12.5
	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Výše pojistného plnění
	14.2
	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

	Rozsah stavebně montážního pojištění
	14.2.
	- pojištění okolního majetku s limitem plnění 1,0 mil Kč

	Způsob rozhodování sporů
	15
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem



Datum: * '*
■iiMMA REKMA. spol.sí.0.
CZ25551337
RBKMA, spol. s r.o.
xxxxxxxxxxxxxxxx společnosti
i
i

[bookmark: bookmark1]PŘÍLOHA - POSTUP PŘI V ARIACÍCH -
(1)  Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu a v návaznosti na vnitro- organizační předpisy Objednatele.
(2)  Pro účely administrace se Variaci rozumí Změna, tj. jakákoli změna Dila sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variaci není měření skutečně provedeného množství plněni nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
i
(3)  V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4)  Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
(5)  Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
(6)  Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
(7)  Objednatel může vydat pokyn k provedeni Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu práci dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
(8)  Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9)  Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtovůfíí (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.	./	//
Potvrzuji seznámení s daným dokumentem 		rB-,ft3E^LAV
(včetně povinného obsahu Změnového listu) REK.MA.spol. s.r.o.
[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxx společnosti


	Změnový list (součást Přílohy)

	Název a evidenční čislo Stavby:
Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):
	Čislo SO/PS / číslo Změny SO/PS
	Čislo ZBV ?.0, 2, 3.4 a 5

	Strany smlouvy o dilo na realizaci výše uvedené Stavby uzav Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankr, Zhotovitel: REKMA spol. s r.o Mendlova 3298/11.690 03 Břt
	ené dne (dále jen Smlouva) SCI 546/56. 140 00 Praha 4
3Cl3V


Přilohv Změnového listu
Rozpis oceněni změn položek
Paré č
Příjemce
Správce stavby (v
elektronické verzi
Intranet ŘSD ČR)
Zhotovitel
Projektant
Supervize
Iniciátor změny:) Popis Změny:
Údaje v Kč bez DPH
	
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	

	
	
	
	0,00
	

	
	
	
	

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	datum
	podpis

	Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v ráma organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplnrtte dle pot/eby]
	jméno
	datum
	podpis

	Supervize
	jméno
	datum
	podpis

	Správce stavby
	jméno
	datum
	podpis

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS. který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobné popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl 13.2 Smluvních podmínek Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy

	Objednatel (Oprávněná
osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice č. 18/2016)
	jméno
	datum
	podpis

	Zhotovitel
	jméno
	datum
	podpis


Číslo paré

Přehled jednotlivých kapitol TKP
Kapitola I TKP Kapitola I TKP Všeobecně
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OKP.č.j. 29/2017- I20-TN/I
ze dne 26.1.2017, s účinností od 1.2.2017,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/l ze dne 6. 8. 2007
Praha, leden 2017
i
Kapitola 2 TKP Příprava staveniště
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK. č.j. 320/2016-120-TN/l
ze dne 20.12.2016, s účinností od 1. ledna 2017
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OI. č.j. 341/07-910-IPK/l
ze dne 20.4.2007
Praha, prosinec 2016
Kapitola 6 TKP Cementobetonový kryt
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/lze dne 3.8.2006
Praha, leden 2015
TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele
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