



NMNMSML20240453

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené **Jaroslavem Lemperou**, místostarostou města

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 9005-1320751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Dirty Parks, s.r.o.**

se sídlem Soudná 10, 506 01 Jičín

IČ: .06864309

DIČ: CZ06864309

zastoupený **Tomášem Kudrnáčem**, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Tomáš Kudrnáč, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 5234938379/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové spis. zn.:C 41210

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto :

Smlouvu o dílo

Čl. I

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatel na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede zhotovení díla „Přestavba modrého trailu a výstavba jumptrailu“ (dále jen „dílo“) a předá jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. IV této smlouvy.

2. V rámci realizace díla bude provedena rekonstrukce začátku modrého trailu za účelem zatraktivnění a zlepšení plynulosti průjezdu zatáček. Základní trasování zůstane stejné, měnit se bude pouze radius a tvary zatáček, rovinky budou obohaceny o vlny pumptrackového charakteru a menší průjezdné skoky v obtížnosti začátečník. Povrch bude v celé délce sjezdové části řešen drceným vápencem o frakci 0/5. Šířka trailu 0,7 – 1,3m. Dále bude provedena výstavba jumtrailu. Trasování bude nové, ale zůstane na plochách stávajícího trailu. Trail bude pro pokročilejší jezdce, bude obsahovat více skoků různých velikostí a technických sekcí složených z lávek a kamenů. Povrch bude střídavě hliněný, kamenitý, z dřevěných lávek a některé skoky případně s vápencovým nebo šterkovým povrchem. Šířka trailu 0,7 – 2,0m. Rekonstrukce modrého trailu bude provedena v celkovém rozsahu cca 930m, výstavba jumtrailu bude provedena v celkovém rozsahu cca 620m.

Čl. II Doba plnění

1. K provedení díla dojde jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli nejpozději do **18.10.2024**. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Realizace díla bude zahájena nejdříve 2.9.2024.
3. Dojde-li při realizaci díla k prodloužení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy přímo úměrné délce prodloužení.
4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.
5. Místem plnění a předání díla je lesní areál Ochoza, v prostorách Cykloareny Vysočina, Nové Město na Moravě.

Čl. III Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a předat jej objednateli ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
3. O předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol. K převzetí díla a podpisu protokolu je za objednatele oprávněna Karolína Šimková. K předání díla a podepsání protokolu je za zhotovitele oprávněn Tomáš Kudrnáč.
4. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodloužení.

5. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady nebo nebylo dodáno ve lhůtě dle čl. II odst. 1 této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele dílo, které má vady, ačkoli k tomu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí díla dohodnout s objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.

Čl. IV Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla vč. DPH činí **3 000 000 Kč**, slovy: třímilióny korun českých (dále jen „cena“). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.
2. Smluvní strany sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele v průběhu provádění díla, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Smluvní strany sjednávají dále možnost jednostranného snížení ceny díla ze strany objednatele v průběhu provádění díla, a to v případě snížení zákonné sazby DPH. Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení zákonné sazby DPH.
3. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a včasném předání a převzetí díla. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. Každá faktura musí být viditelně označena textem s názvem projektu „Přestavba modrého trailu a výstavba jumprailu“ ID FV02895,0046.
5. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směřovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnán.
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směřována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případná sankce z těchto důvodů pak nepodléhá ujednáním o sankcích.
6. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Čl. V

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnuté lhůtě je objednateli předat.
2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují k realizaci díla.
3. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

Čl. VI

Záruka, záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla dle ust. čl. III odst. 1 této smlouvy objednatelem. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakost, tj. kvalitu použitého materiálu a provedení díla.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.
3. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že zhotovitel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí objednatel náklady zhotovitele spojené s opravou vady.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení vady díla, příp. ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

Čl. VII

Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném v čl. II odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a v termínu dle čl. VI odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za:
 - a) každý i započatý den prodlení
 - b) každou řádně neodstraněnou vadu.
3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. IV odst. 3 a 4 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. VIII Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu sjednaném v čl. II odst. 1 této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezplatí cenu stanovenou v čl. IV odst. 1 této smlouvy za řádně a včas provedené dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle čl. VIII odst. 2, resp. čl. II odst. 1 této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby úplného vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.

Čl. X Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva byla projednána na schůzi/zasedání Rady města Nové Město na Moravě č. 34 konaném dne 5.8.2024 a schválena usnesením přijatým pod č. 9/34/RM/2024.
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
5. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy.
8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - specifikace činností, které dílo zahrnuje.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

V Novém Městě na Moravě dne 21. 08. 2024

V Jičíně dne 26. 8. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Tomáš Kudrnáč
jednatel

[Redacted signature area]




Přestavba černého trailu 2024

(návrh a předběžná nabídka přestavby černého trailu)

Dirty Parks s.r.o.
Soudná 10
506 01 Jičín
IČ: 06864309
DIČ: CZ06864309
Tel.: +420 602 104 367
Email: dirty-parks@email.cz

Černý trail přestavba –

- Účelem přestavby černého trailu je jeho zatraktivnění, efektivnější využití stávající plochy a také rozšíření areálu o náročnější trail který tu chybí
- Trasování bude nové, ale zůstane na plochách stávajícího trailu
- Trail bude pro pokročilejší jezdce, bude obsahovat více skoků různých velikostí a technických sekcí složených z lávek a kamenů
- Povrch bude střídavě hliněný, kamenitý, z dřevěných lávek a některé skoky případně s vápencovým nebo šterkovým povrchem
- Na realizaci tohoto trailu bude proveden podstatně větší objem zemních prací oproti doposud realizovaným přestavbám
- Materiál částečně navážka, částečně těžba zeminy do terénu s ohledem na vzrostlé stormy, použijí se také balvany a kameny ze stávající verze trailu
- Šířka trailu 0,7 – 2,0m



Cenová nabídka realizace – začátku černého trailu v celkové délce 620m

Položkový rozpočet:

Položka	Cena
Materiál základ – výkopová zemina cca 250m ³	Zajšťuje investor
Přesuny a výkopy materiálu z deponie a v rámci stavby	150 000,00 Kč
Modelace základu trailu	515 000,00 Kč
Hutnění základu trailu	50 000,00 Kč
Doprava, montáž a pokládka ostatních materiálů – dřevo, balvany, šterky	440 000,00 Kč
Hutnění povrchu	25 000,00 Kč
Úpravy ostatních ploch, odvodnění, uvedení do provozu	55 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1 235 000,00 Kč
DPH 21%	259 350,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 494 350,00 Kč

Skutečné dílo se může od návrhu nepatrně lišit s ohledem na jízdní vlastnosti trailu.

V Jičíně dne 17.7.2024

Tomáš Kudrnáč

Dirty Parks s.r.o. (www.dirty-parks.cz)





Přestavba modrého trailu 2024


(návrh a předběžná nabídka přestavby modrého trailu)

Dirty Parks s.r.o.
Soudná 10
506 01 Jičín
IČ: 06864309
DIČ: CZ06864309
Tel.: +420 602 104 367
Email: dirty-parks@email.cz

Modrý trail – přestavba začátek

- Účelem přestavby začátku modrého trailu je jeho zatraktivnění a zlepšení plynulosti průjezdu zatáček.
- Základní trasování zůstane stejné, měnit se bude pouze radius a tvary zatáček.
- Rovinky budou obohaceny o vlny pumptrackového charakteru a menší průjezdné skoky, obtížnost začátečník
- Povrch bude v celé délce sjezdové části řešen drceným vápencem o frakci 0/5
- Šířka trailu 0,7 – 1,3m

1. Část modrého trailu– 930m



Cenová nabídka realizace – přestavba začátku modrého trailu v celkové délce 930m

Položkový rozpočet:

Položka	Cena
Materiál základ – výkopová zemina cca 120m ³	Zajšťuje investor
Přesuny materiálu z deponie a v rámci stavby	170 000,00 Kč
Modelace základu trailu	520 000,00 Kč
Hutnění základu trailu	55 000,00 Kč
Doprava, pokládka a modelace vápencového povrchu trailu	390 000,00 Kč
Hutnění povrchu	35 000,00 Kč
Úpravy ostatních ploch, drenáže, uvedení do provozu	74 339,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1 244 339,00 Kč
DPH 21%	261 311,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 505 650,00 Kč

Skutečné dílo se může od návrhu nepatrně lišit s ohledem na jízdní vlastnosti trailu.

V Jičíně dne 17.7.2024

Tomáš Kudrnáč

Dirty Parks s.r.o. (www.dirty-parks.cz)

